

### Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

#### Đánh giá theo phương pháp chấm điểm.

TT	Tiêu chuẩn	Điểm tối đa	Thang điểm chi tiết	Mức điểm yêu cầu tối thiểu
I	<b>Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công</b>	<b>15</b>		<b>11</b>
I.1	<b>Đáp ứng công tác tổ chức thi công</b>	<b>5</b>		<b>4</b>
	<p>Việc đáp ứng công tác tổ chức mặt bằng công trường hợp lý; khoa học; không gây cản trở giao thông trong khu vực; không làm ảnh hưởng đến môi trường khu vực cụ thể: Công tác bố trí thiết bị thi công, lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công tại hiện trường:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng</li> <li>- Các công việc xây dựng chính bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Bố trí mặt bằng lán trại, thiết bị thi công, phòng thí nghiệm, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công</li> <li>+ Có thuyết minh biện pháp thu gom chất thải khi thi công và đổ thải công trường. Biện pháp đổ thải phải hợp lý, khả thi phù hợp với quy mô, vị trí gói thầu đang xét</li> <li>+ Thi công xây dựng + lắp đặt thiết bị các hạng mục đúng trình tự theo yêu cầu tại Chương V chi tiết, hợp lý, phù hợp với quy mô gói thầu.</li> </ul> </li> </ul> <p><i>*Lưu ý với mỗi hạng mục công việc chính đề nghị nhà thầu đề xuất chi tiết từng hạng mục không gộp chung do tính chất mỗi công việc là khác nhau, các công việc này có liên quan đến định mức kỹ thuật, tiến độ, máy móc, nhân sự mà nhà thầu đề xuất. Do đó nhà thầu nào chỉ đề xuất với nội dung chung chung thì sẽ không được đánh giá tại nội dung này</i></p>			
+	<i>Nhà thầu không đề xuất nội dung này</i>		0	
+	<i>Không có giải pháp kỹ thuật hợp lý hoặc có tuy nhiên không hợp lý; không phù hợp với hiện trạng công trình xây dựng. Nhà thầu chỉ đề xuất các công việc với nội dung chung chung, không đề xuất từng hạng mục nêu trên.</i>		3	
+	<i>Nhà thầu có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng</i>		4	
+	<i>+ Nhà thầu có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng kết hợp với các biện pháp</i>		5	

TT	Tiêu chuẩn	Điểm tối đa	Thang điểm chi tiết	Mức điểm yêu cầu tối thiểu
	<i>thi công áp dụng các công nghệ cải tiến, biện pháp nâng cao được hiệu quả, chất lượng xây dựng công trình.</i>			
<b>I.2</b>	<b>Đáp ứng về mặt giải pháp kỹ thuật thi công của nhà thầu trong quá trình thi công các hạng mục; công việc xây dựng chính theo tiến độ thi công; biện pháp thi công do nhà thầu đề xuất, tổ chức thực hiện</b>	<b>5</b>		<b>3</b>
	- Nhà thầu có giải pháp cung ứng vật tư, thiết bị, nhân lực hợp lý, phù hợp với tiến độ, biện pháp thi công do nhà thầu đề xuất đối với các hạng mục công trình và công việc xây dựng chính được đề xuất tại mục I.1 đáp ứng công tác tổ chức thi công.			
+	<i>Nhà thầu không có giải pháp kỹ thuật, không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công do nhà thầu đề xuất</i>		0	
+	<i>Nhà thầu có giải pháp kỹ thuật tổ chức vật tư, thiết bị, nhân lực hợp lý, phù hợp với tiến độ, biện pháp thi công do nhà thầu đề xuất đối với các hạng mục công trình và công việc xây dựng chính tuy nhiên sắp xếp bố cục chưa hợp lý, thuyết minh biện pháp kỹ thuật chưa phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công</i>		2	
+	<i>Nhà thầu có giải pháp kỹ thuật tổ chức vật tư, thiết bị, nhân lực hợp lý phù hợp với tiến độ, biện pháp thi công do nhà thầu đề xuất đối với các hạng mục công trình và công việc xây dựng chính</i>		3	
+	<i>+ Nhà thầu có giải pháp kỹ thuật tổ chức vật tư, thiết bị, nhân lực hợp lý, phù hợp với tiến độ, biện pháp thi công do nhà thầu đề xuất đối với các hạng mục công trình và công việc xây dựng chính kết hợp với các biện pháp thi công áp dụng các công nghệ cải tiến, biện pháp nâng cao được hiệu quả, chất lượng xây dựng công trình.</i>		5	
<b>I.3</b>	<b>Việc đáp ứng về mặt giải pháp kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường, lao động trong quá trình thi công cụ thể: Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường; bãi đổ thải</b>	<b>5</b>		<b>4</b>
	- Nhà thầu phải có biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường trong quá trình thi công bao gồm: Vệ sinh công trường, vệ sinh khu vực lán trại; vệ sinh quá trình đổ thải và có giải pháp tổ chức hợp lý, phù hợp.			
+	<i>- Nhà thầu không đề xuất nội dung này</i>		0	
+	<i>- Nhà thầu có thuyết minh biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường trong quá trình thi công bao gồm một trong những nội dung sau: Vệ sinh công trường vệ sinh khu vực lán trại; vệ sinh quá trình đổ thải và có giải pháp tổ chức nhưng không hợp lý, không phù hợp với quy mô gói thầu đang xét.</i>		3	

<b>TT</b>	<b>Tiêu chuẩn</b>	<b>Điểm tối đa</b>	<b>Thang điểm chi tiết</b>	<b>Mức điểm yêu cầu tối thiểu</b>
+	<i>-Nhà thầu có thuyết minh đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường trong quá trình thi công bao gồm: Vệ sinh công trường vệ sinh khu vực lán trại; vệ sinh quá trình đổ thải và có giải pháp tổ chức hợp lý, phù hợp</i>		4	
+	<i>- Nhà thầu có thuyết minh đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường trong quá trình thi công bao gồm: Vệ sinh công trường vệ sinh khu vực lán trại; vệ sinh quá trình đổ thải và có giải pháp tổ chức hợp lý, phù hợp. - Nhà thầu xác định vị trí đổ thải (dự kiến) và cung đường cần đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường trong quá trình Thi công xây dựng + Thiết bị công trình.</i>		5	
<b>II</b>	<b>Tiến độ thi công</b>	<b>10</b>		<b>8</b>
<b>II.1</b>	<b>Thời gian thi công</b>	<b>5</b>		<b>5</b>
+	<i>Nhà thầu có đề xuất thời gian thi công vượt quá 240 ngày hoặc tiến độ thi công từng hạng mục không phù hợp với yêu cầu tại Chương V thuộc E-HSMT</i>		0	
+	<i>Nhà thầu có đề xuất thời gian thi công không vượt quá 240 ngày và tiến độ thi công từng hạng mục phải phù hợp với yêu cầu tại Chương V thuộc E-HSMT</i>		5	
<b>II.2</b>	<b>Đáp ứng việc thể hiện biểu đồ tiến độ thi công phù hợp dễ hiểu</b>	<b>5</b>		<b>3</b>
	<i>- Nhà thầu thể hiện biểu đồ tiến độ thi công các hạng mục chính; thể hiện công việc trước sau; thể hiện đầy đủ việc huy động nhân sự; thiết bị đối với các hạng mục chính, phù hợp với đề xuất tại mục 2; mục 3; mục 4 thuộc phần I- Giải pháp kỹ thuật nêu trên.</i>			
+	<i>Nhà thầu không có hoặc có thể hiện biểu đồ tiến độ thi công các hạng mục chính; thể hiện công việc trước sau; thể hiện đầy đủ việc huy động nhân sự; thiết bị đối với các hạng mục chính, tuy nhiên không phù hợp, không logic với đề xuất tại các mục 2; mục 3; mục 4 thuộc phần I- Giải pháp kỹ thuật nêu trên.</i>		0	
+	<i>Nhà thầu thể hiện biểu đồ tiến độ thi công các hạng mục chính; thể hiện công việc trước sau; thể hiện đầy đủ việc huy động nhân sự; thiết bị đối với các hạng mục chính tương đối phù hợp với đề xuất tại các mục 2; mục 3; mục 4 thuộc phần I- Giải pháp kỹ thuật nêu trên.</i>		3	
+	<i>Nhà thầu thể hiện biểu đồ tiến độ thi công các hạng mục chính; thể hiện công việc trước sau; thể hiện đầy đủ việc huy động nhân sự; thiết bị đối với các hạng mục chính, phù hợp với đề xuất tại mục 2; mục 3; mục 4 thuộc phần I- Giải pháp kỹ thuật nêu trên.</i>		5	
<b>III</b>	<b>Cách thức quản lý dự án bao gồm: Tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường</b>	<b>20</b>		<b>14</b>

TT	Tiêu chuẩn	Điểm tối đa	Thang điểm chi tiết	Mức điểm yêu cầu tối thiểu
III.1	<p>Nhà thầu đáp ứng công tác tổ chức Thi công xây dựng + Thiết bị các hạng mục phù hợp với biện pháp thi công theo các công việc chính tại mục I.1. do nhà thầu đề xuất:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhà thầu có sơ đồ tổ chức hiện trường đảm bảo theo đúng nội dung biện pháp thi công do nhà thầu đề xuất và thuyết minh bố trí, phân công quyền hạn và trách nhiệm các bộ phận hỗ trợ quản lý thi công công trình: quản lý điều hành của Ban giám đốc nhà thầu; bộ phận quản lý chất lượng nội bộ; bộ phận cung ứng vật tư-vật liệu; bộ phận kế toán-hành chính tại hiện trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.</li> <li>- Nhà thầu bố trí mặt bằng tổ chức thi công đầy đủ hợp lý, phù hợp đặc điểm của các hạng mục chính công trình.</li> <li>- Nhà thầu có thuyết minh đầy đủ biện pháp tổ chức Thi công xây dựng + Thiết bị các hạng mục công trình.</li> <li>- Nhà thầu có biện pháp thi công phù hợp với tiến độ thi công do nhà thầu đề xuất về việc huy động Nhân sự; Thiết bị</li> </ul> <p><i>* Ghi chú: Nhà thầu phải cung cấp các định mức kỹ thuật (định mức dự toán) của nhà thầu áp dụng để làm cơ sở đánh giá sự phù hợp, khả thi giữa đề xuất biện pháp kỹ thuật và định mức kỹ thuật của nhà thầu.</i></p>	10		6
	- Nhà thầu không đề xuất nội dung này		0	
	<p><i>Nhà thầu không có hoặc có sơ đồ tổ chức hiện trường; đây truyền tổ chức thi công nhưng không đảm bảo theo đúng nội dung biện pháp thi công do nhà thầu đề xuất thể hiện qua việc không đáp ứng một trong những nội dung sau:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhà thầu bố trí mặt bằng tổ chức thi công không hợp lý, không phù hợp đặc điểm của các hạng mục chính công trình.</li> <li>- Nhà thầu không có hoặc có thuyết minh đầy đủ biện pháp tổ chức Thi công xây dựng + Thiết bị các hạng mục công trình nhưng không đầy đủ, chi tiết các hạng mục chính.</li> <li>- Nhà thầu không có hoặc có biện pháp thi công nhưng không phù hợp với tiến độ thi công do nhà thầu đề xuất và định mức kỹ thuật của nhà thầu đề ra.</li> <li>- Nhà thầu không cung cấp các định mức kỹ thuật đối với các công việc xây dựng được nhà thầu áp dụng cho gói thầu</li> </ul>		3	
+	<p>Nhà thầu có đề xuất các công tác tổ chức Thi công xây dựng + Thiết bị các hạng mục nêu trên đầy đủ, rõ ràng, phù hợp với việc huy động vật liệu; nhân công; máy thi công phù hợp với tiến độ thi công.</p>		6	

TT	Tiêu chuẩn	Điểm tối đa	Thang điểm chi tiết	Mức điểm yêu cầu tối thiểu
+	<i>Nhà thầu có đề xuất các công tác tổ chức Thi công xây dựng + Thiết bị các hạng mục nêu trên đầy đủ, rõ ràng, bố cục chặt chẽ, có đề xuất các sáng kiến, cải tiến nâng cao được hiệu quả của gói thầu thực hiện</i>		10	
III.2	<p>Nhà thầu đáp ứng việc diễn giải biện pháp thi công phù hợp; khả thi; logic và dễ hiểu cụ thể: Có bản vẽ thuyết minh biện pháp tổ chức và giải pháp kỹ thuật thi công các hạng mục, bộ phận công trình (hợp lý, khả thi) theo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật và định mức kỹ thuật.</p> <p>- Nhà thầu có đầy đủ thuyết minh chi tiết, bản vẽ biện pháp thi công chi tiết cho từng bộ phận công trình và toàn bộ công trình; bản vẽ và thuyết minh phù hợp với hiện trạng công trình và đảm bảo theo đúng định mức kỹ thuật của nhà thầu đối với các công việc chính.</p> <p><i>* Ghi chú: Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu kỹ thuật, Chủ đầu tư, bên mời thầu có thể yêu cầu Nhà thầu giải trình làm rõ (không làm thay đổi bản chất của E-HSDT). Nhà thầu có trách nhiệm giải trình làm rõ.</i></p>	5		4
+	<i>- Nhà thầu không đề xuất nội dung này</i>		0	
+	<i>- Nhà thầu không có hoặc có thuyết minh nhưng không đầy đủ; không chi tiết; có bản vẽ cho bộ phận công trình nhưng không đầy đủ chi tiết không phù hợp; bản vẽ và thuyết minh không phù hợp với hiện trạng công trình; không phù hợp với định mức kỹ thuật của nhà thầu.</i>		3	
+	<i>- Nhà thầu có đầy đủ thuyết minh chi tiết, bản vẽ biện pháp thi công chi tiết cho từng bộ phận công trình và toàn bộ công trình; bản vẽ và thuyết minh phù hợp với hiện trạng công trình và đảm bảo theo đúng định mức kỹ thuật của nhà thầu.</i>		4	
+	<i>- Nhà thầu có đầy đủ thuyết minh chi tiết, bản vẽ biện pháp thi công chi tiết cho từng bộ phận công trình và toàn bộ công trình; bản vẽ và thuyết minh phù hợp với hiện trạng công trình và đảm bảo theo đúng định mức kỹ thuật của nhà thầu đối với các công việc chính, có đề xuất các sáng kiến, cải tiến nâng cao được hiệu quả của gói thầu.</i>		5	
III.3	<p>Thi công các hạng mục thuộc công trình xây dựng theo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật được đề xuất theo mục I.1. Đáp ứng công tác tổ chức thi công.</p> <p>- Nhà thầu có bố trí thi công phù hợp theo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật.</p>	5		4
+	<i>- Nhà thầu không đề xuất nội dung này</i>		0	
+	<i>- Nhà thầu có bố trí thi công nhưng không hợp lý, không đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật.</i>		3	
+	<i>- Nhà thầu có bố trí thi công phù hợp theo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật.</i>		4	

TT	Tiêu chuẩn	Điểm tối đa	Thang điểm chi tiết	Mức điểm yêu cầu tối thiểu
+	<p>- Nhà thầu có bố trí thi công phù hợp theo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật.</p> <p>- Nhà thầu có đề xuất các biện pháp, sáng kiến cải tiến áp dụng trong công trình xây dựng đối với nội dung này</p>		5	
<b>IV</b>	<b>Các biện pháp bảo đảm chất lượng; bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động</b>	<b>25</b>		<b>20</b>
<b>IV.1</b>	<p><b>Nhà thầu đáp ứng về biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công</b></p> <p>- Nhà thầu có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công</p> <p>- Nhà thầu có biện pháp phối hợp giữa Nhà thầu với Chủ đầu tư, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế, đơn vị chủ quản nơi công trình thi công</p> <p>- Nhà thầu có đề xuất các biểu mẫu tài liệu quản lý chất lượng hợp lý, đúng quy định. Có thuyết minh quy trình quản lý chất lượng thi công xây lắp (nghiệm thu vật tư, vật liệu đầu vào; nghiệm thu công việc xây dựng; nghiệm thu giai đoạn hoàn thành; nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng)</p>	<b>5</b>		<b>4</b>
+	<p>- Nhà thầu không có biện pháp bảo đảm chất lượng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công hoặc biện pháp chưa phù hợp với tính chất gói thầu.</p> <p>- Nhà thầu không có biện pháp phối hợp giữa Nhà thầu với Chủ đầu tư, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế, đơn vị chủ quản nơi công trình thi công</p> <p>- Nhà thầu không đề xuất các biểu mẫu tài liệu quản lý chất lượng hợp lý, đúng quy định</p>		0	
+	<p>- Nhà thầu có nhưng biện pháp bảo đảm chất lượng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công hoặc biện pháp chưa phù hợp với tính chất gói thầu.</p> <p>- Nhà thầu có biện pháp phối hợp giữa Nhà thầu với Chủ đầu tư, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế, đơn vị chủ quản nơi công trình thi công không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công hoặc biện pháp chưa phù hợp với tính chất gói thầu.</p> <p>- Nhà thầu có đề xuất các biểu mẫu tài liệu quản lý chất lượng nhưng không hợp lý, không đúng quy định</p>		3	
+	<p>- Nhà thầu có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.</p> <p>- Nhà thầu có biện pháp phối hợp giữa Nhà thầu với Chủ đầu tư, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế, đơn vị chủ quản nơi công trình thi công.</p>		4	

TT	Tiêu chuẩn	Điểm tối đa	Thang điểm chi tiết	Mức điểm yêu cầu tối thiểu
	- Nhà thầu có đề xuất các biểu mẫu tài liệu quản lý chất lượng hợp lý, đúng quy định.			
+	<p>Nhà thầu có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. Nhà thầu có sáng kiến cải tiến về đáp ứng về biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công</p> <p>- Nhà thầu có biện pháp phối hợp giữa Nhà thầu với Chủ đầu tư, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế, đơn vị chủ quản nơi công trình thi công</p> <p>- Nhà thầu có đề xuất các biểu mẫu tài liệu quản lý chất lượng hợp lý, đúng quy định. Có thuyết minh quy trình quản lý chất lượng thi công xây lắp (nghiệm thu vật tư, vật liệu đầu vào; nghiệm thu công việc xây dựng; nghiệm thu giai đoạn hoàn thành; nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng</p>		5	
<b>IV.2</b>	<b>Giải pháp cung ứng vật tư, vật liệu và thiết bị</b>	<b>5</b>		<b>4</b>
	- Nhà thầu có biện pháp đảm bảo vật tư, vật liệu và thiết bị sử dụng cho gói thầu cụ thể:			
+	Nhà thầu không đề xuất nội dung này		0	
+	<p>Nhà thầu có đề xuất cung cấp vật tư, vật liệu và thiết bị nhưng chưa phù hợp; đảm bảo tiêu chuẩn về chất lượng được thể hiện qua 1 trong các nội dung sau:</p> <p>- Có lập Bảng danh mục toàn bộ vật tư, vật liệu sẽ đưa vào gói thầu. Có quy trình và các biện pháp quản lý chất lượng vật tư, vật liệu. Có giải pháp xử lý vật tư, vật liệu bị phát hiện không phù hợp với yêu cầu của gói thầu biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công</p> <p>- Các loại vật liệu chính không rõ nguồn gốc; xuất xứ; Các chủng loại Cát; Đá; Xi măng; Thép; Gạch, sơn, các loại vật tư điện nước, thiết bị phòng cháy, thiết bị trường học không có nguồn gốc hoặc có nguồn gốc từ nơi chưa được phép khai thác; sản xuất.</p> <p>- Nhà thầu có đề xuất các loại vật liệu chính đảm bảo nguồn gốc tuy nhiên không có cam kết cung ứng của đơn vị cung cấp nếu nhà thầu trúng thầu.</p> <p>- Nhà thầu không có hợp đồng nguyên tắc (hoặc cam kết cấp hàng) với đơn vị cung ứng thiết bị phòng cháy, chữa cháy trong trường hợp không phải là nhà sản xuất, cung ứng.</p> <p>- Nhà thầu không có hợp đồng nguyên tắc (hoặc cam kết cấp hàng) đối với đơn vị cung cấp thiết bị trường học trong trường hợp không phải là nhà sản xuất, cung ứng.</p>		3	

TT	Tiêu chuẩn	Điểm tối đa	Thang điểm chi tiết	Mức điểm yêu cầu tối thiểu
+	<p><i>Nhà thầu có đề xuất cung cấp vật tư, vật liệu và thiết bị nhưng chưa đầy đủ, cần phải làm rõ được thể hiện qua nội dung sau:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Có lập Bảng danh mục toàn bộ vật tư, vật liệu sẽ đưa vào gói thầu. Có quy trình và các biện pháp quản lý chất lượng vật tư, vật liệu. Có giải pháp xử lý vật tư, vật liệu bị phát hiện không phù hợp với yêu cầu của gói thầu biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công</i></li> <li>- <i>Các loại vật liệu rõ nguồn gốc; xuất xứ; Các chủng loại Cát; Đá; Xi măng; Thép; Gạch, sơn, các loại vật tư điện nước, thiết bị phòng cháy, thiết bị trường học</i></li> <li>- <i>Nhà thầu có đề xuất các loại vật liệu chính đảm bảo nguồn gốc và có cam kết cung ứng của đơn vị cung cấp nếu trong trường hợp nhà thầu trúng thầu.</i></li> <li>- <i>Nhà thầu có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung ứng thiết bị phòng cháy, chữa cháy trong trường hợp không phải là nhà sản xuất, cung ứng.</i></li> <li>- <i>Nhà thầu có hợp đồng nguyên tắc (hoặc cam kết cấp hàng) đối với đơn vị cung cấp thiết bị trường học trong trường hợp không phải là nhà sản xuất, cung ứng.</i></li> </ul>		4	
+	<p><i>Nhà thầu có đề xuất cung cấp vật tư, vật liệu và thiết bị đảm bảo tiêu chuẩn về chất lượng được thể hiện qua nội dung sau:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Các loại vật liệu rõ nguồn gốc; xuất xứ; Các chủng loại Cát; Đá; Xi măng; Thép; Gạch, sơn, các loại vật tư điện nước, thiết bị phòng cháy, thiết bị trường học</i></li> <li>- <i>Nhà thầu có đề xuất các loại vật liệu chính đảm bảo nguồn gốc và có cam kết cung ứng của đơn vị cung cấp nếu trong trường hợp nhà thầu trúng thầu.</i></li> <li>- <i>Nhà thầu có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung ứng thiết bị phòng cháy, chữa cháy trong trường hợp không phải là nhà sản xuất, cung ứng.</i></li> <li>- <i>Nhà thầu có hợp đồng nguyên tắc (hoặc cam kết cấp hàng) đối với đơn vị cung cấp thiết bị trường học trong trường hợp không phải là nhà sản xuất, cung ứng.</i></li> <li>- <i>Đơn vị cung cấp có kèm theo cataloge, chứng nhận chất lượng, biên bản thí nghiệm mẫu, bản vẽ (nếu có) và cam kết vật tư thiết bị mới 100% đối với thiết bị phòng cháy và thiết bị trường học</i></li> </ul>		5	
IV.3	<p><b>An toàn lao động</b> Biện pháp an toàn lao động trong thi công các hạng mục công trình hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhà thầu Có biện an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công</li> </ul>	5		4
+	<i>Nhà thầu không đề xuất nội dung này</i>		0	

<b>TT</b>	<b>Tiêu chuẩn</b>	<b>Điểm tối đa</b>	<b>Thang điểm chi tiết</b>	<b>Mức điểm yêu cầu tối thiểu</b>
+	<i>Nhà thầu có biện pháp an toàn lao động nhưng không chi tiết, không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, không phù hợp với biện pháp tổ chức thi công do nhà thầu đề xuất.</i>		3	
+	<i>Nhà thầu Có biện an toàn lao động hợp lý, khả thi, chi tiết khi thi công các hạng mục phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công do nhà thầu đề xuất.</i>		4	
+	<i>- Nhà thầu Có biện an toàn lao động hợp lý, khả thi, chi tiết khi thi công các hạng mục phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công do nhà thầu đề xuất. - Nhà thầu đề xuất và áp dụng các biện pháp an toàn cải tiến, sáng tạo nâng cao được hiệu quả.</i>		5	
<b>IV.4</b>	<b>Phòng cháy chữa cháy</b> Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công: <i>- Nhà thầu có biện phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và mặt bằng công trình</i>	<b>5</b>		<b>4</b>
+	<i>Nhà thầu không đề xuất nội dung này</i>		0	
+	<i>Nhà thầu không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công hoặc không phù hợp với và mặt bằng Thi công xây dựng + Thiết bị công trình.</i>		3	
+	<i>Nhà thầu có biện phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và mặt bằng Thi công xây dựng + Thiết bị công trình.</i>		4	
+	<i>- Nhà thầu có biện phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và mặt bằng Thi công xây dựng + Thiết bị công trình. - Nhà thầu đề xuất và áp dụng các biện pháp an toàn cải tiến, sáng tạo nâng cao được hiệu quả.</i>		5	
<b>IV.5</b>	<b>Vệ sinh môi trường</b>	<b>5</b>		<b>4</b>
	Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công: <i>- Nhà thầu có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công</i>			
+	<i>Nhà thầu không đề xuất nội dung này</i>		0	
+	<i>Nhà thầu không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công hoặc không phù hợp với mặt bằng tổ chức thi công; kết nối ngoài khu vực (như thoát nước mặt; thoát nước thải).</i>		3	

<b>TT</b>	<b>Tiêu chuẩn</b>	<b>Điểm tối đa</b>	<b>Thang điểm chi tiết</b>	<b>Mức điểm yêu cầu tối thiểu</b>
+	<i>Nhà thầu có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công; mặt bằng tổ chức thi công; đảm bảo kết nối ngoài khu vực (như thoát nước mặt; thoát nước thải).</i>		4	
+	<i>- Nhà thầu có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công; mặt bằng tổ chức thi công; đảm bảo kết nối ngoài khu vực (như thoát nước mặt; thoát nước thải). - Nhà thầu phân tích được ảnh hưởng của vệ sinh môi trường đến các công trình lân cận và đề ra biện pháp cải tiến, nâng cao hiệu quả.</i>		5	
<b>V</b>	<b>Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì</b>	<b>5</b>		<b>4</b>
+	<i>Nhà thầu đề xuất thời gian bảo hành, bảo trì nhỏ hơn 12 tháng theo quy định</i>		0	
+	<i>Nhà thầu đề xuất thời gian bảo hành, bảo trì bằng 12 tháng và có thuyết minh bảo hành công trình sau khi bàn giao đưa vào sử dụng theo quy định.</i>		4	
+	<i>Nhà thầu đề xuất thời gian bảo hành, bảo trì lớn hơn 12 tháng và có thuyết minh bảo hành công trình sau khi bàn giao đưa vào sử dụng theo quy định.</i>		5	
<b>VI</b>	<b>Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp</b>	<b>5</b>		
+	<i>Nhà thầu thực hiện các hợp đồng tương tự; các gói thầu đã tham gia trước đó trong vòng 3 năm trở lại đây có 1 trong các lỗi sau đây. - Nhà thầu có từ 02 hợp đồng tương tự chậm tiến độ ,bỏ dở hoặc không hoàn thành do lỗi của nhà thầu. - Nhà thầu bị cấm thầu hoặc bị chủ đầu tư xác định cung cấp thiếu trung thực đối với các tài liệu trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu đối với các gói thầu trước đó.</i>		0	
+	<i>Nhà thầu có uy tín thể hiện thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự; các gói thầu đã tham gia trước đó trong vòng 3 năm trở lại đây. - Nhà thầu không có hoặc có 01 hợp đồng tương tự chậm tiến độ ,bỏ dở hoặc không hoàn thành do lỗi của nhà thầu. - Nhà thầu không bị cấm thầu hoặc bị xác định cung cấp thiếu trung thực đối với các tài liệu trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu đối với các gói thầu trước đó.</i>		5	
<b>VII</b>	<b>Các yếu tố cần thiết khác</b>	<b>20</b>		<b>13</b>
VII.1	<i>Áp dụng các tiêu chuẩn trong quá trình vận hành của doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp cụ thể:</i>	5		3

<b>TT</b>	<b>Tiêu chuẩn</b>	<b>Điểm tối đa</b>	<b>Thang điểm chi tiết</b>	<b>Mức điểm yêu cầu tối thiểu</b>
+	- Nhà thầu đã thực hiện hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình dân dụng $\geq 02$ năm (Nhà thầu độc lập, nhà thầu liên danh và từng thành viên liên danh phải đáp ứng yêu cầu này). - Tài liệu cần nộp: Kèm theo bản chụp chứng thực Quyết định thành lập, hoạt động hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.		5	
+	- Nhà thầu đã thực hiện hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình dân dụng $< 02$ năm ( <i>Nhà thầu độc lập, nhà thầu liên danh và từng thành viên liên danh phải đáp ứng yêu cầu này</i> ). - Tài liệu cần nộp: Kèm theo bản chụp chứng thực Quyết định thành lập, hoạt động hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.		3	
VII.2	Thành phần hồ sơ được trình bày khoa học; đầy đủ	5		
+	Thành phần hồ sơ đầy đủ, đảm bảo theo thứ tự của E-HSMT; Hồ sơ rõ ràng font chữ đồng bộ, có phụ lục đầy đủ		5	
+	Thành phần hồ sơ đầy đủ, đảm bảo theo thứ tự của E-HSMT; Tuy nhiên font chữ chưa đồng bộ đồng bộ, sắp xếp theo thứ tự phụ lục chưa đúng theo trình tự của E-HSDT		3	
+	Thành phần hồ sơ chưa đầy đủ (bao gồm các tài liệu đính kèm theo yêu cầu tại Chương II, III và V, các tài liệu đính kèm không phải bản photo công chứng hoặc không phải là tài liệu gốc), trình tự hồ sơ chưa đảm bảo theo thứ tự của E-HSMT; font chữ chưa đồng bộ đồng bộ, sắp xếp chưa đảm bảo theo phụ lục của E-HSDT.		0	
VII.3	Biện pháp bảo đảm chất lượng vật tư, vật liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công và đảm bảo nguyên tắc kiểm soát vật liệu đầu vào giữa nhà thầu thi công với Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát: - Nhà thầu phải có các biện pháp kiểm soát và bảo đảm chất lượng đối với vật tư, vật liệu vào để phục vụ công tác thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	5		5
VII.4	Thí nghiệm hiện trường: - Nhà thầu phải có và bố trí phòng thí nghiệm đầy đủ thiết bị đạt chuẩn và nhân sự đủ năng lực theo quy định để thực hiện các công tác thí nghiệm hiện trường - Trường hợp thuê đơn vị thí nghiệm: Đơn vị thí nghiệm phải có quyết định công nhận năng lực thực hiện các phép thử Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng phù hợp với các công việc của gói thầu.	5		5
	<b>Tổng cộng (100)</b>	<b>100</b>		<b>70</b>

\* E-HSDT có tổng số điểm (cũng như số điểm của một số tiêu chuẩn tổng quát) đạt bằng hoặc vượt mức điểm yêu cầu tối thiểu sẽ được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật và được tiếp tục xem xét về tài chính.