

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt E-HSMT gói thầu giám sát thi công gói thầu xây lắp và lắp đặt thiết bị, thuộc dự án: Xây dựng Công viên Quảng trường trung tâm huyện Phú Riềng.**

**G I Á M Đ Ó C B A N Q U Á N L Ý D Ự Á N K H U V Ụ C P H Ú R I È N G**

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 3644/QĐ-UBND ngày 27/11/2017 của UBND huyện Phú Riềng về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu Trung tâm hành chính huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 22/7/2024 của Hội đồng nhân dân huyện về thông qua điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 huyện Phú Riềng (lần 7);

Căn cứ Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 22/7/2024 của Hội đồng nhân dân huyện về thông qua bổ sung danh mục đầu tư công huyện Phú Riềng năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 22/07/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Phú Riềng về việc thông qua kế hoạch điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư công huyện Phú Riềng năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-HĐND ngày 22/7/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Phú Riềng về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng Công viên quảng trường Trung tâm huyện Phú Riềng;

Căn cứ Quyết định số 3715/QĐ-UBND ngày 28/11/2024 của UBND huyện Phú Riềng về việc phê duyệt dự án: Xây dựng Công viên quảng trường Trung tâm huyện Phú Riềng;

Căn cứ Quyết định số 155/QĐ-UBND ngày 22/01/2025 của UBND huyện Phú Riềng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng Công viên quảng trường Trung tâm huyện Phú Riềng;

Căn cứ Quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 01/07/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc tiếp nhận các Ban Quản lý dự án khu vực thuộc UBND tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Phước về trực thuộc UBND tỉnh Đồng Nai theo Nghị quyết số 202/NQ/QH15 ngày 12/06/2025 của Quốc hội về sắp xếp đơn vị Hành chính cấp tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 19/8/2025 của Ban quản lý dự án khu vực Phú Riềng về việc điều chỉnh Quyết định 155/QĐ-UBND ngày 22/01/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng Công viên quảng trường Trung tâm huyện Phú Riềng;

Căn cứ Quyết định số 1483/QĐ-UBND ngày 02/10/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai về Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh;

Căn cứ Công văn số 187/BQLDAKVPR ngày 25/10/2025 của Ban QLDA Khu vực Phú Riềng về việc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành, giám sát quyết công việc của Ban QLDA Khu vực Phú Riềng;

Căn cứ Hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án: Xây dựng công viên quảng trường trung tâm huyện Phú Riềng do Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng tổng hợp Bình Phước lập;

Căn cứ Quyết định số 78/QĐ-BQLDAKVPR ngày 24/11/2025 của Ban QLDAKV Phú Riềng về việc thành lập Tổ thẩm định hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án: Xây dựng Công viên Quảng trường trung tâm huyện Phú Riềng do Ban quản lý dự án khu vực Phú Riềng làm chủ đầu tư.

Căn cứ Quyết định số 82/QĐ-BQLDAKVPR ngày 10/12/2025 của Ban QLDAKV Phú Riềng về việc Phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án: Xây dựng Công viên Quảng trường trung tâm huyện Phú Riềng.

Căn cứ Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 10/12/2025 của Ban quản lý dự án khu vực Phú Riềng về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng Công viên quảng trường Trung tâm huyện Phú Riềng;

Hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án: Xây dựng công viên quảng trường trung tâm huyện Phú Riềng do Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng tổng hợp Bình Phước lập;

Xét E-HSMT do Công ty Cổ phần Xây dựng Eden lập và báo cáo thẩm định 09B/2025/TĐMT-PA ngày 10/12/2025 của Công ty Cổ phần Tư vấn tổng hợp Phúc An về việc thẩm định E-HSMT gói thầu: Thiết kế bản vẽ thi công thuộc dự án: Xây dựng Công viên Quảng trường trung tâm huyện Phú Riềng.

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu: gói thầu giám sát thi công gói thầu xây lắp và lắp đặt thiết bị, với nội dung theo phụ lục đính kèm.



**Điều 2.** Giao Tổ chuyên trách đầu tư Ban quản lý dự án khu vực Phú Riêng chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ chuyên trách, toàn thể nhân viên Ban quản lý dự án khu vực Phú Riêng, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Eden và Công ty Cổ phần Tư vấn tổng hợp Phúc An chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- UBND tỉnh (b/c);
- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Quốc Trung**

