Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt hoặc phương pháp chấm điểm để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.
[bookmark: _Hlk202140161][bookmark: _Hlk154349315][bookmark: tc_38]Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các nội dung quy định tại Chương V, thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và các yêu cầu khác nêu trong E-HSMT. Căn cứ vào từng gói thầu cụ thể, khi lập E-HSMT phải cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm:
- Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công; 
- Tiến độ thi công; 
- Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường; các biện pháp bảo đảm chất lượng; bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động; 
- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì; 
- Các yếu tố thân thiện môi trường (nếu có) gồm việc sử dụng các vật tư, vật liệu, biện pháp tổ chức thi công, dây chuyền, công nghệ thi công và các yếu tố khác (nếu có);
- Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP; 
- Các yếu tố cần thiết khác; 
[bookmark: _Hlk201336606]Chủ đầu tư được yêu cầu về nhãn hiệu theo nhóm nhãn hiệu cho nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác (đầu vào cho việc thi công theo quy định của pháp luật xây dựng các hạng mục công việc quy định trong hồ sơ mời thầu mà không phải là một hạng mục công việc của gói thầu). Nhà thầu được chào theo nhãn hiệu các nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác theo quy định trong hồ sơ mời thầu hoặc nhãn hiệu khác có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn.
[bookmark: _Hlk202140181]Ví du: nhóm nhãn hiệu đối với xi măng: xi măng Nghi Sơn, Bỉm Sơn, Bút Sơn, Hà Tiên, Vicem Hoàng Mai. Nhà thầu được chào theo 1 hoặc một số nhãn hiệu trong các nhãn hiệu này hoặc được chào nhãn hiệu khác có chất lượng xi măng tương đương hoặc tốt hơn. Trừ trường hợp do tính chất của gói thầu mà E-HSMT yêu cầu nhà thầu phải thực hiện theo đúng biện pháp thi công nêu trong E-HSMT, E-HSMT cần quy định nhà thầu được đề xuất biện pháp thi công khác với biện pháp thi công nêu trong E-HSMT. Chủ đầu tư không được đưa yêu cầu về khả năng huy động nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu trong yêu cầu về kỹ thuật nhằm loại bỏ nhà thầu.
3.1. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt[footnoteRef:1]: [1:  Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xoá bỏ khoản 3.1 Mục 3 Chương này.] 

[bookmark: _Hlk161649979]Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.
E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt. 
1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	1.1. Tiêu chuẩn kỹ thuật của các loại vật liệu thi công chính: Cát các loại; Đá các loại; Gạch không nung; Ống nhựa các loại; Thép các loại; Xi măng các loại;….
	- Nhà thầu lập bảng kê danh sách vật tư, vật liệu, thiết bị chính đưa vào sử dụng trong đó trình bày nguồn gốc, xuất xứ, hãng sản xuất (nếu có) theo Mẫu tại Chương V E-HSMT.
- Nhà thầu cung cấp tài liệu kỹ thuật (Catalogue hoặc tài liệu khác tương đương) của các thiết bị, vật tư chính phù hợp với đề xuất của nhà thầu.
	Đạt

	
	- Không đáp ứng đầy đủ yêu cầu trên
	Không đạt

	Kết luận
	Đáp ứng yêu cầu tất cả các tiêu chí nêu trên
	Đạt

	
	Không đáp ứng yêu cầu một trong các tiêu chí nêu trên
	Không đạt


2. Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công, tiến độ thi công
Yêu cầu:
Nhà thầu phải trình bày đầy đủ thuyết minh, bản vẽ giải pháp kỹ thuật và thuyết minh, bản vẽ tổ chức thi công từng công tác chính (theo yêu cầu trong bảng đánh giá dưới đây) cho từng hạng mục trong gói thầu. Cụ thể:
+ Phải phù hợp, hợp lý, khả thi, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành, Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công (kèm theo).
+ Các nội dung phải được trình bày cụ thể, chi tiết phù hợp với tiến độ thi công, giá dự thầu.
	2.1
	Công tác chuẩn bị khởi công công trình
	- Trình bày đầy đủ các bước chuẩn bị khởi công và biện pháp thực hiện.
- Trình bày biện pháp huy động, bố trí nhân sự, thiết bị, máy móc, vật tư, vật liệu… phục vụ thi công công trình
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng đầy đủ yêu cầu trên
	Không đạt

	2.2
	Giải pháp trắc đạc
	Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, khả thi, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, các giai đoạn thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng đầy đủ yêu cầu trên
	Không đạt

	2.3
	Thi công hạng mục xử lý bề mặt bãi rác
	Nhà thầu trình bày đầy đủ giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công phù hợp
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng đầy đủ yêu cầu trên
	Không đạt

	2.4
	Thi công hạng mục thoát nước mưa, nước thải
	Nhà thầu trình bày đầy đủ giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công phù hợp
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng đầy đủ yêu cầu trên
	Không đạt

	3.3
	Tiến độ thi công

	3.3.1
	Tổng tiến độ thi công
	Tổng tiến độ thi công ≤ 150 ngày.
	Đạt

	
	
	Tổng tiến độ thi công > 150 ngày.
	Không đạt

	3.3.2
	Bảng tổng tiến độ thi công
	Có bảng tổng tiến độ thi công phù hợp với tổng thời gian thi công đề xuất (Bao gồm đầy đủ các hạng mục công trình và các công tác thi công chính trong gói thầu)
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng đầy đủ yêu cầu trên
	Không đạt

	3.3.3
	Biểu đồ huy động nhân lực; máy móc thiết bị thi công chủ yếu; vật tư, vật liệu, thiết bị chính
	Có biểu đồ huy động nhân lực; máy móc thiết bị thi công chủ yếu; vật tư, vật liệu, thiết bị chính phù hợp với bảng tổng tiến độ thi công
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng đầy đủ yêu cầu trên
	Không đạt

	3.3.4
	Bảo đảm tiến độ thi công
	- Có biện pháp bảo đảm tiến độ thi công phù hợp với đề xuất về biện pháp thi công, nhân lực, máy móc thiết bị đề xuất 
- Có biện pháp đảm bảo tiến độ thi công khi có các yếu tố khách quan (Mưa bão, lũ lụt, mất điện…)
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng đầy đủ yêu cầu trên
	Không đạt

	3.4
	Cách thức quản lý dự án

	3.4.1
	Sơ đồ và thuyết minh sơ đồ tổ chức hiện trường
	Có sơ đồ và thuyết minh sơ đồ tổ chức hiện trường bao gồm  đầy đủ theo quy định tại Chương V E-HSMT.
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng đầy đủ yêu cầu trên
	Không đạt

	3.4.2
	Có sơ đồ và thuyết minh mối quan hệ giữa nhà thầu thi công với Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan
	Có sơ đồ và thuyết minh sơ đồ phù hợp
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng đầy đủ yêu cầu trên
	Không đạt

	3.5
	Các biện pháp bảo đảm chất lượng

	3.5.1
	Bảo đảm chất lượng vật tư, vật liệu, thiết bị đưa vào sử dụng
	
	

	a
	Quản lý chất lượng vật tư, vật liệu, thiết bị chính
	+ Nhà thầu trình bày quy trình và các biện pháp quản lý chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị.
+ Nhà thầu trình bày giải pháp xử lý vật tư, vật liệu và thiết bị phát hiện không phù hợp với yêu cầu của gói thầu.
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng các yêu cầu trên
	Không đạt

	b
	Biện pháp bảo quản vật liệu, vật tư, thiết bị, công trình khi mưa bão
	Có biện pháp hợp lý, khả thi
	Đạt

	
	
	Có nêu biện pháp nhưng chưa hợp lý, khả thi
	Không đạt

	3.5.2
	Hệ thống quản lý chất lượng
	Lập hệ thống quản lý chất lượng công trình, trong đó quy định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận thi công xây dựng công trình
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng các yêu cầu trên
	Không đạt

	3.5.3
	Biện pháp kiểm soát, bảo đảm chất lượng cho từng công tác thi công chính
	Có biện pháp kiểm soát, bảo đảm chất lượng cho từng công tác thi công chính phù hợp, khả thi
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng các yêu cầu trên
	Không đạt

	3.5.4
	Biện pháp, quy trình quản lý hồ sơ, nghiệm thu

	Trình bày quy trình quản lý hồ sơ, nghiệm thu (vật tư, vật liệu, thiết bị đưa vào sử dụng; nghiệm thu công việc; nghiệm thu giai đoạn thi công; nghiệm thu hoàn thành công trình); lập bản vẽ hoàn công
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng các yêu cầu trên
	Không đạt

	3.6
	Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường 
	+ Có giải pháp, biện pháp giảm thiểu tác động, ảnh hưởng của tiếng ồn, bụi, khói, rung; kiểm soát rò rỉ dầu mỡ, hóa chất, kiểm soát rác thải trên công trường.
+ Có kế hoạch xử lý chất thải theo đúng quy định của pháp luật.
+ Có giải pháp tiêu thoát nước trong quá trình thi công.
	Đạt

	
	
	Không có hoặc trình bày không đầy đủ các nội dung trên
	Không đạt

	3.7
	Bảo đảm phòng cháy, chữa cháy
	+ Trình bày hiểu biết về quy định, quy phạm tiêu chuẩn về PCCC.
+ Có giải pháp, biện pháp, trang bị phương tiện phòng chống cháy, nổ.
+ Có tổ chức bộ máy quản lý, hệ thống phòng chống cháy, nổ.
	Đạt

	
	
	Không có hoặc trình bày không đầy đủ các nội dung trên
	Không đạt

	3.8
	Bảo đảm an toàn lao động, an ninh khu vực
	+ Tổ chức bộ máy quản lý, biện pháp bảo vệ an ninh, trật tự xã hội, an toàn cho công trường.
+ Trình bày điều kiện an toàn khi khởi công.
+ Trình bày hiểu biết về qui định, qui phạm an toàn vệ sinh lao động.
+ Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động. 
	Đạt

	
	
	Không có hoặc trình bày không đầy đủ các nội dung trên
	Không đạt

	3.9
	Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì

	3.9.1
	Thời gian bảo hành công
	Thời hạn bảo hành công trình xây dựng ≥ 12 tháng
	Đạt

	
	
	Thời hạn bảo hành công trình xây dựng < 12 tháng
	Không đạt

	3.9.2
	Bảo hành và bảo trì công trình: Có thuyết minh về công tác bảo hành, bảo trì, sửa chữa hư hỏng trong thời gian bảo hành
	Có thuyết minh về công tác bảo hành,
bảo trì, sửa chữa hư hỏng trong thời gian bảo hành.
	Đạt

	
	
	Không có hoặc trình bày không đầy đủ các nội dung trên
	Không đạt



