
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

I. Giới thiệu về gói thầu 

1. Phạm vi công việc của gói thầu. 

1.1. Tên dự án:  Nạo vét Rạch Cống số 7 (Nhánh Rạch Gò Dưa), Phường Tam 
Phú. 

1.2. Tên gói thầu: Xây lắp (bao gồm dự phòng phí). 

1.3. Địa điểm xây dựng: Phường Tam Bình,Thành phố Hồ Chí Minh. 

1.4. Chủ đầu tư: Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật thành phố Thủ Đức. 

1.5. Nguồn vốn: Kinh phí chi thường xuyên (sự nghiệp kiến thiết thị chính - 
Duy tu thoát nước) - Nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước. 

1.6. Loại công trình: công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV. 

 1.7. Quy mô chính:  

- Phạm Vi xây dựng: Nạo Vét Rạch cống số 7 (Nhánh Rạch Gò Dưa), Phường Tam 
Phú.  

+ Điểm đầu: giao với rạch Gò Dưa.  
+ Điểm cuổi: cuối tuyến rạch. 
 - Toàn tuyến có chiều dài: 410,49m.  
+ Chiều rộng: đáy nạo Vét có chiều rộng trung hình 13m.  
+ Diện tich đất Sử dụng: trên cạn 5,935 hạ; dưới nước 8,092 ha. . 

Các chi tiết khác xem chi tiết tại hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật đính kèm. 

2. Thuế VAT:  

Giá gói thầu được duyệt có thuế VAT là 8%, là cơ sở để xét duyệt trúng thầu. 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 

Thời gian thực hiện gói thầu: 120 ngày.   

Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có 
yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình thì lập bảng yêu cầu tiến độ 
hoàn thành. 

STT Hạng mục công trình Ngày bắt đầu Ngày hoàn thành 

1    

2    

…    

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 



1. Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát: 

— Hàng ngày người điều hành công trường của Nhà thầu phải vạch kế hoạch 
thực hiện từng công việc, xác định khối lượng dự kiến thực hiện, số lượng máy móc 
thiết bị thi công, thí nghiệm, công nhân. Kế hoạch này phải giao cho Đội trưởng, Tổ 
trưởng, nhóm thi công và phải báo cáo cho Tư vấn giám sát. Cuối ngày người điều 
hành công trường phải ghi kết quả thực hiện công việc trong ngày vào sổ nhật ký thi 
công để theo dõi.  

— Nhà thầu cần cung cấp danh sách cán bộ, công nhân để Chủ đầu tư, Tư vấn 
giám sát nắm biết, đăng ký tất cả thiết bị máy móc và phương tiện thi công với Chủ 
đầu tư, Tư vấn giám sát mới được đưa vào công trường thi công.  

— Việc tổ chức thi công tại công trường, bố trí lán trại, kho xưởng, đường công 
vụ, vị trí cửa ra vào công trường cần thông qua Chủ đầu tư trước khi thực hiện.  

— Nhà thầu phải có hệ thống quản lý chất lượng nội bộ, giám sát chất lượng thi 
công tại công trường đảm bảo thi công đạt chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi 
trường. 

- Nhà thầu phải chấp nhận tạm thời đình chỉ hoặc hoãn thi công không được 
đòi hỏi bồi hoàn thiệt hại theo yêu cầu của giám sát thi công và Chủ đầu tư trong 
những trường hợp sau: 

 Do lý do an ninh và an toàn bảo vệ môi trường. 

 Do nguyên nhân thời tiết, khí hậu. 

 Do sự cố công trình do yếu tố khách quan; 

2. Yêu cầu về máy móc, thiết bị : 

Thiết bị phải đảm bảo các tiêu chuẩn cụ thể như sau: 

— Máy móc thiết bị về số lượng, chủng loại, công suất như yêu cầu tại Khoản 
2.2: Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực kỹ thuật thuộc Mục 2 Chương III. 

3. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt: 

— Trình tự thi công, lắp đặt phải đúng đắn, hợp lý, đảm bảo chất lượng của toàn 
bộ công trình và phù hợp với điều kiện thực tế công trình. Trình tự thi công, lắp đặt do 
Nhà thầu đề nghị và phải thông qua Chủ đầu tư xem xét, chấp thuận trước khi thực 
hiện. 

— Trong quá trình thi công, lắp đặt, Nhà thầu phải tuân thủ theo đúng các quy 
định, tiêu chuẩn quy phạm hiện hành. 

4. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn:  

— Việc vận hành thử nghiệm, an toàn của công trình tuân thủ theo đúng các tiêu 
chuẩn, quy phạm, quy định hiện hành. Ngoài ra còn phải tuân thủ các quy trình thi 
công, lắp đặt, vận hành thử nghiệm của nhà sản xuất (nếu có).  

5. Yêu cầu về an toàn lao động, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và 
phòng chống cháy nổ:  



Công tác vệ sinh môi trường; an toàn lao động; phòng, chống cháy, nổ phải đảm 
bảo các quy định, tiêu chuẩn hiện hành.  

Công trường xây dựng phải thực hiện những quy định hiện hành về vệ sinh môi 
trường; an toàn lao động; phòng, chống cháy, nổ. 

Ngoài ra nhà thầu phải lưu ý các nội dung sau:  

— Nhà thầu phải đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực công trường và lân cận. 

— Trong thời gian thi công nhà thầu phải cắm cờ đỏ ở những địa điểm rõ ràng 
để cảnh giới, ban đêm thắp treo đèn đỏ hoặc đèn báo hiệu, và những thiết bị an toàn 
chiếu sáng ở những nơi chuẩn bị làm việc vào ban đêm, và phải tính sẵn trước đề phòng 
cho sự an toàn của nhân viên gần công trường và tài sản của công cũng như của tư đều 
phải phòng bị trước.  

— Tất cả các máy móc, thiết bị trước khi đưa vào công trường phải có chứng 
nhận kiểm định an toàn và đảm bảo chất lượng của các cơ quan có tư cách pháp nhân 
cấp. Trong thời gian sử dụng nếu giấy phép hết hạn hoặc thiết bị có dấu hiệu mất an 
toàn đề nghị Nhà thầu mời giám định viên đến xem xét, kiểm tra và cho kết luận. 

— Đối với những thiết bị điện, cơ giới và những hệ thống an toàn công việc trên 
cao, nhà thầu phải thường xuyên cử nhân viên giám sát an toàn chuyên trách đủ tiêu 
chuẩn để kiểm tra và bảo dưỡng, tất cả những ghi chép phải được giữ lại để chuẩn bị 
cho việc Chủ đầu tư kiểm tra.  

— Tất cả nhân viên tham gia công trình, phải theo quy định đội mũ an toàn, đeo 
thẻ nhận dạng, nhân viên thi công trong hiện trường phải có đủ tư trang bảo hộ, khi 
tiến hành công việc trên cao phải đeo dây an toàn. Tất cả nhân viên thi công trong hiện 
trường không được hút thuốc lá trong giờ làm việc (Chỉ được hút trong giờ giải lao ở 
nơi quy định), không được uống bia, rượu, không được chơi cờ bạc dưới bất kỳ hình 
thức nào, không được chứa chấp các tệ nạn xã hội.  

— Nhà thầu phải theo địa điểm Chủ đầu tư chỉ định tự lo chuẩn bị thiết bị vệ 
sinh, sau khi hoàn thành công trình phải cho làm vệ sinh tẩy uế khôi phục lại nguyên 
trạng.  

— Nhà thầu phải thường xuyên giữ vệ sinh sạch sẽ trên công trường, tất cả các 
vật liệu thải cùng phế thải vệ sinh công trình phải tập kết ở vị trí quy định và đưa ngay 
ra khỏi công trình trong từng ngày.  

— Chủ đầu tư có quyền kiểm tra định kỳ hoặc không định kỳ về an toàn thi công 
và vệ sinh của nhà thầu, nếu có vi phạm những quy định có liên quan, ngoài xử lý theo 
quy định và thông báo thời hạn cho nhà thầu sửa đổi, nếu nhà thầu vẫn chưa sửa hoặc 
chưa phù hợp với yêu cầu thì phải tiếp tục cho đến khi được cải thiện, nếu như tình tiết 
nghiêm trọng hơn Chủ đầu tư có quyền ra lệnh ngừng việc để cải thiện, tất cả hậu quả 
và trách nhiệm đó do nhà thầu đảm nhiệm.  

— Nhà thầu phải thu xếp địa điểm làm việc tại công trường; các trang thiết bị, 
dụng cụ làm việc và bảo hộ lao động theo yêu cầu của Chủ đầu tư cho nhân viên của 
Chủ đầu tư và tư vấn giám sát của Chủ đầu tư làm việc thường xuyên tại hiện trường.  



— Trong thời gian thi công nhà thầu phải thường xuyên chú ý tuân thủ những 
quy định pháp quy về khả năng gây thiệt hại cho môi trường công cộng do cơ quan có 
thẩm quyền ban hành, nếu vi phạm quy định sẽ dẫn tới bị phạt hoặc chịu trách nhiệm 
về bồi thường, tất cả do nhà thầu chịu trách nhiệm và không liên quan tới Chủ đầu tư.  

— Nhà thầu phải tự xin thủ tục cấp giấy phép lưu thông xe, phương tiện thi công 
đi lại trong thành phố, nếu không có nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm.  

— Ban Chỉ huy công trường phải trực thường xuyên tại công trường.  

— Khi nhân viên thi công cần thiết tạm trú trên hiện trường, phải tuân thủ theo 
thủ tục đăng ký tạm trú của luật pháp Việt Nam, trong công trường không được uống 
rượu, tổ chức đánh cờ bạc, gây sự đánh lộn, trộm cắp và có những hành vi bất lương 
khác, nếu có vi phạm, ngoài việc chịu trách nhiệm trước pháp luật, nhà thầu phải lập 
tức đuổi người vi phạm khỏi công trường.  

— Tất cả cán bộ công nhân của nhà thầu trong khi thừa hành công tác phải giữ 
vệ sinh, gọn gàng ngăn nắp trên hiện trường, những vật liệu công cụ và vật liệu phế 
thải không được tùy tiện vứt bừa bãi mà phải bỏ vào thùng rác. 

 Trách nhiệm về an toàn lao động của Nhà thầu 

— Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về an toàn lao động trong suốt quá trình 
thi công nhằm đảm bảo cho người, thiết bị, vật tư và các công trình lân cận.  

— Nhà thầu có trách nhiệm huấn luyện, trang bị đầy đủ dụng cụ và phương tiện 
an toàn lao động cho người lao động, nhân viên của mình, thường xuyên chỉ đạo và 
giám sát về an toàn lao động trong quá trình thi công, phải tuân theo đúng tiêu chuẩn 
kỹ thuật an toàn lao động trong xây dựng.  

— Nếu có xảy ra tai nạn lao động Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm 
trước pháp luật.  

 Xử lý tai nạn lao động 
Trong thời gian thi công công trình nếu xảy ra tai nạn hoặc thương vong nhà 

thầu phải báo cáo ngay cho nhà chức trách địa phương, Chủ đầu tư, và lập bản báo cáo 
trong vòng 24 giờ sau khi xảy ra sự việc nộp cho Chủ đầu tư, tự lo giải quyết mọi hậu 
quả mà không được hưởng bất cứ chi phí nào thêm.  

6. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:  

Trước khi tiến hành khởi công công trình nhà thầu phải trình Chủ đầu tư và Tư 
vấn giám sát kế hoạch huy động nhân lực và thiết bị thi công công trình. 

Các thiết bị thi công trước khi đưa vào công trình phải được kiểm định đảm bảo 
điều kiện an toàn về kỹ thuật.  

7. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục: 

— Thiết kế tổ chức thi công và biện pháp thi công chi tiết các hạng mục công 
trình do nhà thầu thực hiện phải được Chủ đầu tư chấp thuận (Đối với những hạng mục 
- phần việc có liên quan đến quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan thiết kế phải được 
cả cơ quan thiết kế thông qua).   

— Nhà thầu phải triển khai thi công đúng theo thiết kế tổ chức thi công, biện 
pháp thi công đã được chấp thuận.  



— Việc thiết kế, xây dựng lắp đặt các công trình tạm để phục vụ thi công thuộc 
trách nhiệm của Nhà thầu nhưng cũng phải được Chủ đầu tư chấp thuận.  

— Tuy các phần trên phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư nhưng không làm 
thay đổi vai trò của Nhà thầu là hoàn toàn chịu trách nhiệm về tổ chức thi công, biện 
pháp thi công công trình tại hiện trường.  

8. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:  

— Nhà thầu phải có kế hoạch và biện pháp đảm bảo chất lượng thi công xây 
dựng công trình, phải thành lập bộ phận chuyên trách có trình độ chuyên môn nghiệp 
vụ bảo đảm hoạt động có hiệu quả để quản lý chất lượng công trình.  

— Nhà thầu phải trang bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ kiểm tra chất lượng, máy móc 
thiết bị thi công và thí nghiệm. Trường hợp, nếu Nhà thầu không có đầy đủ hoặc không 
đảm bảo chất lượng thì Nhà thầu phải có hợp đồng thuê doanh nghiệp tư vấn có đủ tư 
cách pháp nhân thực hiện công tác này.  

— Bộ phận kiểm tra chất lượng của Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ, thường 
xuyên chính xác và trung thực công tác thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu, chất 
lượng bán thành phẩm, chất lượng thi công công trình theo đúng quy định thí nghiệm, 
kiểm tra, nghiệm thu và quy trình thi công theo quy định. Mọi thí nghiệm kiểm tra, 
nghiệm thu phải lập biên bản đầy đủ, chính xác và có sự chứng kiến chấp thuận của 
Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát. 

— Nhà thầu phải có biện pháp bảo đảm chất lượng hiện có của các bộ phận công 
trình cũ được giữ lại trong quá trình thi công. 

— Theo yêu cầu của tổ chức kiểm định chất lượng công trình hoặc khi Chủ đầu 
tư thấy cần kiểm định lại vật liệu, bộ phận kết cấu công trình, Chủ đầu tư sẽ thuê đơn 
vị độc lập để kiểm định. 

+ Nếu kết quả kiểm định thấy vật liệu, bộ phận kết cấu công trình không đảm 
bảo chất lượng theo yêu cầu thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm thanh toán chi phí đó 
và xử lý khắc phục các sai sót đó. 

+ Nếu kết quả kiểm định thấy vật liệu, bộ phận kết cấu công trình đạt chất 
lượng theo yêu cầu thì chi phí đó chủ đầu tư chịu trách nhiệm thanh toán. 
(Ghi chú: Chi tiết xem trong hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật được phát hành cho các 
nhà thầu cùng với E-HSMT). 

IV. Các bản vẽ: Liệt kê các bản vẽ (được đính kèm E-HSMT trên hệ thống). 

STT Ký hiệu Tên bản vẽ Phiên bản / ngày phát 
hành 

1 Theo hồ sơ Báo cáo 
kinh tế kỹ thuật 

Theo hồ sơ Báo cáo 
kinh tế kỹ thuật 

Theo hồ sơ Báo cáo 
kinh tế kỹ thuật 

 
 


