
 

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

3.1. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt: 

Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. 

Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu 

chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, 

không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng 

quát đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không 

cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được. 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.  
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1. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến 

độ thi công. 
 

1.1. Tổ chức, mặt bằng 

công trường, bao gồm: 

Sơ đồ tổ chức của Ban 

điều hành; Mặt bằng 

công trường 

Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: 

- Có sơ đồ tổ chức và thuyết minh về Ban điều hành (gồm: Chỉ huy trưởng; kỹ sư phụ 

trách kỹ thuật thi công; cán bộ phụ trách ATGT, ATLĐ và VSMT...), thể hiện trách nhiệm 

và mối quan hệ liên hệ giữa các chức danh, phân công trách nhiệm của từng bộ phận và 

các tổ đội thi công phù hợp với biện pháp tổ chức thi công của nhà thầu; 

- Có bản vẽ thể hiện mặt bằng bố trí công trường phù hợp với tổ chức thi công gói thầu, 

bao gồm: Nhà điều hành (lán trại), cơ sở thí nghiệm, bãi chứa các loại vật liệu, cấu kiện, 

bãi thải thông qua bản vẽ đính kèm của nhà thầu đề xuất. 

- Có giải pháp thể hiện tính khả thi trong việc cung cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc 

phục vụ trong quá trình thi công công trình. 

Đạt 

Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt: 

- Không đáp ứng một trong các tiêu chí Đạt nêu trên; 

- Thể hiện sơ đồ tổ chức của Ban điều hành sơ sài (không xác định trách nhiệm và liên hệ 

giữa các chức danh); 

- Có bản vẽ mặt bằng bố trí công trường nhưng thể hiện không khả thi, không rõ ràng, nhà 

thầu thể hiện không hiểu biết về công trình để đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và chất 

lượng. 

- Có giải pháp thể hiện tính khả thi trong việc cung cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc 

phục vụ trong quá trình thi công công trình nhưng thể hiện không khả thi, không rõ ràng, 

nhà thầu thể hiện không hiểu biết về việc cung cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc phục 

Không đạt 



 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

vụ trong quá trình thi công công trình. 

1.2. Giải pháp kỹ thuật 

và biện pháp tổ chức 

thi công, bao gồm: Kế 

hoạch và bố trí các mũi 

thi công tổng thể theo 

các hạng mục chính; 

Biện pháp tổ chức thi 

công các hạng mục 

chính;  

- Các hạng mục khác 

và công tác hoàn thiện.  

Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: 

- Có đề xuất kế hoạch thi công tổng thể theo các hạng mục chính của gói thầu: Thi công 

nền móng, mặt đường đá dăm tiêu chuẩn, lớp láng nhựa mặt đường 4,5kg/m2, gia cố lề 

đường bằng BTXM, công tác thi công cống thoát nước ngang 1m, 3m, 6m, thi công 

mương thoát nước dọc B= 0,4m, B= 0,6m, thi công các vị trí vuốt nối dân sinh, hệ thống 

chiếu sáng, cọc tiêu, biển báo, sơn kẻ đường..), thể hiện rõ ràng số lượng mũi thi công 

kèm theo dây chuyền thiết bị chính và nhân lực; các mũi thi công đảm bảo sự đồng bộ 

hợp lý, phù hợp với số lượng thiết bị và nhân lực huy động cho gói thầu và phù hợp với 

đề xuất về tiến độ thi công cụ thể cho từng mũi thi công; 

- Có nêu biện pháp tổ chức thi công phù hợp, khả thi và đầy đủ cho các hạng mục (Thi 

công nền móng, mặt đường đá dăm tiêu chuẩn, lớp láng nhựa mặt đường 4,5kg/m2, gia cố 

lề đường bằng BTXM, công tác thi công cống thoát nước ngang 1m, 3m, 6m, thi công 

mương thoát nước dọc B= 0,4m, B= 0,6m, thi công các vị trí vuốt nối dân sinh, hệ thống 

chiếu sáng, cọc tiêu, biển báo, sơn kẻ đường..) của công trình, cụ thể: 

- Thuyết minh và bản vẽ về phương án thi công, tổ chức phân đoạn, các mũi thi công cho 

hạng mục công việc, … 

- Giải pháp thi công chi tiết cho từng hạng mục công việc chính bao gồm cả việc bố trí 

nhân lực, máy móc thiết bị cho từng phân đoạn, mũi thi công … 

Đạt 

Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt: 

- Không đáp ứng một trong các tiêu chí Đạt nêu trên; 

- Có thể hiện kế hoạch và mũi thi công nhưng không phù hợp và hoặc không khả thi (điều 

kiện thời tiết, khí hậu; tính đồng bộ hợp lý, phù hợp với thiết bị và nhân lực, làm chậm 

tiến độ, không đảm bảo chất lượng, ...) và không phù hợp với đề xuất về tiến độ cụ thể cho 

từng mũi thi công; 

- Biện pháp tổ chức thi công thiếu cho các hạng mục (Thi công nền móng, mặt đường đá 

dăm tiêu chuẩn, lớp láng nhựa mặt đường 4,5kg/m2, gia cố lề đường bằng BTXM, công 

tác thi công cống thoát nước ngang 1m, 3m, 6m, thi công mương thoát nước dọc B= 0,4m, 

B= 0,6m, thi công các vị trí vuốt nối dân sinh, hệ thống chiếu sáng, cọc tiêu, biển báo, sơn 

kẻ đường..) hoặc có nhưng không khả thi; không phù hợp; không chứng tỏ kinh nghiệm 

Không đạt 
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thi công công trình để đảm bảo chất lượng, tiến độ như: quy trình thi công và quản lý chất 

lượng sai so với tiêu chuẩn kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật của dự án, thiết kế được duyệt. 

1.3. Biện pháp bảo 

đảm an toàn giao thông 

khi thi công trên đường 

đang khai thác và 

BĐGT khi thi công. 

Đáp ứng tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt:  

Có các bản vẽ và thuyết minh thể hiện phương án và biện pháp tổ chức đảm bảo giao 

thông đối với công trình đang khai thác, khả thi và phù hợp với kế hoạch thi công tổng 

thể, tiến độ đề xuất. 

Đạt 

Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt: 

- Không đáp ứng được tiêu chí Đạt nêu trên; 

- Có các bản vẽ và thuyết minh thể hiện phương án và biện pháp tổ chức đảm bảo giao 

thông khi thi công trên đường đang khai thác, nhưng không phù hợp theo quy định hoặc 

không khả thi; hoặc thể hiện quá sơ sài, không rõ ràng để quản lý; không thể hiện biện 

pháp đảm bảo ATGT cho người và phương tiện tham gia giao thông (cọc tiêu dẫn hướng, 

rào chắn, biển báo, nhân công điều khiển,...). 

Không đạt 

Kết luận Các tiêu chuẩn chi tiết 1.1; 1.2; 1.3 được xác định là Đạt. Đạt 

Có 1 nội dung được xác định là không đạt. Không đạt 

2. Tiến độ thi công   

2.1. Thời gian thi công Đáp ứng tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: 

Đề xuất thời gian thực hiện hợp đồng không vượt quá 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có 

hiệu lực (đã bao gồm thời gian thi công và nghiệm thu công trình) có tính đến điều kiện 

bất lợi thời tiết. 

Đạt 

Vi phạm tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt: 

Không đề xuất hoặc đề xuất về thời gian thực hiện hợp đồng vượt quá tiêu chí nêu trên. 
Không đạt 

2.2. Biểu tiến độ thi 

công, bao gồm: Biểu 

tiến độ thi công chi tiết 

hạng mục công trình; 

Biểu đồ huy động nhân 

lực, thiết bị;  Biện pháp 

bù, đẩy nhanh tiến độ 

khi cần thiết. 

Đáp ứng tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: 

Có Biểu tiến độ thi công chi tiết cho các hạng mục của công trình (Thi công nền móng, 

mặt đường đá dăm tiêu chuẩn, lớp láng nhựa mặt đường 4,5kg/m2, gia cố lề đường bằng 

BTXM, công tác thi công cống thoát nước ngang 1m, 3m, 6m, thi công mương thoát nước 

dọc B= 0,4m, B= 0,6m, thi công các vị trí vuốt nối dân sinh, hệ thống chiếu sáng, cọc tiêu, 

biển báo, sơn kẻ đường..),  tương ứng với các mũi thi công. Biểu tiến độ thi công chi tiết 

phải hợp lý, khả thi và phù hợp với kế hoạch, biện pháp thi công kèm theo biểu huy động 

nhân lực, thiết bị. Quá trình lập biểu tiến độ phải có phân tích điều kiện thời tiết khu vực 

ảnh hưởng bất lợi tới tiến độ thi công (như: mùa mưa bão,...) để đề xuất biện pháp bù, đẩy 

nhanh tiến độ khi cần thiết. Nhà thầu phải đề xuất tiến độ thi công cho phù hợp đảm bảo 

Đạt 
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hoàn thành đúng tiến độ. 

Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt: 

- Không đáp ứng được tiêu chí Đạt nêu trên; 

- Có lập Biểu tiến độ nhưng không đầy đủ các hạng mục của công trình (Thi công nền 

móng, mặt đường đá dăm tiêu chuẩn, lớp láng nhựa mặt đường 4,5kg/m2, gia cố lề đường 

bằng BTXM, công tác thi công cống thoát nước ngang 1m, 3m, 6m, thi công mương thoát 

nước dọc B= 0,4m, B= 0,6m, thi công các vị trí vuốt nối dân sinh, hệ thống chiếu sáng, 

cọc tiêu, biển báo, sơn kẻ đường..), hoặc không phù hợp với kế hoạch thi công tổng thể và 

các mũi tổ chức thi công độc lập, hoặc không khả thi. 

Không đạt 

Kết luận Các tiêu chuẩn chi tiết 2.1; 2.2  được xác định là Đạt. Đạt 

Không đáp ứng các tiêu chí/ hoặc thiếu nội dung một trong các tiêu chí nêu trên Không đạt 

3. Biện pháp bảo đảm chất lượng  

3.1. Biện pháp bảo 

đảm chất lượng vật 

liệu đầu vào để phục 

vụ thi công, đảm bảo 

hợp lý, khả thi và chất 

lượng công trình. 

Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: 

- Có nêu về Hệ thống quản lý chất lượng, mục tiêu và chính sách đảm bảo chất lượng 

công trình của nhà thầu (gồm: sơ đồ tổ chức của Hệ thống quản lý chất lượng, trong đó thể 

hiện trách nhiệm và mối quan hệ liên hệ giữa các chức danh, phân công trách nhiệm của 

từng bộ phận và các tổ đội thi công; kế hoạch và biện pháp đảm bảo chất lượng, tiến độ; 

khắc phục sai sót về chất lượng, tiến độ); 

- Có nêu về cách thức và biện pháp kiểm soát chất lượng vật liệu đầu vào khi đưa đến 

công trình và trước khi sử dụng, bao gồm các vật liệu chính như: Bê tông thương phẩm, 

nhựa đường, sơn kẻ đường, xi măng, thép, cát, đá các loại,....thể hiện tính hợp lý, khả thi 

để đảm bảo chất lượng, tiến độ công trình; có giải pháp xử lý khi phát hiện vật liệu không 

phù hợp với yêu cầu, ... 

Đạt 

Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt: 

- Không đáp ứng một trong các tiêu chí Đạt nêu trên; 

- Hoặc có nêu về cách thức và biện pháp kiểm soát chất lượng vật liệu đầu vào của các vật 

liệu chính: Bê tông thương phẩm, nhựa đường, sơn kẻ đường, xi măng, thép, cát, đá các 

loại,....nhưng không thể hiện được các nội dung quan trọng cần quản lý để đảm bảo chất 

lượng hoặc không khả thi hoặc sai so với yêu cầu của tiêu chuẩn, chỉ dẫn kỹ thuật/thuyết 

minh thiết kế và quyết định phê duyệt thiết kế. 

Không đạt 

3.2. Biện pháp bảo 

đảm chất lượng trong 

Đáp ứng tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: 

Có nêu về cách thức và biện pháp bảo đảm chất lượng trong quá trình thi công đối với các 
Đạt 
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quá trình thi công đảm 

bảo hợp lý, khả thi và 

chất lượng công trình 

hạng mục chính công trình (Thi công nền móng, mặt đường đá dăm tiêu chuẩn, lớp láng 

nhựa mặt đường 4,5kg/m2, gia cố lề đường bằng BTXM, công tác thi công cống thoát 

nước ngang 1m, 3m, 6m, thi công mương thoát nước dọc B= 0,4m, B= 0,6m, thi công các 

vị trí vuốt nối dân sinh, hệ thống chiếu sáng, cọc tiêu, biển báo, sơn kẻ đường..), và các thí 

nghiệm khác theo quy định của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP đảm bảo hợp lý, khả thi, 

phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật của gói thầu. 

Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt: 

- Không đáp ứng được tiêu chí Đạt nêu trên; 

- Có nêu về cách thức và biện pháp bảo đảm chất lượng trong quá trình thi công đối với 

các hạng mục chính nêu trên nhưng không thể hiện được các nội dung quan trọng cần 

quản lý để đảm bảo chất lượng hoặc không khả thi hoặc sai so với yêu cầu của tiêu chuẩn 

kỹ thuật và hồ sơ thiết kế được phê duyệt; 

- Hoặc có nêu về cách thức và biện pháp bảo đảm chất lượng trong quá trình thi công 

nhưng thiếu, không thể hiện được đối với các hạng mục chính nêu trên của công trình. 

Không đạt 

Kết luận Các tiêu chuẩn chi tiết 3.1 và 3.2 được xác định là Đạt. Đạt 

Có 1 nội dung được xác định là không đạt. Không đạt 

4. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường  

4.1. Biện pháp an toàn 

lao động hợp lý, khả 

thi phù hợp với đề xuất 

về biện pháp tổ chức 

thi công. 

Đáp ứng tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: 

Có Biện pháp đảm bảo an toàn lao động, an toàn thiết bị thi công tại công trường xây 

dựng đảm bảo hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công (Trang bị 

an toàn; Thực hiện và kiểm tra an toàn lao động; Biện pháp bảo đảm an toàn lao động cho 

từng hạng mục chính; An toàn giao thông ra vào công trường...). 

Đạt 

Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt: 

- Không đáp ứng được tiêu chí Đạt nêu trên; 

- Có biện pháp an toàn lao động nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với 

đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. 

Không đạt 

4.2. Biện pháp phòng 

cháy, chữa cháy hợp 

lý, khả thi, phù hợp với 

đề xuất về biện pháp tổ 

chức thi công. 

Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: 

- Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ 

chức thi công. 

- Biện pháp phòng chống cháy nổ tại công trường xây dựng phải bao gồm: Các quy định, 

quy phạm, tiêu chuẩn còn hiệu lực; các giải pháp, biện pháp, trang bị phương tiện phòng 

chống cháy nổ; tổ chức bộ máy quản lý hệ thống phòng chống cháy nổ. 

Đạt 



 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt: 

- Không đáp ứng một trong các tiêu chí Đạt nêu trên; 

- Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không đầy đủ (không bao gồm đầy đủ các 

nội dung: Các quy định, quy phạm, tiêu chuẩn còn hiệu lực; các giải pháp, biện pháp, 

trang bị phương tiện phòng chống cháy nổ; tổ chức bộ máy quản lý hệ thống phòng chống 

cháy nổ), không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức 

thi công. 

Không đạt 

4.3. Các biện pháp 

giảm thiểu, bảo vệ môi 

trường. 

Đáp ứng tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: 

- Đề xuất giảm thiếu tiếng ồn, bụi và khói trong công trường; 

- Đề xuất và hướng xử lý kiểm soát nước thải; 

- Đề xuất kiểm soát rác thải xây dựng, vệ sinh.  

- Có bản scan đính kèm E-HSDT (bản chính/gốc) thoả thuận với cơ quan có thẩm quyền 

(nếu có) hoặc tổ chức về các bãi đổ thải chất thải rắn trong xây dựng kèm theo sơ hoạ vị 

trí (nếu có), nội dung thỏa thuận thể hiện rõ cam kết của cơ quan có thẩm quyền (nếu có) 

hoặc tổ chức về việc đáp ứng ngay bãi đổ thải chất thải rắn trong xây dựng nếu trong 

trường hợp đơn vị tham gia dự thầu trúng thầu, tiến hành ký kết thực hiện nghĩa vụ hợp 

đồng. Tài liệu đính kèm E-HSDT về đổ thải chất thải rắn thực hiện theo đúng của quy 

định của Pháp luật, kèm theo sơ hoạ vị trí dự kiến. 

- Đề xuất biện pháp bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng 

theo quy định của pháp luật về xây dựng. 

Đạt 

Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt: 

- Không đáp ứng một trong các tiêu chí Đạt nêu trên; 

- Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không 

phù hợp với các yêu cầu của gói thầu. 

Không đạt 

Kết luận Các tiêu chuẩn chi tiết 4.1; 4.2; và 4.3, được xác định là Đạt. Đạt 

Có 1 nội dung được xác định là không đạt. Không đạt 

5. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành  

5.1. Yêu cầu về bảo 

hành. 

 

Đáp ứng tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: 

- Có đề xuất về thời gian bảo hành ≥ 12 tháng. 

- Có nêu trách nhiệm của nhà thầu (trường hợp liên danh, có phân công trách nhiệm giữa 

các thành viên trong liên danh), cách thức điều hành, theo dõi và sự phối hợp trong giai 

đoạn bảo hành, khi công trình có hư hỏng, khiếm khuyết... 

Đạt 
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- Có đề xuất giải pháp, thời gian sửa chữa khắc phục và việc huy động nhân sự, thiết bị 

kèm theo, đảm bảo khả thi (khi công trình có hư hỏng, khiếm khuyết trong giai đoạn bảo 

hành do lỗi của nhà thầu gây ra trong quá trình thi công). 

- Tuân thủ Yêu cầu về bảo hành công trình xây dựng quy định tại Điều 28, Nghị định số 

06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021. 

Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt: 

- Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng thời gian bảo hành < 12 tháng; 

- Có đề xuất ≥ 12 tháng nhưng có kèm theo điều kiện trái với quy định của Nghị định số 

06/2021/NĐ-CP. 

Không đạt 

Kết luận Các tiêu chuẩn chi tiết 5.1, được xác định là Đạt. Đạt 

Không đáp ứng các tiêu chí/ hoặc thiếu nội dung một trong các tiêu chí nêu trên Không đạt 

6. Uy tín của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu (không thương thảo hợp đồng, có quyết định trúng thầu nhưng không 

tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng) và thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó. 

6.1. Uy tín của nhà 

thầu thông qua việc 

tham dự thầu (không 

thương thảo hợp đồng, 

có quyết định trúng 

thầu nhưng không tiến 

hành hoàn thiện, ký kết 

hợp đồng). 

Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: 

Nhà thầu phải Cam kết không vi phạm về việc tham dự thầu (không thương thảo hợp 

đồng, có quyết định trúng thầu nhưng không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng) trong 

vòng 03 năm trở lại đây (tính từ thời điểm đóng thầu theo kê khai nhà thầu) và Nhà thầu 

chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin do nhà thầu cam kết. 

Đạt 

Vi phạm tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt: 

Không đáp ứng được tiêu chí Đạt nêu trên. 
Không đạt 

6.2. Uy tín của nhà 

thầu thông qua thực 

hiện các hợp đồng 

tương tự trước đó 

Đáp ứng tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: 

Nhà thầu phải có xác nhận của Chủ đầu tư về việc thực hiện hoàn thành ít nhất 01 hợp 

đồng thi công công trình giao thông đường bộ trong vòng 03 năm trở lại đây (tính từ thời 

điểm đóng thầu theo kê khai nhà thầu) đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình. 

Đạt 

Vi phạm tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt: 

Không đáp ứng được tiêu chí Đạt nêu trên. 
Không đạt 

Kết luận Các tiêu chuẩn chi tiết 6.1; 6.2 được xác định là Đạt. Đạt 

Có 1 nội dung được xác định là không đạt. Không đạt 

7. Các yêu cầu liên quan khác.  

7.1. Mức độ đáp ứng Đáp ứng tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: Đạt 
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yêu cầu kỹ thuật của 

vật liệu xây dựng: Đối 

với các vật tư, vật liệu: 

(Nhựa đường, sơn kẻ 

đường, xi măng, thép, 

điện chiếu sáng,..) 

- Có bảng liệt kê danh sách vật tư, vật liệu chủ yếu sử dụng thi công gói thầu như: Nhựa 

đường, sơn kẻ đường, xi măng, thép, ...cho các hạng mục công trình, trong đó nêu rõ: 

Chủng loại, xuất xứ, nguồn cung cấp; 

a. Trường hợp nhà thầu có cung cấp vật tư, vật liệu:  

+ Có xác nhận ĐKKD có ngành nghề sản xuất, chế biến vật tư, vật liệu. 

- Kèm theo: Cam kết được ký bởi đại diện hợp pháp của nhà thầu và phải ghi rõ nguồn 

gốc, xuất xứ của vật tư, vật liệu; 

b. Trường hợp nhà thầu mua vật tư, vật liệu 

+ Có ĐKKD của đơn vị cung cấp 

+ Có bản Scan hợp đồng/ thỏa thuận hợp đồng đính kèm E-HSDT: 

- Hợp đồng/ thoả thuận hợp đồng cụ thể cho gói thầu với bên cung cấp đính kèm E-HSDT 

là (bản chính phải được ký tươi giữa các bên, đóng dấu giáp lai của bên cung cấp); 

- Hợp đồng/ thỏa thuận hợp đồng phải ghi rõ nguồn gốc, xuất xứ của vật tư, vật liệu. 

- Riêng đối với vật liệu là Nhựa đường yêu cầu kèm theo tài liệu chứng minh các giao 

dịch kinh tế phát sinh giữa đơn vị trung gian cung cấp đó với nhà máy sản xuất hoặc đơn 

vị nhập khẩu còn để chứng minh nguồn gốc vật tư, vật liệu như hợp đồng kinh tế hoặc hóa 

đơn, chứng từ mua bán vật liệu. 

c. Có cam kết sử dụng vật liệu đảm bảo chất lượng theo quy định tại Nghị định 

06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021; Nghị định 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính 

Phủ cho hai trường hợp nêu trên. 

Vi phạm tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt: 

Không đáp ứng các tiêu chí hoặc thiếu nội dung một trong các tiêu chí nêu trên. 
Không đạt 

7.2. Mức độ đáp ứng 

yêu cầu kỹ thuật của 

vật liệu xây dựng: Đối 

với các vật tư, vật liệu: 

Đất đắp, cát, đá các 

loại 

Đáp ứng tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: 

a. Trường hợp nhà thầu có cung cấp vật tư, vật liệu: 

+ Có xác nhận ĐKKD có ngành nghề mua/bán vật tư, vật liệu. 

- Kèm theo các tài liệu hợp pháp giấy phép khai thác tài nguyên và khoáng sản còn hiệu 

lực; Cam kết được ký bởi đại diện hợp pháp của nhà thầu và phải ghi rõ nguồn gốc, xuất 

xứ của vật tư, vật liệu, cam kết phải nêu rõ kế hoạch cung cấp vật liệu. 

b. Trường hợp nhà thầu mua vật tư, vật liệu từ mỏ vật liệu: 

+ Có bản Scan hợp đồng/ thỏa thuận hợp đồng đính kèm E-HSDT: 

- Hợp đồng/ thoả thuận hợp đồng cụ thể cho gói thầu với bên cung cấp đính kèm E-HSDT 

là (bản chính phải được ký tươi giữa các bên, đóng dấu giáp lai của bên cung cấp);  

Đạt 
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- Kèm theo các tài liệu hợp pháp giấy phép khai thác tài nguyên và khoáng sản còn hiệu 

lực; Cam kết được ký bởi đại diện hợp pháp của bên cung cấp và phải ghi rõ nguồn gốc, 

xuất xứ của vật tư, vật liệu. 

c. Trường hợp nhà thầu mua vật tư, vật liệu từ đơn vị thương mại trung gian: 

+ Có bản Scan hợp đồng/ thỏa thuận hợp đồng đính kèm E-HSDT: 

- Hợp đồng/ thoả thuận hợp đồng cụ thể cho gói thầu với bên cung cấp đính kèm E-HSDT 

là (bản chính phải được ký tươi giữa các bên, đóng dấu giáp lai của bên cung cấp);  

- Kèm theo các tài liệu hợp pháp giấy phép khai thác tài nguyên và khoáng sản còn hiệu 

lực; Cam kết được ký bởi đại diện hợp pháp của bên cung cấp và phải ghi rõ nguồn gốc, 

xuất xứ của vật tư, vật liệu. 

- Kèm theo tài liệu chứng minh các giao dịch kinh tế phát sinh giữa đơn vị trung gian cung 

cấp và mỏ khai thác vật liệu để chứng minh nguồn gốc vật tư vật liệu đặc biệt đối với các 

vật liệu cát, đá như hợp đồng kinh tế hoặc hóa đơn, chứng từ mua bán vật liệu. 

d. Có cam kết sử dụng vật liệu đảm bảo chất lượng theo quy định tại Nghị định 

06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021; Nghị định 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính 

Phủ cho ba trường hợp nêu trên 

Vi phạm tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt: 

Không đáp ứng các tiêu chí hoặc thiếu nội dung một trong các tiêu chí nêu trên. Không đạt 

7.3. Mức độ đáp ứng 

của vật liệu xây dựng: 

Đối với công tác bê 

tông thương phẩm. 

Đáp ứng tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: 

- Đối với trường hợp trạm trộn thuộc sở hữu của nhà thầu hoặc sở hữu của bên cho thuê: 

+ Có tài liệu chứng minh thiết bị thuộc sở hữu của nhà thầu hoặc sở hữu của bên cho thuê/ 

Có kiểm định còn hiệu lực theo quy định của Pháp luật; Sơ hoạ vị trí trạm trộn đến công 

trình. 

Đạt 

Vi phạm tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt: 

Không đáp ứng các tiêu chí hoặc thiếu nội dung một trong các tiêu chí nêu trên. 
Không đạt 

Vi phạm tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt: 

Không đáp ứng các tiêu chí hoặc thiếu nội dung một trong các tiêu chí nêu trên. 
Không đạt 
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7.4. Thiết bị vận 

chuyển. 

Đáp ứng tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: 

+ Thiết bị vận chuyển vật liệu; Phương án vận chuyển vật liệu (bao gồm Bê tông thương 

phẩm): 

- Có cam kết không sử dụng xe chở vật liệu vượt quá tải trọng khi tham gia dự án theo 

quy định của pháp luật. 

- Có bản cam kết không sử dụng xe chở vật liệu vượt quá khổ, đồng thời không thay đổi 

kích thước kết cấu, hình dáng theo thiết kế của nhà chế tạo chở vật liệu cho công trình 

này. 

Đạt 

Vi phạm tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt: 

Không đáp ứng các tiêu chí hoặc thiếu nội dung một trong các tiêu chí nêu trên. Không đạt 

7.5. Phương án đấu nối 

nút giao thông 

Đáp ứng tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: 

Đề xuất phương án trình tự thi công đấu nối nút giao và đấu nối dân sinh, đảm bảo an toàn 

giao thông trên tuyến nút giao theo đúng quy định hiện hành. 
Đạt 

Vi phạm tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt: 

Có đề xuất phương án đấu nối, nhưng không phù hợp, không khả thi không phù hợp với 

các yêu cầu của gói thầu. 
Không đạt 

7.6. Mức độ đáp ứng 

về ATLĐ, ATGT và 

VSMT. 

Đáp ứng tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: 

Có Cam kết thi công đảm bảo ATLĐ, thực hiện đầy đủ biện pháp ATGT và VSMT theo 

đúng quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13; Luật Giao thông 

đường bộ số 23/2008/QH12; Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14; Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia QCVN 18:2021/BXD về An toàn trong thi công xây dựng nếu trúng thầu. 

Đạt 

Vi phạm tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt: 

Không đáp ứng được tiêu chí Đạt nêu trên. 
Không đạt 

7.7. Mức độ đáp ứng 

về ATLĐ, ATGT và 

VSMT. 

Đáp ứng tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: 

Có Cam kết về trách nhiệm của nhà thầu trong việc bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bên 

thứ ba bị ảnh hưởng do hoạt động thi công xây dựng của mình gây ra. Việc ảnh hưởng 

này không được làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện gói thầu (trừ trường hợp bất khả 

kháng) nếu trúng thầu. 

Đạt 

 Vi phạm tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt: Không đạt 



 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

Không đáp ứng được tiêu chí Đạt nêu trên. 

Kết luận Các tiêu chuẩn chi tiết 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; ......7.10, được xác định là Đạt. Đạt 

Không đáp ứng các tiêu chí/ hoặc thiếu nội dung một trong các tiêu chí nêu trên. Không đạt 

 
 


