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PHẦN 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 CHƯƠNG V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

I. Giới thiệu về gói thầu 

1. Phạm vi công việc của gói thầu: Duy tu, duy trì toàn bộ hè, đường, ngõ 

ngách theo phân cấp trên địa bàn phường Cửa Nam năm 2026 theo quy định hiện 

hành của pháp luật Việt Nam và Hồ sơ thiết kế được phê duyệt. 

2. Thời hạn hoàn thành: 365 ngày (12 tháng) 

3. Thông tin chung về dự án/gói thầu: 

- Công trình: Duy tu, duy trì toàn bộ hè, đường, ngõ ngách theo phân cấp 

trên địa bàn phường Cửa Nam năm 2026.  

- Chủ đầu tư: Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng phường Cửa Nam.  

- Nguồn vốn: Ngân sách phường. 

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2026. 

- Vị trí xây dựng: Địa bàn phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội. 

- Quy mô và mục tiêu đầu tư: Duy tu, duy trì toàn bộ hè, đường, ngõ ngách 

theo phân cấp trên địa bàn phường Cửa Nam năm 2026 theo quy định hiện hành 

của pháp luật Việt Nam. 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 

Từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng tối đa 365 ngày. 

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 

Nhà thầu phải đảm bảo thi công toàn bộ công trình theo đúng hồ sơ thiết kế 

và phạm vi gói thầu đã được cung cấp. 

Trong quá trình thi công, phải áp dụng đúng các quy định, tiêu chuẩn, quy 

chuẩn hiện hành của Nhà nước về xây dựng công trình. 

1. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho việc thi công, lắp đặt nghiệm thu 

công trình: 

- TCVN 2737:2023 Tải trọng và tác động – Tiêu chuẩn thiết kế. 

- TCVN 4085:2011 Kết cấu gạch đá – Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu. 

- TCVN 5574:2018 Thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. 

- TCVN 5574:2018 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép- Tiêu chuẩn thiết 

kế. 

- TCVN 5575:2023 Kết cấu thép- Tiêu chuẩn thiết kế. 
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Và các quy trình, quy phạm hiện hành khác có liên quan đến thiết kế xây 

dựng công trình. 

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công giám sát:  

- Nhà thầu thi công phải tổ chức đội ngũ cán bộ điều hành, giám sát kỹ thuật 

thi công có đủ năng lực, đội ngũ công nhân thi công có tay nghề phù hợp với công 

việc đang tiến hành và suốt quá trình thực hiện gói thầu. 

- Nhà thầu phải có giải pháp tổ chức kỹ thuật thi công, trình tự thi công hợp 

lý cho từng hạng mục công việc, có sự phối hợp liên quan giữa các hạng mục để 

đảm bảo chất lượng và hiệu quả cho toàn bộ công trình, đảm bảo an toàn trong 

quá trình  thi công. 

- Trong quá trình thi công Nhà thầu có trách nhiệm phối hợp đảm bảo an 

toàn, tiến độ, hiệu quả với các gói thầu khác đang triển khai. 

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, thiết bị:  

- Vật liệu đưa vào xây dựng công trình phải tuân theo các tiêu chuẩn chất 

lượng hiện hành của Nhà nước, có xuất xứ rõ ràng kèm theo tài liệu hướng dẫn 

kỹ thuật và các tiêu chuẩn về phương pháp thử (nếu có), đáp ứng và phù hợp với 

HSMT. 

- Nhà thầu có trách nhiệm lựa chọn các loại vật liệu có chất lượng cao nhất, 

giá thành hợp lý nhất thi công, lắp đặt vào công trình. Quá trình thi công phải 

thường xuyên kiểm tra chất lượng các loại vật liệu nhằm bảo đảm chất lượng công 

trình. 

- Trước khi thi công phải trình CĐT về danh mục vật liệu đưa vào thi công, 

có đầy đủ kết quả chứng nhận được sự đồng ý mời được đưa vào công trường. 

- Thiết bị thi công phải đầy đủ đăng ký, đăng kiểm theo quy định. 

4. Yêu cầu về trình tự thi công lắp đặt: 

- Nhà thầu cần phải có biện pháp thi công, trình tự thi công hợp lý giữa các 

hạng mục công việc để đảm bảo tiến độ, hiệu quả và an toàn lao động trong suốt 

quá trình thực hiện gói thầu. 

- Nhà thầu cần phải chọn địa điểm tập kết vật liệu, có kế hoạch cung ứng 

vật liệu phù hợp với quá trình  thi công. 

- Khi vận chuyển gạch, cát xi măng, sắt thép các loại và các loại vật liệu 

khác phục vụ cho công trình cần phải có bạt dứa che phủ cho các phương tiện vận 

chuyển, có cảnh báo khu vực thi công phù hợp. 

- Nhà thầu phải lập biện pháp và tổ chức thi công phù hợp, trình cấp có 

thẩm quyền xem xét và phê duyệt trước khi thực hiện. 
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5. Các yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn; 

- Sau khi lắp đặt xong các thiết bị nhà thầu phải có trách nhiệm vận hành 

thử nghiệm, đào tạo hướng dẫn và chuyển giao công nghệ cho Chủ đầu tư. Quá 

trình vận hành phải tuân thủ theo các quy định về an toàn lao động hiện hành. 

6. Các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ, vệ sinh môi trường; 

- Mặt bằng thi công là nơi có các cơ quan làm việc, có hệ thống kỹ thuật 

phức tạp và nhiều người qua lại nên Nhà thầu cần bố trí các bình bột chữa cháy, 

thường xuyên kiểm tra các nguồn có khả năng chập cháy như máy hàn, dây dẫn 

điện... đảm bảo an toàn cho tài sản và người tại khu vực này. 

- Để giảm thiểu các ảnh hưởng xấu đến môi trường, nhà thầu phải tuân thủ 

các giải pháp tổ chức kỹ thuật thi công, trình tự thi công và các qui định về bảo 

vệ môi trường. 

- Vệ sinh sạch sẽ khu vực thi công sau mỗi ca thi công.  

7. Các yêu cầu về an toàn lao động; 

- Trong quá trình thi công, nhà thầu phải đảm bảo tuyệt đối tuân thủ các qui 

định về an ninh, an toàn lao động theo quy định của pháp luật 

- Nhà thầu phải trang bị bảo hộ lao động cho công nhân, tự chịu trách nhiệm 

về an toàn cho công nhân và các trang  thiết bị của mình, thường xuyên kiểm tra 

công trường bảo đảm an toàn khu vực thi công 

8. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công; 

Khi cần tăng tiến độ nhà thầu phải tăng cường máy móc, nhân lực để đảm 

bảo tiến độ công trình. 

9. Yêu cầu về quản lý chất lượng công trình:  

Theo các qui định hiện hành của Nhà nước về quản lý chất lượng công trình 

10. Yêu cầu bảo hành bảo trì:  

Tối thiểu 12 tháng kể từ ngày bàn giao đưa vào sử dụng 

IV. Các bản vẽ: Không có. 

 


