Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT
 
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật khi đáp ứng được các yêu cầu theo bảng sau:
Bảng chỉ tiêu đánh giá về kỹ thuật
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng
	Kết quả đánh giá

	1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu

	1.1. Có hợp đồng cung cấp vật tư
	Có hợp đồng cung cấp vật tư. 
	Đạt

	
	Không có hợp đồng cung cấp vật tư.
	Không đạt

	1.2. Năm sản xuất, chất lượng vật tư, hàng hóa
	- Vật tư, hàng hóa được sản xuất từ năm 2025 trở lại đây; Mới 100% chưa qua sử dụng.
- Nhà thầu đề xuất đầy đủ mã hiệu, nhãn hiệu, năm sản xuất, hãng sản xuất, xuất xứ của vật tư, hàng hóa sử dụng thi công, xây dựng công trình.
	Đạt

	
	- Không đáp ứng yêu cầu nêu trên
	Không đạt

	1.2. Đối với thiết bị thi công chủ yếu dự kiến huy động để thực hiện gói thầu
	Có đề xuất được đánh giá là đầy đủ, chi tiết đáp ứng yêu cầu.
	Đạt

	
	Không có đề xuất hoặc có đề xuất nhưng được đánh giá là chưa đầy đủ, chưa chi tiết.
	Không đạt

	Kết luận
	Tất cả các tiêu chí đều được xác định là đạt
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chí được xác định là không đạt
	Không đạt

	2. Biện pháp tổ chức thi công

	Biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công.
	Có biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công.
	Đạt

	
	Không có biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công hoặc có biện pháp tổ chức thi công nhưng không phù hợp với tiến độ thi công
	Không đạt

	Kết luận
	Tiêu chí được xác định là đạt
	Đạt

	
	Tiêu chí được xác định là không đạt
	Không đạt

	3. Tiến độ thi công

	3.1. Thời gian thi công: đảm bảo thời gian thi công xong trước 365 ngày
	Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 365 ngày bao gồm ngày nghỉ, lễ. Thi công hoàn thành trong năm 2026.
	Đạt

	
	Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 365 ngày bao gồm ngày nghỉ, lễ. Thi công không hoàn thành trong năm 2026.              
	Không đạt

	3.2. Tính phù hợp: 
Giữa huy động thiết bị, bố trí nhân lực và tiến độ thi công 
	Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi.
	Đạt

	
	Đề xuất đầy đủ nhưng không hợp lý, khả thi.
	Không đạt

	3.3. Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT
	Có Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.
	Đạt

	
	Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có Biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật.
	Không đạt

	Kết luận
	Tất cả các tiêu chí đều được xác định là đạt
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chí được xác định là không đạt
	Không đạt

	4. Biện pháp bảo đảm chất lượng

	4.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công.
	Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Đạt

	
	Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Không đạt

	Kết luận
	Tất cả các tiêu chí đều được xác định là đạt
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chí được xác định là không đạt
	Không đạt

	5. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường

	5.1. An toàn lao động
	

	Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Có biện an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Đạt

	
	Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Không đạt

	5.2. Phòng cháy, chữa cháy
	

	
Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Có biện phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Đạt

	
	Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Không đạt

	5.3. Vệ sinh môi trường
	

	Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi
	Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi
	Đạt

	
	Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi
	Không đạt

	Kết luận
	Tất cả các tiêu chí đều được xác định là đạt
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chí được xác định là không đạt
	Không đạt

	6. Hệ thống tổ chức nhân sự, nhân sự khác

	6.1. Hệ thống tổ chức nhân sự của nhà thầu
	Có sơ đồ hệ thống tổ chức
	Đạt

	
	Không có sơ đồ hệ thống tổ chức
	Không đạt

	 6.2. Chỉ huy trưởng công trường (chịu trách nhiệm chung thực hiện gói thầu): 
- Trình độ: Đại học trở lên về chuyên ngành khai thác mỏ (kỹ thuật mỏ) hoặc xây dựng công trình ngầm và mỏ hoặc xây dựng mỏ. 
- Đã làm chỉ huy trưởng công trường ít nhất 01 công trình đào chống lò trong mỏ hầm lò.

	Số lượng:
	 ≥ 01 người
	Đạt

	
	Không có
	Không đạt

	 6.3. Cán bộ kỹ thuật: Trình độ: Từ Cao đẳng trở lên thuộc các chuyên ngành: khai thác mỏ (kỹ thuật mỏ), xây dựng công trình ngầm và mỏ; địa chất, trắc địa mỏ; cơ điện mỏ.

	Số lượng:
	 ≥ 04 người
	Đạt

	
	< 04 người
	Không đạt


Kết luận:
Nhà cung cấp được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi tất cả các tiêu chuẩn được đánh giá là đạt. Trường hợp nhà cung cấp không đạt một trong các tiêu chuẩn thì được đánh giá là không đạt và không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo.
Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính
4.1. Phương pháp giá thấp nhất[footnoteRef:1]: [1:  Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xóa bỏ khoản 4.2 Mục 4 Chương này.] 

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây:
Bước 1. Xác định giá dự thầu;
Bước 2. Hiệu chỉnh sai lệch thừa (thực hiện theo quy định tại Mục 28 E-CDNT);
Bước 3. Xác định giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có);
Bước 4. Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 29 E-CDNT
Bước 5. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), sau ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.
Trường hợp chủ đầu tư đưa ra các khoản tạm tính thì phần chi phí cho các khoản tạm tính, trong đó bao gồm chi phí công nhật sẽ được tách riêng và không được xem xét trong quá trình đánh giá E-HSDT để so sánh, xếp hạng các E-HSDT
Mục 5. Phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT (nếu có): Không.

