PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

I. Giới thiệu:
1. Mô tả khái quát về dự án/dự toán mua sắm và gói thầu:
· Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa Nhà ĐHSX Đội QLĐL khu vực Na Hang.
· Tên gói thầu: Gói thầu 01/TV - Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật.
· Chủ đầu tư/Bên mời thầu: Công ty Điện lực Tuyên Quang.
· Địa điểm xây dựng: Xã Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang .
2. Mô tả mục đích tuyển chọn nhà thầu:
Chủ đầu tư tuyển chọn được nhà thầu tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm trong công tác khảo sát, thiết kế, lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình đáp ứng được yêu cầu của Bên mời thầu để thực hiện công tác tư vấn.
3. Mục tiêu đầu tư và Quy mô dự án:
3.1. Mục tiêu đầu tư:
- Xây dựng mới khối nhà 03 tầng và cải tạo – nâng thêm 01 tầng đối với
một phần khối 02 tầng hiện có, bảo đảm kết nối đồng bộ về kiến trúc, kết cấu,giao thông và hệ thống kỹ thuật.
- Sắp xếp lại hệ thống phòng làm việc, điều hành, họp và kỹ thuật theo mô
hình hiện đại, tập trung.
- Hoàn thiện hệ thống điện – nước – điều hòa – PCCC – mạng – camera –
máy chủ đồng bộ giữa khối mới và khối hiện hữu.
- Bảo đảm an toàn, công năng, tính bền vững và mỹ quan công trình.
3.2. Quy mô dự án:
- Cải tạo Nhà điều hành sản xuất quy mô 3 tầng (xây mới khối 3 tầng đầy
đủ công năng hành chính – điều hành và cải tạo, nâng cấp thêm 01 tầng tại khối
nhà 2 tầng hiện có đảm bảo an toàn kết cấu).
- Kết nối tổng thể giữa khối mới và khối hiện trạng thành một tổ hợp Nhà
điều hành thống nhất, tích hợp đầy đủ các công năng và hệ thống kỹ thuật phụ
trợ, dự kiến như sau:
- Tầng 1: Phòng tiếp khách hàng; phòng Kinh doanh; phòng Kế hoạch - Kỹ
thuật - An toàn; phòng tổ KTGS; phòng trực vận hành 24/24; Sảnh chính, khu
vệ sinh (nam/ nữ), thang bộ, hành lang giao thông trong nhà. Phòng để máy phát
điện, hành lang giao thông cho khu vực sân sau.
- Tầng 2: Phòng Đội trưởng; 02 phòng đội phó; 01 phòng làm việc; phòng
họp; các khu vệ sinh, thang bộ, sảnh chung và hành lang giao thông.
- Tầng 3: Phòng họp trực tuyến; phòng làm việc; phòng máy chủ; phòng
kho lưu trữ; Khu vệ sinh, thang bộ, sảnh chung và hành lang giao thông.
II. Phạm vi công việc:
· Nguồn vốn: Vốn KHCB của EVNNPC.
· Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày
· Phạm vi công việc:
Phạm vi công việc của gói thầu bao gồm: Khảo sát địa hình, điều tra đánh giá địa chất, điều tra thu thập số liệu và lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật với khối lượng cụ thể như sau:
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Nhà thầu khi chào thầu phải tính đủ trong đơn giá các chi phí để thực hiện các công việc phụ theo các quy định hiện hành để phục vụ công việc chính như: Khảo sát chi tiết vận chuyển đường dài; vận chuyển thủ công nội tuyến (lập bảng chi tiết); khảo sát địa chất công trình; bàn giao mặt bằng thi công; giám sát tác giả; lập, trình điều chỉnh BCKTKT (nếu có); tham gia nghiệm thu công trình, hạng
mục công trình đưa vào sử dụng...; thu thập các số liệu, tài liệu liên quan; chuyển quân; các khảo sát khác phục vụ công tác thiết kế lập BCKTKT.
1. Công tác khảo sát
* Mục đích:
· Nhằm làm sáng tỏ điều kiện địa hình, địa chất công trình của khu vực xây dựng bao gồm: địa chất công trình, địa chất thủy văn;
· Mục đích khảo sát phục vụ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình là cung cấp số liệu về địa hình, địa chất, cấu trúc địa tầng, tính chất cơ lý của đất đá, nước dưới đất làm cở sở cho việc tính toán và thiết kế nền, móng công trình;
· Đo vẽ địa hình để nghiên cứu điều kiện địa hình, địa mạo của các điểm xây dựng và thu thập những tài liệu và số liệu trắc địa địa hình cần thiết phục vụ cho công tác thiết kế. Vì vậy nhiệm vụ của công tác trắc địa là xác định cao độ tự nhiên, địa hình, địa vật.., đo khảo sát địa hình;
· Công tác đo vẽ địa hình yêu cầu phải nhanh gọn, chính xác, tạo điều kiện cho công tác tiếp theo thực hiện đúng thời gian dự định với độ chính xác cao.
Điều tra, thu thập địa chất công trình:
· Sự phân bố của các lớp đất đá theo diện và chiều sâu;
· Tính chất cơ lý của các lớp đất;
· Mực nước ngầm dưới đất;
· Đánh giá khả năng chịu tải, tính nén lún của các lớp đất đá nghiên cứu;
· Đánh giá các hiện tượng địa chất bất lợi ảnh hưởng đến công tác thiết kế, thi công công trình, kiến nghị các phương án cần thiết.
Công tác khảo sát nhằm cung cấp các tài liệu khảo sát đầy đủ, chi tiết về địa hình, địa chất, thủy văn của địa điểm xây dựng công trình đảm bảo điều kiện về xây dựng và vận hành sử dụng công trình lâu dài; làm cơ sở tính toán giải pháp thiết kế, tổ chức thi công và lập tổng dự toán.
2. Khảo sát xây dựng
Khảo sát xây dựng bao gồm khảo sát địa hình, khảo sát thu thập địa chất công trình, thủy văn, khảo sát hiện trạng công trình cũ và các công việc khảo sát khác phục vụ cho hoạt động xây dựng. Khảo sát được tiến hành theo nhiệm vụ khảo sát xây dựng, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.
Khảo sát xây dựng tuân thủ các điều khoản của Luật xây dựng số 50/2014/QH13 và Luật sửa đổi 62/2020/QH14 ngày 28 tháng 6 năm 2020; Các điều khoản của nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; và các quy định hiện hành.
3. Quản lý chất lượng các công tác khảo sát:
Việc quản lý chất lượng công tác khảo sát xây dựng phải đúng theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng. Nhà thầu khảo sát xây dựng phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật về tính trung thực và tính chính xác của kết quả khảo sát; Bồi thường thiệt hại khi thực hiện không đúng nhiệm vụ khảo sát, phát sinh khối lượng do khảo sát sai; sử dụng các thông tin, tài liệu, quy chuẩn, tiêu chuẩn về khảo sát xây dựng không phù hợp và các hành vi vi phạm khác gây ra thiệt hại.
4. Công tác thiết kế
     4.1 Quản lý chất lượng thiết kế xây dựng công trình:
Việc quản lý chất lượng thiết kế xây dựng công trình phải theo đúng nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng và các quy định hiện hành.
Hồ sơ thiết kế, dự toán công trình theo quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng.
4.2 Lập Hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật:
4.2.1 Căn cứ để lập:
a) Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội khác của địa phương đã được duyệt;
b) Phương án kỹ thuật đầu tư được duyệt.
c) Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng và các điều kiện khác tại địa điểm xây dựng;
d) Các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành được áp dụng;
e) Các tài liệu pháp lý liên quan (văn bản thoả thuận với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến thiết kế; các yêu cầu về bảo vệ môi trường, công trình, tài sản của tổ chức, cá nhân  )
f) Các yêu cầu khác của chủ đầu tư.
4.2.2 Yêu cầu trong giai đoạn Thiết kế:
a) Nhà thầu phải đệ trình cơ sở thiết kế, phương pháp thiết kế cho chủ đầu tư thông qua trước khi tiến hành thiết kế.
b) Hồ sơ thiết kế phải phù hợp Phương án kỹ thuật và dự án đầu tư xây dựng được duyệt, bao gồm:
· Thuyết minh gồm các nội dung theo quy định tại Nghị định của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, nhưng phải tính toán lại và làm rõ phương án lựa chọn kỹ thuật, so sánh các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, kiểm tra các số liệu làm căn cứ thiết kế; các chỉ tiêu kỹ thuật; giải thích những nội dung mà bản vẽ thiết kế chưa thể hiện được và các nội dung khác theo yêu cầu của chủ đầu tư; giải thích đầy đủ các nội dung mà bản vẽ không thể hiện được để nhà thầu thi công có thể thực hiện đúng thiết kế;
· Bản vẽ phải thể hiện chi tiết về các kích thước, thông số kỹ thuật, vật liệu đảm bảo đủ điều kiện lập dự toán, tổng dự toán công trình;
· Dự toán công trình được lập căn cứ trên cơ sở khối lượng công việc xác định theo báo cáo kinh tế kỹ thuật và các nhiệm vụ, công việc phải thực hiện của công trình. Nó bao gồm toàn bộ dự toán xây dựng công trình và các chi phí khác thuộc dự án. Tổng dự toán được lập trên cơ sở các định mức dự toán và đơn giá vật tư, vật liệu, định mức tỷ lệ do Bộ xây dựng ban hành cùng với các văn bản hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền và phải phù hợp với giá gói thầu đã được duyệt.
c) Phù hợp với quy hoạch, hiện trạng, mặt bằng xây dựng. Thiết kế xây dựng công trình phải đảm bảo không ảnh hưởng đến tuổi thọ các công trình hiện có, các công trình lân cận;
d) Nội dung thiết kế phải phù hợp với yêu cầu theo quy định, thoả mãn yêu cầu về chức năng sử dụng; bảo đảm mỹ quan, giá thành hợp lý;
e) An toàn tiết kiệm, phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng; các tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy, phòng, chống cháy nổ, bảo vệ môi trường và những tiêu chuẩn liên quan;
f) Đồng bộ trong từng công trình, đáp ứng yêu cầu vận hành, sử dụng công trình; đồng bộ với các công trình liên quan.
         4.2.3 Quy cách hồ sơ Thiết kế:
a) Bản vẽ thiết kế phải có kích cỡ, tỷ lệ, khung tên và được thể hiện theo các tiêu chuẩn xây dựng. Trong khung tên từng bản vẽ phải có tên, chữ ký của người trực tiếp thiết kế, chủ trì thiết kế, chủ nhiệm thiết kế, người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thiết kế và dấu của nhà thầu thiết kế xây dựng công trình.
b) Các bản thuyết minh, bản vẽ thiết kế, dự toán phải được đóng thành tập hồ sơ thiết kế theo khuôn khổ thống nhất có danh mục, đánh số, ký hiệu để tra cứu và bảo quản lâu dài.
4.2.4 Nghiệm thu Thiết kế:
a) Sản phẩm thiết kế phải được chủ đầu tư và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan (nếu có) thẩm định, nghiệm thu theo quy định tại Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14; Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng và các quy định hiện hành.
b) Trường hợp thiết kế không bảo đảm yêu cầu theo hợp đồng thì nhà thầu thiết kế phải thiết kế lại và chịu mọi chi phí, kể cả chi phí thẩm tra thiết kế.
c) Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật về chất lượng thiết kế và phải bồi thường thiệt hại khi sử dụng thông tin, tài liệu, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, giải pháp kỹ thuật, công nghệ không phù hợp gây ảnh hưởng đến chất lượng công trình xây dựng và các hành vi vi phạm khác gây ra thiệt hại.
III. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện dịch vụ tư vấn
Ngay sau khi hợp đồng có hiệu lực.
IV. Báo cáo và thời gian thực hiện:
Nhà thầu phải báo cáo định kỳ hàng ngày về tình hình thực hiện, báo cáo đột xuất theo yêu cầu của bên giao thầu.
Lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật theo quy định hiện hành của Nhà nước và của ngành điện.
V. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu
1. Nhân lực của bên nhận thầu phải đủ Điều kiện năng lực hành nghề theo quy định, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp về nghề nghiệp, công việc của họ và phù hợp với quy định về Điều kiện năng lực trong pháp luật chuyên ngành đã được quy định trong HSMT.
2. Chức danh, trình độ và thời gian của nhân lực dự kiến tham gia thực hiện công việc được quy định cụ thể. Trường hợp thay đổi nhân lực, bên nhận thầu phải trình bày lý do, đồng thời cung cấp lý lịch của người thay thế cho bên giao thầu, người thay thế phải có trình độ tương đương hoặc cao hơn người bị thay thế.
VI. Trách nhiệm của Chủ đầu tư/bên mời thầu
Vai trò, trách nhiệm của các bên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Tư vấn sẽ được quy định cụ thể trong hợp đồng. Những nội dung chính như sau:
* Giám sát công tác khảo sát ngoài thực địa của Chủ đầu tư.
Kiểm tra điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của nhà thầu khảo sát xây dựng so với hồ sơ dự thầu về nhân lực, thiết bị máy móc phục vụ khảo sát được nhà thầu khảo sát xây dựng sử dụng.
Theo dõi, kiểm tra vị trí khảo sát, khối lượng khảo sát và việc thực hiện quy trình khảo sát theo phương án kỹ thuật đã được phê duyệt. Kết quả theo dõi, kiểm tra phải được ghi chép vào nhật ký khảo sát xây dựng.
Theo dõi và yêu cầu nhà thầu khảo sát xây dựng thực hiện bảo vệ môi trường và các công trình xây dựng trong khu vực khảo sát tại nghị đinh 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng.
1. Trong giai đoạn khảo sát:
· Chủ đầu tư/bên mời thầu:
· Hỗ trợ các vấn đề liên quan đến thủ tục trong quá trình khảo sát.
· Hỗ trợ tư vấn các vấn đề liên quan đến thủ tục trong quá trình khảo sát. Các yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị tư vấn trong quá trình khảo sát.
· Tư vấn khảo sát, thiết kế:
· Chịu trách nhiệm khảo sát và lập báo cáo theo đúng nhiệm vụ khảo sát xây dựng, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng. Thẩm duyệt hồ sơ với các cơ quan có liên quan (nếu có).
2. Trong giai đoạn thiết kế và lập dự toán:
· Chủ đầu tư/bên mời thầu:
Thực hiện các thủ tục trình cơ quan có thẩm quyền thẩm tra thẩm định, phê
duyệt hồ sơ BCKTKT – DT xây dựng công trình.
· Tư vấn khảo sát, thiết kế:
· Chịu trách nhiệm lập nhiệm vụ thiết kế, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình. Xin ý kiến chấp thuận của cơ quan liên quan đến việc thiết kế các hạng mục công trình (nếu có).
· Trong quá trình thẩm định, phê duyệt, Tư vấn có nhiệm vụ giải trình, sửa chữa và hoàn thiện các hồ sơ nói trên theo yêu cầu của các cấp có thẩm quyền đảm bảo chất lượng và tiến độ thực hiện của dự án.
