
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

Phương pháp đánh giá: Đạt/Không đạt  

BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT 

STT Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
Kết quả 

đánh giá 
Ghi chú 

I 
Yêu cầu về vật tư thiết 

bị của gói thầu 
   

1 

Mức độ đáp ứng yêu cầu 

của vật tư xây dựng: 

- Cát (dùng cho xây trát, 

bê tông) . 

- Đá dăm cho bê tông, 

-  Xi măng (dùng cho xây 

trát, bê tông). 

- Sắt thép. 

- Bê tông thương phẩm. 

- Gạch xi măng tự chèn  

- Bê tông nhựa C12,5 

- Cống hộp đúc sẵn KT: 

0,6x0,6 và kích thước 0,8 

x0,8. 

- Khung móng cột thép  

Cốt điện, tủ điện. 

- Cột đèn, bóng đèn Led 

chiếu sáng. 

-  Ống nhựa xoắn chịu lực 

HDPE các loại, 

 

Thể hiện được rõ và đầy đủ danh mục vật tư xây 

dựng chính và chất lượng đáp ứng được yêu cầu 

quy định của Hồ sơ mời thầu, hồ sơ thiết kế. 

đạt 

- Mức độ đáp ứng của vật tư, vật liệu, thiết 

bị xây dựng gồm:  

+ Nêu được nguồn gốc, xuất sứ rõ ràng 

+ Nêu được tiêu chuẩn về chất lượng, 

thông số kỹ thuật (nếu có) 

Không có danh mục các loại vật tư, thiết bị đưa 

vào xây dựng công trình hoặc có nhưng các loại 

vật tư xây dựng chính không đáp ứng được yêu 

cầu của Hồ sơ mời thầu. 

Không đạt 



STT Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
Kết quả 

đánh giá 
Ghi chú 

-  Cáp ngầm 

Cu/XLPE/PVC/DSTA/PV

C  3x16+1x10mm2 - 

0,6/1kV. 

-  Cáp ngầm 

Cu/XLPE/PVC/DSTA/PV

C  2x10mm2 - 0,6/1kV. 

2 

Mức độ đáp ứng yêu cầu 

của vật tư xây dựng: 

- Cát (dùng cho xây trát, 

bê tông) . 

- Đá dăm cho bê tông, 

-  Xi măng (dùng cho xây 

trát, bê tông). 

- Sắt thép. 

- Bê tông thương phẩm. 

- Gạch xi măng tự chèn  

- Bê tông nhựa C12,5 

- Cống hộp đúc sẵn KT: 

0,6x0,6 và kích thước 0,8 

x0,8. 

- Khung móng cột thép  

Cốt điện, tủ điện. 

- Cột đèn, bóng đèn Led 

chiếu sáng. 

-  Ống nhựa xoắn chịu lực 

HDPE các loại, 

 

Nhà thầu có tài liệu chứng minh có nguồn cấp 

sẵn sàng phục vụ thi công.  
đạt 

 

- Đối với trường hợp nhà thầu đi mua phải 

cung cấp bản gốc Hợp đồng nguyên tắc với 

đơn vị cung cấp.  

- Trường hợp nhà thầu có sẵn hoặc sản xuất 

được thì phải có tài liệu chứng minh có sẵn 

hoặc sản xuất được 
Nhà thầu không có nguồn cung cấp  Không đạt 



STT Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
Kết quả 

đánh giá 
Ghi chú 

-  Cáp ngầm 

Cu/XLPE/PVC/DSTA/PV

C  3x16+1x10mm2 - 

0,6/1kV. 

-  Cáp ngầm 

Cu/XLPE/PVC/DSTA/PV

C  2x10mm2 - 0,6/1kV. 

II 
Giải pháp tổ chức thi 

công 
  

Các giải pháp, phương án đưa ra phải 

đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế 

của công trình 

1 
Giải pháp tiếp nhận quản 

lý mặt bằng thi công 

Có đề xuất chi tiết và đầy đủ, hợp lý các nội dung 

cơ bản về việc tiếp nhận mặt bằng từ chủ đầu tư 

để thực hiện công tác chuẩn bị mặt bằng tổ chức 

thi công 

đạt Nội dung cơ bản gồm: Tiếp nhận và quản 

lý mốc giới, ranh giới và cốt cao độ công 

trình; Xác định các nguồn cung cấp điện 

nước, kết nối hệ thống giao thông phục vụ 

thi công. 

Không có đề xuất hoặc không đề xuất được các 

nội dung cơ bản hoặc một trong các nội dung cơ 

bản có đề xuất giải pháp không phù hợp với thực 

tế, không khả thi  

Không đạt 

2 Tổ chức thi công    

2.1 
Trình tự thi công các hạng 

mục công trình 

Đề xuất được trình tự thi công các hạng mục 

công trình hợp lý, khả thi 
Đạt 

 
Không đề xuất hoặc đề xuất trình tự thi công các 

hạng mục công trình không hợp lý, khả thi 
Không đạt 



STT Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
Kết quả 

đánh giá 
Ghi chú 

2.2 Thiết kế lán trại  

Có bản vẽ và thuyết minh thể hiện được các nội 

dung cơ bản bố trí lán trại để phục vụ công tác thi 

công được đánh giá là hợp lý, khả thi   

Đạt 

Các nội dung cơ bản về công tác bố trí lán 

trại gồm: 

+ Thể hiện được vị trí cụ thể dự kiến xây 

dựng hệ thống lán trại Ban chi huy công 

trường, lán trại tạm cho công nhân, khu vệ 

sinh chung, hệ thống kho tàng, bãi tập kết 

vật liệu và máy móc thiết bị thi công. 

+ Thuyết minh được phương án xây dựng 

hệ thống giao thông phục vụ thi công. 

+ Thuyết minh được rõ điều kiện hiện trạng 

mặt bằng khu vực xây dựng lán trại đảm 

bảo phù hợp để xây dựng hệ thống lán trại.  

Trường hợp không bố trí được đầy đủ lán trại 

trong công trình mà phải sử dụng ở vị trí khác 

ngoài công trình thì phải nêu rõ trong thuyết 

minh và có phân tích hợp lý.  

Không có bản vẽ hoặc có bản vẽ nhưng không 

thể hiện được đầy đủ các nội dung cơ bản hoặc 

bất kể nội dung cơ bản nào bị đánh giá cho rằng 

không hợp lý hoặc không khả thi 

Không đạt 

3 
Giải pháp bố trí các tổ đội 

thi công 

Đề xuất được đầy đủ các tổ đội thi công triển 

khai thực hiện các hạng mục công việc của gói 

thầu gồm: Số lượng các tổ đội, chức năng nhiệm 

vụ cụ thể của từng đội, số lượng nhân công dự 

kiến của mỗi tổ đội. 

Đạt 
 

Không đề xuất hoặc đề xuất không đầy đủ  Không đạt 

III 
Biện pháp kỹ thuật thi 

công các công việc. 
  

Các giải pháp, phương án đưa ra phải đảm 

bảo phù hợp với điều kiện thực tế của công 

trình, phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn thi 

công. 



STT Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
Kết quả 

đánh giá 
Ghi chú 

1 

Biện pháp xây dựng, quản 

lý hệ thống tim, mốc, cốt 

cao độ công trình, định vị 

công trình phục vụ thi 

công 

Có thuyết minh thể hiện một cách khoa học, khả 

thi dể dàng thực hiện, dễ kiểm soát, dễ bảo quản 

và lưu trữ, sử dụng được cho nhiều hạng mục và 

các cấu kiện, để kiểm tra. 

Đạt  

Không thể hiện hoặc có đưa ra nhưng thể hiện sơ 

sài không khoa học.  
Không đạt  

2 
Biện pháp điển hình thi 

công cống hộp 

Thể hiện được đầy đủ một cách hợp lý các nội 

dung sau: 

+ Các công tác chuẩn bị đủ điều kiện thi công  

+ Phân đoạn thi công, phân chia các bước thi 

công cống hộp 

+ Có bản vẽ và thuyết minh biện pháp thi công 

cống hộp 

+ Kỹ thuật và biện pháp thi công cống hộp 

Đạt  

Không thể hiện hoặc thể hiện không đầy đủ hoặc 

không phù hợp: 
Không đạt  

3 

Biện pháp thi công đường 

bê tông 

 

Có thuyết minh và bản vẽ chi tiết thể hiện trình tự 

thi công nền mặt đường bê tông 

Thể hiện được đầy đủ một cách hợp lý các nội 

dung sau: 

+ Các công tác chuẩn bị đủ điều kiện thi công  

+ Trình tự các bước thi công đào khuôn đường 

+ Trình tự thi công lớp cấp phối đá dăm 

+ Có bản vẽ và thuyết minh biện pháp thi công 

lớp mặt đường bê tông xi măng 

Đạt  



STT Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
Kết quả 

đánh giá 
Ghi chú 

Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng sơ sài 

không đầy đủ nội dung theo yêu cầu hoặc có nội 

dung bị đánh giá là không phù hợp hoặc không 

hợp lý hoặc không khả thi 

Không đạt  

Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng không đầy 

đủ nội dung theo yêu cầu hoặc có nội dung bị 

đánh giá là không phù hợp hoặc không hợp lý 

hoặc không khả thi 

Không đạt  

4 

Biện pháp thi công thảm 

đường bằng bê tông nhựa 

 

Thể hiện được đầy đủ một cách hợp lý các nội 

dung sau: 

+ Các công tác chuẩn bị đủ điều kiện thi công  

+ Trình tự các bước thi công lớp bê tông nhựa 

mặt đường 

+ Có bản vẽ và thuyết minh biện pháp thi công 

rải lớp bê tông nhựa mặt đường 

+ Biện pháp quản lý chiều dày và cao độ lớp bê 

tông nhựa mặt đường 

+ Có bản vẽ và thuyết minh sơ đồ lu lèn 

+ Kỹ thuật và biện pháp lu lèn 

+ Điều kiện hoàn thành công tác thi công lớp bê 

tông nhựa mặt đường 

Đạt  

Không thể hiện hoặc thể hiện không đầy đủ hoặc 

không phù hợp: 
Không đạt  

5 

Biện pháp thi đào rãnh 

cáp ngầm hệ thống điện 

 

Có đề xuất các nội dung sau được đánh giá phù 

hợp, hợp lý, khả thi 

+ Thể hiện kỹ thuật thi công đào rãnh cáp, chôn 

ống nhựa HDPE, lấp cát hố rãnh, dải kéo cáp 

Đạt  



STT Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
Kết quả 

đánh giá 
Ghi chú 

ngầm, hoàn trả nền đường... 

+ Có thuyết minh và bản vẽ thể hiện công tác lắp 

dựng hệ thống điện sinh hoạt, chiếu sáng 

Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng không đầy 

đủ nội dung theo yêu cầu hoặc có nội dung bị 

đánh giá là không phù hợp hoặc không hợp lý 

hoặc không khả thi 

Không đạt  

6 

Biện pháp thi công hệ 

thống tủ điện điện sinh 

hoạt, điện chiếu sáng... 

 

Có đề xuất các nội dung sau được đánh giá phù 

hợp, hợp lý, khả thi 

+ Thể hiện kỹ thuật lắp dựng cột, lắp đặt bóng 

điện chiếu sáng, tủ điện sinh hoạt 

+ Có thuyết minh và bản vẽ thể hiện công tác lắp 

dựng hệ thống điện sinh hoạt, chiếu sáng 

Đạt  

Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng không đầy 

đủ nội dung theo yêu cầu hoặc có nội dung bị 

đánh giá là không phù hợp hoặc không hợp lý 

hoặc không khả thi 

Không đạt  

6 

Biện pháp thi công hệ 

thống tủ điện điện sinh 

hoạt, điện chiếu sáng... 

 

Có đề xuất các nội dung sau được đánh giá phù 

hợp, hợp lý, khả thi 

+ Thể hiện kỹ thuật đổ bê tông vỉa hè, lát vỉa hè 

bằng gạch Tezazo. 

+ Có thuyết minh và bản vẽ thể hiện công tác đổ bê 

tông vỉa hè, lát vỉa hè bằng gạch Tezazo. 

Đạt  

Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng không đầy 

đủ nội dung theo yêu cầu hoặc có nội dung bị 

đánh giá là không phù hợp hoặc không hợp lý 

hoặc không khả thi 

Không đạt  



STT Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
Kết quả 

đánh giá 
Ghi chú 

IV Tiến độ thi công 

Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng không đầy 

đủ nội dung theo yêu cầu hoặc có nội dung bị 

đánh giá là không phù hợp hoặc không hợp lý 

hoặc không khả thi 

Không đạt  

1 

Sự phù hợp về phương 

pháp thể hiện tiến độ thi 

công 

Phương pháp thể hiện biểu đồ tiến độ phù hợp 

với tính chất công việc, phù hợp với quy mô công 

trình, dễ quản lý và theo dõi.  

Đạt  

Phương pháp thể hiện biểu đồ tiến độ không phù 

hợp với tính chất công việc, không phù hợp với 

quy mô công trình, phức tạp hóa.  

Không đạt  

2 

Sự phù hợp về tổng thời 

gian thi công công trình 

trong tiến độ thi công 

Tổng thời gian thi công theo bảng tiến độ đề xuất 

của nhà thầu ≤ 45 ngày 
Đạt  

Tổng thời gian thi công theo bảng tiến độ đề xuất 

của nhà thầu > 45 ngày 
Không đạt  

3 

Sự phù hợp về trình tự, 

thứ tự triển khai thi công 

các hạng mục, công việc. 

Đảm bảo phù hợp với mối liên hệ về mặt kỹ thuật 

giữa các công việc và phù hợp với các nội dung 

đề xuất trong giải pháp tổ chức thi công. 

Đạt  

Không tuân thủ theo đúng quy trình kỹ thuật 

hoặc không phù hợp với giải pháp tổ chức thi 

công 

Không đạt  



STT Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
Kết quả 

đánh giá 
Ghi chú 

4 

Các giải pháp quản lý tiến 

độ thi công của nhà thầu 

nhằm đảm bảo tiến độ  

Có giải pháp quản lý tiến độ nhằm quản lý thời 

gian thi công và đẩy nhanh tiến độ thi công khi 

gặp các tình huống gặp các yếu tố bất lợi như 

thời, mất điện, mất nước 

Đạt  

Không có giải pháp quản lý tiến độ hoặc giải 

pháp đưa ra không hợp lý, sơ sài. 
Không đạt  

V 
Biện pháp bảo đảm chất 

lượng: 
   

1 
Biện pháp đảm bảo chất 

lượng vật tư 

Nêu rõ và đầy đủ được quy trình kiểm tra đảm 

bảo chất lượng vật tư thiết bị đầu vào, phương 

pháp bảo quản vật tư thiết bị tại công trường. 

Đạt 

Thuyết minh được các nội dung cơ bản 

trong quy trình kiểm tra đảm bảo chất 

lượng vật tư thiết bị đầu vào gồm: 

- Kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ. 

- Kiểm tra chất lượng 

- Biện pháp vận chuyển, lưu kho, bảo 

quản... 

Không có biện pháp đảm bảo chất lượng vật tư 

hoặc có nhưng quy trình kiểm tra chất lượng, quy 

trình bảo quản không phù hợp. 

Không đạt 

2 

Biện pháp quản lý chất 

lượng thi công các công 

công tác, quy trình lập hồ 

sơ quản lý chất lượng thi 

công. 

Nêu rõ nội dung cơ bản trong quy trình quản lý 

chất lượng của nhà thầu đảm bảo phù hợp với 

tính chất công việc  

Đạt 

Thuyết minh được các nội dung cơ bản 

trong quy trình quản lý chất lượng thi công 

gồm: 

- Quy trình kiểm tra giám sát thi công nội 

bộ của nhà thầu đối với các công việc 

- Quy trình nghiệm thu, lập hồ sơ nghiệm 

thu. 

- Quy trình kiểm tra chất lượng, thí nghiệm 

kiểm định chất lượng công việc (nếu có) 

- Các chế độ ghi chép nhật ký, báo cáo định 

Không thể hiện hoặc có thể hiện nhưng không 

đầy đủ các nội dung cơ bản hoặc không phù hợp 

với tính chất công việc  

Không đạt 



STT Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
Kết quả 

đánh giá 
Ghi chú 

kỳ, thường xuyên, lập hồ sơ hoàn công... 

VI 

An toàn lao động, phòng 

cháy chữa cháy, vệ sinh 

môi trường: 

   

1 

Biện pháp đảm bảo an 

toàn lao động trong quá 

trình thi công: 

Thể hiện một cách hợp lý các nội dung cơ bản về 

giải pháp đảm bảo an toàn lao động. 
Đạt 

Thuyết minh được các một số nội dung cơ 

bản gồm:  

+ Tập huấn và hướng dẫn an toàn lao động 

cho cán bộ, công nhân viên; 

+ Chế độ cung cấp trang thiết bị bảo hộ cho 

người lao động; 

+ Các biện pháp phòng chống cháy nổ trên 

công trường; 

+ Biện pháp đảm bảo an toàn trong công 

tác thi công, an toàn khi thi công trên cao, 

an toàn khi thi công dưới hộ sâu...; 

+ Các biện pháp đảm bảo an toàn điện thi 

công;  

+ Các biện pháp đảm bảo an toàn trong vận 

hành máy thi công; 

+ Các biện pháp đảm bảo an ninh công 

trường. 

Không thể hiện hoặc có thể hiện nhưng không 

hợp lý hoặc không thể hiện đủ các nội dung cơ 

bản về giải pháp đảm bảo an toàn lao động. 

Không đạt 

2 

Biện pháp đảm bảo an 

toàn cho công trình và cư 

dân xung quanh công 

trường: 

Có đề xuất về các nội dung về công tác đảm bảo an 

toàn cho công trình liền kề (nếu có) và an toàn cho 

cư dân xung quanh công trường một cách đầy đủ, 

hợp lý 

Đạt  

Không có đề xuất hoặc có nhưng không hợp lý 

hoặc không phù hợp với thực tế hiện trường công 

trình 

Không đạt.  



STT Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
Kết quả 

đánh giá 
Ghi chú 

3 
Biện pháp đảm bảo vệ 

sinh môi trường: 

Thể hiện một cách hợp lý các nội dung cơ bản về 

giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường. 
Đạt 

Thuyết minh được các giải pháp thực hiện 

một số nội dung cơ bản gồm:  

+ Giảm thiểu khói bụi, tiếng ồn trên công 

trường 

+ Kiểm soát và xử lý rác thải, nước thải công 

trường 

+ Giảm thiểu khả năng bùn đất từ công 

trường rơi vãi, trôi ra ngoài đường hoặc khu 

dân cư. 

Không thể hiện hoặc có thể hiện nhưng không 

hợp lý hoặc không thể hiện đủ các nội dung cơ 

bản. 

Không đạt 

VII Bảo hành của nhà thầu 

Có cam kết bảo hành với thời gian bảo hành công 

trình ≥ 12 tháng kể từ khi bàn giao. 
Đạt  

Không có cam kết bảo hành hoặc thời gian bảo 

hành công trình < 12 tháng  
Không đạt  

VIII 

Về kết quả thực hiện 

hợp đồng gói thầu xây 

lắp, EPC, EC, PC của 

nhà thầu trong khoảng 

thời gian 02 năm trước 

đây tính đến thời điểm 

đóng thầu 

Nhà thầu đáp ứng một trong các điều kiện sau 

đây: 

+ Không có tên trong danh sách nhà thầu có các 

hành vi quy định tại khoản 3 Điều 20 của Nghị 

định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025. 

Đạt  

Nhà thầu có tên trong danh sách nhà thầu có các 

hành vi quy định tại khoản 3 Điều 20 của Nghị 

định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 

Không đạt  

 


