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Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt: 

Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh giá 
tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu 
mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản 
trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết 
không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng 
thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí 
chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả 
các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản 
được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được. 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí 
tổng quát đều được đánh giá là đạt.  

Nội dung tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

1. Giải  pháp cung ứng vật tư, vật liệu, thiết bị và mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ 
thuật của vật tư vật liệu: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

1.1. Đối với các vật tư, vật 
liệu: 
1) Trụ BTLT, Đà sắt, Dây 

Cáp, Sứ. 
2) Thép xây dựng các loại. 
3) Xi măng . 
4) Cát, đá xây dựng. 
5) Ống nhựa PVC. 

Nhà thầu phải chứng minh các nội dung 
sau: 
- Nhà thầu cung cấp bản scan màu từ bản 

gốc (hoặc chứng thực): Hợp đồng 
nguyên tắc với đơn vị cung cấp cho tất 
cả các loại vật tư vật liệu theo yêu cầu 
của E-HSMT. Hợp đồng nguyên tắc 
phải ghi rõ là hợp đồng dành riêng cho 
gói thầu này không dùng chung cho các 
dự án hoặc công trình khác của nhà 
thầu. 

- Để minh chứng các đơn vị cung ứng kí 
kết hợp đồng nguyên tắc với nhà thầu 
là những đơn vị thực sự hoạt động nhà 
thầu cần cung cấp bản scan tối thiểu 2 
hợp đồng buôn bán (có kèm cả hóa đơn 
VAT) do nhà cung ứng này đã thực 
hiện thành công đối với khách hàng/đối 
tác trước đây về việc buôn bán vật tư 
vật liệu tương ứng kể từ ngày 
01/01/2024 tính đến thời điểm đóng 
thầu. Nhà thầu kí kết hợp đồng nguyên 
tắc với đơn vị không thực sự hoạt động 
chỉ nhằm mục đích hợp thức để trúng 
thầu sẽ được xem là không đáp ứng khả 

Đạt 
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Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
năng cung ứng. 

- Nhà thầu cung cấp bản scan: Giấy 
chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc 
đăng ký doanh nghiệp của đơn vị cung 
cấp. 

- Nhà thầu có bản cam kết tất cả các loại 
vật liệu cung cấp trong gói thầu có 
nguồn gốc hợp pháp. 

- Có biện pháp cung ứng vật tư, vật liệu 
khi biến động giá hoặc khan hiếm khả 
thi, phù hợp với giải pháp kỹ thuật, phù 
hợp với biện pháp tổ chức thi công. 

Lưu ý: 
Trong quá trình đánh giá chủ đầu tư 
nhận thấy nguồn cung cấp vật tư cho nhà 
thầu (hoặc nguồn vật tư do nhà thầu có 
khả năng tự cung cấp) không mang tính 
khả thi hoặc không đủ điều kiện kinh 
doanh, cung cấp thì nhà thầu có trách 
nhiệm cung cấp tài liệu làm rõ để chứng 
minh theo yêu cầu của chủ đầu tư. 

Không có đầy đủ các nội dung theo yêu 
cầu. 

Không đạt 

1.2. Nêu rõ nguồn vật tư, 
vật liệu cung cấp cho công 
trình, phương án vận 
chuyển đến chân công trình. 

Có nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ, nơi sản 
xuất (đối với các cấu kiện, linh kiện, 
thiết bị, vật tư nhân tạo... kèm catalogue 
của nhà sản xuất (nếu có)), nơi khai thác 
vật tư, vật liệu (đối với các vật liệu có 
sẵn trong tự nhiên), đảm bảo hợp lý khả 
thi và đề xuất phương án vận chuyển 
đến chân công trình. 
- Vật tư vật liệu nhà thầu sử dụng phải 
đáp ứng đầy đủ tất cả các yêu cầu về kỹ 
thuật quy định trong hồ sơ thiết kế, tiêu 
chuẩn kỹ thuật, quy trình thiết kế, thi 
công, nghiệm thu hiện hành.  
- Có biện pháp cung ứng vật tư, vật liệu 
khi biến động giá hoặc khan hiếm khả 
thi, phù hợp với giải pháp kỹ thuật, phù 
hợp với biện pháp tổ chức thi công. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
yêu cầu nêu trên. 

Không đạt 
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Kết luận 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên. Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. Không đạt 

2. Giải pháp kỹ thuật, tổ chức thi công: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

2.1. Tổ chức mặt bằng 
công trường bao gồm yêu 
cầu các nội dung sau: 

(1) Kho bãi tập kết thiết bị 
thi công; 
(2) Kho bãi tập kết vật liệu; 
(3) Lán trại. 
(4) Giải pháp cấp điện, 
nước, thông tin liên lạc. 

Có giải pháp kỹ thuật (bao gồm: thuyết 
minh và bản vẽ tổ chức mặt bằng thi 
công) theo yêu cầu, hợp lý và phù hợp 
với hiện trạng công trình xây dựng. 

Đạt 

Không có hoặc có giải pháp kỹ thuật 
nhưng không theo yêu cầu hoặc không 
hợp lý hoặc không phù hợp với hiện trạng 
công trình xây dựng. 

Không đạt 

2.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy 
quản lý nhân sự trên công 
trường và thuyết minh sơ 
đồ, ghi rõ trách nhiệm của 
từng thành viên. 

Có Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự 
trên công trường và thuyết minh sơ đồ, 
ghi rõ trách nhiệm của từng thành viên 
theo yêu cầu và hợp lý. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đầy 
đủ các yêu cầu trên. 

Không đạt 

2.3. Thi công xây dựng: 
Công tác định vị. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy 
đủ, khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế 
(Trong đó có trình bày được các nội dung 
trắc đạc cao độ, định vị tọa độ đối với các 
hạng mục xây dựng chính). 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp 
với thuyết minh cũng như thiết bị sử 
dụng. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. 

Không đạt 

2.4. Thi công xây dựng: 
Công tác thi công tháo dỡ, 
thu hồi đường dây; thiết bị 
trạm biến áp 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy 
đủ, khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 

- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp 
với thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ Không đạt 
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Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

các yêu cầu trên. 

2.5. Thi công xây dựng: 
Công tác thi công đào móng 
trụ. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy 
đủ, khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 

- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp 
với thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. 

Không đạt 

2.6. Thi công xây dựng: 
Công tác thi công đổ bê 
tông móng trụ. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy 
đủ, khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 

- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp 
với thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. 

Không đạt 

2.7. Thi công xây dựng: 
Công tác thi công lắp dựng 
trụ bê tông. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy 
đủ, khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 

- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp 
với thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. 

Không đạt 

2.8. Thi công xây dựng: 
Công tác thi công lắp đặt 
trạm biến áp. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy 
đủ, khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 

- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp 
với thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. 

Không đạt 

2.9. Thi công xây dựng: 
Công tác thi công kéo, đấu 
nối dây dẫn và cáp. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy 
đủ, khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp 
với thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. 

Không đạt 

2.10. Thi công xây dựng: 
Công tác thi công hoàn 
thiện phần tiếp địa. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy 
đủ, khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp 
với thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. 

Không đạt 



E-HSMT gói thầu: Thi công di dời đường điện trung hạ thế và trạm biến áp đoạn từ ĐT.826 đến sông 
Vàm Cỏ Đông 

Dự án: Xây dựng đường dẫn vào 03 cầu trên ĐT.827E.                                                  Trang 64                                                                                             
 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

2.11. Thi công xây dựng: 
Công tác thi công thu hồi 
trụ hiện hữu và hoàn trả mặt 
bằng. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy 
đủ, khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp 
với thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. 

Không đạt 

Kết luận 
Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên Đạt 
Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. 

Không đạt 

Ghi chú: Biện pháp thi công các công tác xây dựng của nhà thầu chỉ được xem xét khi 
nhà thầu trình bày đầy đủ trình tự từ các công việc từ đầu vào đến quá trình thi công 
và cuối cùng là kiểm tra, nghiệm thu. Trường hợp nhà thầu sao chép bản vẽ thiết kế 
mà không phải là bản vẽ thể hiện biện pháp thi công của nhà thầu thì nhà thầu sẽ bị 
coi là không nắm được yêu cầu E-HSMT và bản vẽ đó sẽ không được xem xét. 

3. Tiến độ thi công: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

3.1. Thời gian thi công.  

Đề xuất thời gian thi công đáp ứng 
yêu cầu của E-HSMT và không vượt 
quá 240 ngày kể từ ngày khởi công. 

Đạt 

Đề xuất về thời gian thi công không 
đáp ứng yêu cầu của E-HSMT hoặc 
vượt quá 240 ngày kể từ ngày khởi 
công. 

Không đạt 

3.2. Biểu đồ tiến độ thi công. 

Có biểu đồ tiến độ thi công hợp lý, 
khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ 
thuật và đáp ứng yêu cầu của E-
HSMT. 

Đạt 

Không có biểu đồ tiến độ thi công 
hoặc có nhưng không hợp lý, không 
khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ 
thuật hoặc không đáp ứng yêu cầu của 
E-HSMT. 

Không đạt 

3.3. Biểu đồ bố trí công 
nhân. 

Có biểu đồ bố trí công nhân hợp lý, 
khả thi, phù hợp với tiến độ thi công, 
đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu 
của E-HSMT. 

Đạt 

Không có biểu đồ bố trí công nhân 
hoặc có nhưng không hợp lý, không 
khả thi, không phù hợp với tiến độ thi 
công hoặc đề xuất kỹ thuật hoặc 
không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. 

Không đạt 
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3.4. Biểu đồ huy động vật tư, 
vật liệu. 

Có biểu đồ huy động vật tư, vật liệu 
hợp lý, khả thi, phù hợp với tiến độ thi 
công, đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu 
cầu của E-HSMT. 

Đạt 

Không có biểu đồ huy động vật tư, vật 
liệu hoặc có nhưng không hợp lý, 
không khả thi, không phù hợp với tiến 
độ thi công hoặc đề xuất kỹ thuật hoặc 
không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. 

Không đạt 

3.5. Biểu đồ huy động máy 
móc, thiết bị. 

Có biểu đồ huy động máy móc thiết bị 
hợp lý, khả thi, phù hợp với tiến độ thi 
công, đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu 
cầu của E-HSMT. 

Đạt 

Không có biểu đồ huy động máy móc 
thiết bị hoặc có nhưng không hợp lý, 
không khả thi, không phù hợp với tiến 
độ thi công hoặc đề xuất kỹ thuật hoặc 
không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. 

Không đạt 

Kết luận 
Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên Đạt 
Không đáp ứng hoặc đáp ứng không 
đủ các yêu cầu trên. Không đạt 

4. Biện pháp bảo đảm chất lượng: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

4.1. Sơ đồ quản lý chất 
lượng và bộ phận quản lý 
chất lượng. 

‐ Có sơ đồ quản lý chất lượng rõ 
ràng, hợp lý. 

‐ Có thuyết minh quyền hạn và nghĩa 
vụ của bộ phận quản lý chất lượng 
rõ ràng. 

Đạt 

Không trình bày đầy đủ, không hợp lý 
hoặc không nêu. Không đạt 

4.2. Hệ thống chất lượng 
kiểm tra thí nghiệm vật tư 
vật liệu đầu vào tại hiện 
trường. 

‐ Có trình bày kế hoạch tổ chức thực 
hiện các công tác thí nghiệm, kiểm 
tra, thử nghiệm, kiểm định vật liệu, 
cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết 
bị công trình phù hợp với biện pháp 
thi công cũng như hồ sơ thiết kế. 

‐ Có phòng thí nghiệm hiện trường 
được công nhận với bản liệt kê danh 
mục các phép thử và các thí nghiệm 
phù hợp với yêu cầu của công trình. 
(Trường hợp nhà thầu có phòng thí 
nghiệm được công nhận (LAS-XD) 

Đạt 
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thì phải cung cấp bản sao được 
chứng thực quyết định công nhận 
của cơ quan có thẩm quyền còn 
hiệu lực. 
Trường hợp nhà thầu ký kết với đơn 
vị thí nghiệm khác thì phải cung cấp 
bản sao được chứng thực: Hợp 
đồng nguyên tắc; Quyết định công 
nhận LAS-XD còn hiệu lực của đơn 
vị ký kết). 

Không đáp ứng yêu cầu như trên. Không đạt 

4.3. Biện pháp bảo đảm chất 
lượng trong thi công bao 
gồm:  
- Quy trình và phương án 
quản lý đảm bảo chất lượng 
vật liệu xây dựng, sản phẩm, 
cấu kiện, thiết bị sử dụng 
cho công trình xây dựng. 

- Kế hoạch tổ chức thí 
nghiệm, kiểm tra, kiểm 
định, thử nghiệm, chạy thử, 
quan trắc, đo đạc các thông 
số kỹ thuật của công trình 
theo yêu cầu thiết kế và chỉ 
dẫn kỹ thuật. 

- Kế hoạch kiểm tra, nghiệm 
thu công việc xây dựng, 
nghiệm thu giai đoạn thi 
công xây dựng hoặc bộ phận 
(hạng mục) công trình xây 
dựng, nghiệm thu hoàn 
thành hạng mục công trình, 
công trình xây dựng 

- Có quy trình và phương án quản lý 
đảm bảo chất lượng vật liệu xây dựng, 
sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng 
cho công trình xây dựng đầy đủ và 
hợp lý, khả thi và phù hợp với biện 
pháp thi công cũng như hồ sơ thiết kế. 

- Có trình bày Kế hoạch tổ chức thí 
nghiệm, kiểm tra, kiểm định, thử 
nghiệm, chạy thử, quan trắc, đo đạc 
các thông số kỹ thuật của công trình 
theo yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ 
thuật phù hợp với biện pháp thi công 
cũng như hồ sơ thiết kế. 

- Có trình bày Kế hoạch kiểm tra, 
nghiệm thu công việc xây dựng, 
nghiệm thu giai đoạn thi công xây 
dựng hoặc bộ phận (hạng mục) công 
trình xây dựng, nghiệm thu hoàn 
thành hạng mục công trình, công trình 
xây dựng phù hợp với biện pháp thi 
công cũng như hồ sơ thiết kế. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu như trên. Không đạt 

4.4. Biện pháp bảo quản vật 
liệu, thiết bị khi mưa bão. 

Có biện pháp bảo quản vật liệu, thiết 
bị khi mưa bão hợp lý, khả thi phù 
hợp với giải pháp kỹ thuật cũng như 
đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. 

Đạt 

Không có biện pháp bảo quản vật 
liệu, thiết bị khi mưa bão hoặc có biện 
pháp bảo quản vật liệu, thiết bị khi 
mưa bão nhưng không hợp lý, không 

Không đạt 
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khả thi, không phù hợp với giải pháp 
kỹ thuật cũng như đề xuất về biện 
pháp tổ chức thi công. 

4.5. Biện pháp, quy trình 
quản lý tài liệu, hồ sơ, nhật 
ký thi công, báo cáo sự cố, 
sai sót giữa thực tế - bản vẽ 
- khối lượng theo hợp đồng 
với nhau, bản vẽ hoàn công, 
nghiệm thu, thanh quyết 
toán công trình. 

Có đề xuất biện pháp, quy trình hợp 
lý, khả thi, phù hợp. 

Đạt 

Không có đề xuất hoặc có nhưng 
không phù hợp hoặc không khả thi. Không đạt 

Kết luận 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không 
đủ các yêu cầu trên. 

Không đạt 

5. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

5.1. An toàn lao động   

Biện pháp an toàn lao động 
bao gồm các nội dung sau: 

 Tổ chức thực hiện và 
kiểm tra an toàn lao 
động. 

 Biện pháp bảo đảm an 
toàn lao động cho từng 
công đoạn thi công. 

 An toàn giao thông ra 
vào công trường. 

 Bảo đảm an ninh công 
trường, quản lý nhân sự, 
thiết bị. 

Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, 
rõ ràng và đầy đủ các nội dung như 
yêu cầu. 

Đạt 

Không có biện pháp an toàn lao động 
hoặc có biện pháp an toàn lao động 
nhưng không hợp lý, không rõ ràng 
hoặc không đầy đủ các nội dung như 
yêu cầu. 

Không đạt 

5.2. Phòng cháy, chữa cháy   
Biện pháp phòng cháy, chữa 
cháy bao gồm các nội dung 
sau: 
 Quy định, quy phạm tiêu 

chuẩn. 
 Các giải pháp, biện pháp, 

trang bị phương tiện 
phòng chống cháy, nổ. 

 Tổ chức bộ máy quản lý 

Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy 
hợp lý, rõ ràng và đầy đủ các nội dung 
như yêu cầu. 

Đạt 

Không có biện pháp phòng cháy, chữa 
cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, 
chữa cháy nhưng không hợp lý, không 
rõ ràng hoặc không đầy đủ các nội 
dung như yêu cầu. 

Không đạt 
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hệ thống phòng chống 
cháy nổ. 

5.3. Vệ sinh môi trường   
5.3.1. Biện pháp bảo đảm vệ 
sinh môi trường bao gồm 
các nội dung sau:  

 Kiểm soát bụi, nhiệt, 
tiếng ồn, độ rung, ánh 
sáng. 

 Kiểm soát rò rỉ, rơi vãi, 
gây ô nhiễm môi trường 
trong quá trình vận 
chuyển vật liệu, chất 
thải. 

 Kiểm soát nước thải. 
 Kiểm soát đất, bùn thải. 

Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi 
trường hợp lý, rõ ràng và đầy đủ các 
nội dung như yêu cầu. 

Đạt 

Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh 
môi trường hoặc có biện pháp bảo 
đảm vệ sinh môi trường nhưng không 
hợp lý, không rõ ràng hoặc không đầy 
đủ các nội dung như yêu cầu. 

Không đạt 

5.3.2. Biện pháp quản lý 
chất thải rắn xây dựng 

- Có biện pháp quản lý, phân loại, lưu 
trữ thu gom và vận chuyển chất thải 
rắn phát sinh trong quá trình thi công 
xây dựng. 
- Có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị 
thu gom, vận chuyển và xử lý 
CTRXD để vận chuyển, xử lý 
CTRXD hoặc có phương án tự xử lý 
CTRXD tại nơi phát sinh tuân thủ các 
quy định của pháp luật về quản lý chất 
thải. 

 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không 
đầy đủ các nội dung như yêu cầu. 

 

Kết luận 
Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên. Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không 
đủ các yêu cầu trên. 

Không đạt 

6. Bảo hành:  

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

6.1. Bảo hành  

Thời gian bảo hành. 

Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn 
hoặc bằng 12 tháng. Đạt 

Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 
12 tháng. 

Không đạt 
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7. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu trước đó.  

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

Thông tin về kết quả thực 
hiện hợp đồng của nhà thầu 
trước đó trong thời gian từ 
ngày 01/01/2022 trở lại đây 
tính đến thời điểm đóng 
thầu. (Nhà thầu gửi kèm bản 
kê khai về việc có hay 
không có các hợp đồng vi 
phạm, liệt kê và cung cấp 
chi tiết các hợp đồng vi 
phạm (nếu có), trường hợp 
kê khai không trung thực 
hoặc cố tình không liệt kê 
hoặc bỏ bớt các hợp đồng vi 
phạm nếu bị phát hiện nhà 
thầu sẽ bị đánh giá là gian 
lận).  
Đối với liên danh dự thầu, 
từng thành viên trong liên 
danh phải có bản kê khai 
riêng. 

Nhà thầu không có hợp đồng chậm tiến 
độ bị chủ đầu tư xử phạt vi phạm hợp 
đồng từ hai lần trở lên. 

- Nhà thầu không có hợp đồng thi công 
xây dựng bị xử phạt vi phạm về chất 
lượng. 

- Nhà thầu không bị Chủ đầu tư ra Quyết 
định chấm dứt nghĩa vụ thực hiện hợp 
đồng do nguyên nhân từ phía nhà thầu. 

Ghi chú: Nhà thầu phải đáp ứng tất các 
tiêu chí trên mới được đánh giá là đạt. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên 

Không đạt 

Kết luận 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên. Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. 

Không đạt 


