3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt[footnoteRef:1]: [1:  Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xoá bỏ khoản 3.1 Mục 3 Chương này.] 

[bookmark: _GoBack]E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt. 
1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của VTTB do Nhà thầu cung cấp
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	a) Tất cả các vật liệu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo yêu cầu.
b) Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.
c) Có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp, năng lực của đơn vị gia công chế tạo đáp ứng yêu cầu.
	Đáp ứng đầy đủ cho cả 3 nội dung a), b), c).
	Đạt

	
	Đáp ứng không đầy đủ cho cả 3 nội dung a), b), c).
	Không đạt

	Kết luận
	Tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt
	Đạt

	
	Có ít nhất 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


2. Giải pháp kỹ thuật
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	Nêu giải pháp thi công đối với các hạng mục xây lắp và các biện pháp đảm bảo an toàn khi thi công.
	Có giải pháp kỹ thuật phải khả thi, đầy đủ, chi tiết, rõ ràng, phù hợp với biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. Thể hiện được sự hiểu biết về hiện trạng và đặc điểm tính chất công việc của gói thầu
	Đạt

	
	Không nêu hoặc giải pháp không khả thi, thiếu hạng mục, trình bày sơ sài, không rõ ràng, không phù hợp với biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng
	Không đạt

	Kết luận
	Tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt 
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


3. Biện pháp tổ chức thi công
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	3.1.  Bản vẽ mặt bằng bố trí công trường, tổ chức thi công (nêu rõ vị trí lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, máy thi công, thiết bị thi công …)
	Có bản vẽ đầy đủ phù hợp với hiện trạng và đề xuất về tiến độ
	Đạt

	
	Không có bản vẽ hoặc bản vẽ không phù hợp với đề xuất về tiến độ
	Không đạt

	3.2.  Thuyết minh biện pháp thi công và trình tự tổ chức thi công đầy đủ khả thi đáp ứng theo yêu cầu của HSMT.
	Có thuyết minh biện pháp tổ chức thi công chi tiết, khả thi, phù hợp với giải pháp kỹ thuật và đề xuất về tiến độ. Thể hiện sự hiểu biết của nhà thầu về tính chất công việc của gói thầu
	Đạt

	
	Không có hoặc thuyết minh biện pháp tổ chức thi công không khả thi, trình bày sơ sài, không rõ ràng, không phù hợp với đề xuất về tiến độ
	Không đạt

	3.3. Có sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường và thuyết minh sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm của từng người
	Có sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm của từng người, đặc biệt là các vị trí Chỉ huy trưởng công trường và cán bộ kỹ thuật
	Đạt

	
	Không có sơ đồ, hoặc sơ đồ không thể hiện rõ trách nhiệm của từng người
	Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt 
	Đạt

	
	Có ít nhất 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


4. Tiến độ thi công
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	4.1. Thời gian thi công: đảm bảo thời gian thi công không quá 150 ngày có tính điều kiện thời tiết kể từ ngày khởi công
	Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 150 ngày có tính đến điều kiện thời tiết.
	Đạt

	
	Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 150 ngày.                      
	Không đạt

	4.2. Tính phù hợp: 
a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công 
b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công
	Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung a) và b).
	Đạt

	
	Đề xuất không đủ 2 nội dung a) và b).
	Không đạt

	4.3. Biểu đồ tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT
	Có biểu đồ tiến độ thi công biểu diễn trên sơ đồ ngang, đầy đủ các hạng mục công việc của gói thầu, hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT.
	Đạt

	
	Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có Biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật.
	Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có ít nhất 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


5. Biện pháp bảo đảm chất lượng
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	5.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công các hạng mục thuộc nội dung công việc của gói thầu, có sơ đồ bố trí tổ chức giám sát, kiểm tra các khâu thi công, thực hiện các thí nghiệm phục vụ thi công, ghi nhật ký thi công.
	Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Đạt

	
	Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Không đạt

	5.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công.
	Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Đạt

	
	Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công.
	Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có ít nhất 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


6. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	6.1. An toàn lao động
	

	Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công như: Huấn luyện cho người lao động về an toàn vệ sinh lao động. Tổ chức giám sát an toàn thi công…
	Nắm được yêu cầu về an toàn vệ sinh lao động. Có biện an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. 
	Đạt

	
	Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp an toàn lao động nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Không đạt

	6.2. Phòng cháy, chữa cháy 
	

	
Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Có biện phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Đạt

	
	Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Không đạt

	6.3. Vệ sinh môi trường
	
	

	Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công như: Giải pháp chống ô nhiễm môi trường trong quá trình thi công, vận chuyển vật tư và vật liệu, chống ngập úng các khu lân cận, chống ồn và hoàn trả mặt bằng ….
	Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Đạt

	
	Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có ít nhất 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


7. Bảo hành của nhà thầu
	Thời gian bảo hành 12 tháng.
	Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng. 
	Đạt

	
	Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng.
	Không đạt



