

Số: 31 /BCTĐ-KHĐT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 02 năm 2026

**BÁO CÁO THẨM ĐỊNH  
KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Gói thầu** : Gói thầu XL14: Trồng cây xanh.  
**Tên dự án** : Thành phần 1: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm cầu kênh Thầy Thuốc).

Kính gửi: Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông

Trên cơ sở báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu số 2198/XL14/2026/BCĐG-MĐ ngày 04/02/2026 và Tờ trình số 2198-02/XL14/2026/TTr-MĐ ngày 04/02/2026 của Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng và Quản lý Dự án Miền Đông và Tờ trình 101/TTr-VĐ3 ngày 04/02/2026 của Ban Điều hành dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu XL14: Trồng cây xanh thuộc dự án Thành phần 1: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm cầu kênh Thầy Thuốc) và các tài liệu liên quan kèm theo;

Kết quả thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo các nội dung sau:

**I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ THÔNG TIN CƠ BẢN**

**1. Căn cứ pháp lý**

Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu được thẩm định trên cơ sở căn cứ pháp lý sau đây:

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính về quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 3418/QĐ-UBND ngày 25/12/2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giao Kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 3419/QĐ-UBND ngày 25/12/2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn Ngân sách Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 5323/QĐ-UBND ngày 28/11/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố;

Căn cứ Quyết định số 2376/QĐ-UBND ngày 14/7/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông làm chủ đầu tư các dự án thành phần trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thuộc dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 4268/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt dự án Thành phần 1: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm cầu Kênh Thầy Thuốc) thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 4445/QĐ-QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Thành phần 1: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm cầu Kênh Thầy Thuốc) thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 1416/QĐ-UBND ngày 12/4/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (các gói thầu còn lại) dự án Thành phần 1: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm cầu Kênh Thầy Thuốc) thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 923/QĐ-UBND ngày 11/3/2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Thành phần 1: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm cầu Kênh Thầy Thuốc) thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 5775/QĐ-BQLDAGT-VĐ3 ngày 12/8/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông về phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Thành phần 1: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm cầu Kênh Thầy Thuốc) thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 4185/QĐ-BQLDAGT-VP ngày 23/6/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông ban hành Quy định chức năng,

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các Phòng, Ban trực thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông;

Căn cứ Quyết định số 9092/QĐ-BQLDAGT-KHĐT ngày 19/12/2024 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông về việc thành lập Tổ thẩm định;

Căn cứ Hợp đồng số 2198/HĐ-BQLDAGT-VĐ3 ngày 11/4/2025 ký kết giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và Liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn Kỹ thuật Xây dựng Đô Thị Liên Thành và Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng và Quản lý Dự án Miền Đông về việc giao nhận giao nhận thầu gói thầu TV17: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu XL11, XL12, XL13, XL14, TV27, TV28, TV29, TV30 thuộc dự án Thành phần 1: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm cầu kênh Thầy Thuốc);

Căn cứ Quyết định số 2198/XL14/2025/QĐ-MĐ ngày 11/4/2025 về thành lập tổ chuyên gia tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu XL14: Trồng cây xanh thuộc dự án Thành phần 1: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm cầu kênh Thầy Thuốc);

Căn cứ Quyết định số 8495/QĐ-BQLDAGT-KTCL ngày 12/11/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông về phê duyệt dự toán gói thầu XL14: Trồng cây xanh thuộc dự án Thành phần 1: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm cầu kênh Thầy Thuốc);

Căn cứ Quyết định số 9839/QĐ-BQLDAGT-KHĐT ngày 26/12/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông về phê duyệt E- HSMT gói thầu XL14: Trồng cây xanh thuộc dự án Thành phần 1: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm cầu kênh Thầy Thuốc);

Căn cứ Thông báo mời thầu IB2500622028 đăng tải 10h:06 ngày 26/12/2025;

Căn cứ báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu số 2198/XL14/2026/BCĐG-MĐ ngày 04/02/2026 và Tờ trình số 2198-02/XL14/2026/TTr-MĐ ngày 04/02/2026 của Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng và Quản lý Dự án Miền Đông của gói thầu XL14: Trồng cây xanh thuộc dự án Thành phần 1: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm cầu kênh Thầy Thuốc);

Căn cứ Tờ trình 101/TTr-VĐ3 ngày 04/02/2026 của Ban Điều hành dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu XL14: Trồng cây xanh thuộc dự án Thành phần 1: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm cầu kênh Thầy Thuốc) ;

Căn cứ các tài liệu liên quan.

## **2. Khái quát về dự án, gói thầu**

- Tên dự án: Thành phần 1: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm cầu kênh Thầy Thuốc).

- Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh

- Tên gói thầu: Gói thầu XL14: Trồng cây xanh

- Giá trị dự toán gói thầu: 37.723.449.835 đồng, trong đó:

- + Chi phí xây dựng: 34.798.031.141 đồng
- + Chi phí thiết bị: 920.358.605 đồng
- + Chi phí tư vấn: 219.140.601 đồng
- + Chi phí dự phòng: 1.785.919.488 đồng

(Theo Quyết định số 8495/QĐ-BQLDAGT-KTCL ngày 12/11/2025 của Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông phê duyệt dự toán gói thầu).

- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương và Ngân sách Thành phố
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025
- Loại hợp đồng: Phần xây lắp: theo đơn giá cố định; phần thiết kế bản vẽ thi công: trọn gói
- Thời gian tổ chức LCNT: 75 ngày
- Thời gian thực hiện gói thầu: 360 ngày
- Đơn vị tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT: Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng và Quản lý Dự án Miền Đông

### 3. Tóm tắt quá trình lựa chọn nhà thầu

STT	Nội dung công việc	Quá trình thực hiện	Đơn vị thực hiện
<b>1</b>	<b>Chuẩn bị đấu thầu</b>		
1.1	Sơ tuyển nhà thầu	Không	-
1.2	Đăng tải KHLCNT	Đăng trên mạng <a href="https://muasamcong.mpi.gov.vn">https://muasamcong.mpi.gov.vn</a> , số PL2500188312  16h42 ngày 13/8/2025  10h14 ngày 23/12/2025	Ban Giao thông
<b>2</b>	<b>Mời thầu</b>		
2.1	E-Thông báo mời thầu	Đăng trên mạng <a href="http://muasamcong.mpi.gov.vn">http://muasamcong.mpi.gov.vn</a> , thông báo mời thầu số: IB2500622028  10h06 ngày 26/12/2025	Ban Giao thông
2.2	Phát hành E-HSMT	Từ 10 giờ 06, ngày 26/12/2025 đến 9 giờ 00, ngày 15/01/2026	Ban Giao thông
2.3	Làm rõ E-HSMT	Không	Ban Giao thông
2.4	Sửa đổi E-HSMT	Không	Ban Giao thông
2.5	Hội nghị tiền đấu thầu	Không	Ban Giao thông

STT	Nội dung công việc	Quá trình thực hiện	Đơn vị thực hiện
2.6	Thời điểm đóng thầu	9 giờ 00, ngày 15/01/2026	Ban Giao thông
2.7	Gia hạn thời điểm đóng thầu (nếu có)	Không	Ban Giao thông
2.8	Danh sách nhà thầu mua hoặc nhận HSMT từ Chủ đầu tư	E-HSMT Đăng trên mạng <a href="https://muasamcong.mpi.gov.vn">https://muasamcong.mpi.gov.vn</a>	
2.9	Danh sách nhà thầu nộp E-HSDT đến thời điểm đóng thầu	Liên danh Vành Đai 3	
2.10	Danh sách nhà thầu nộp E-HSDT sau thời điểm đóng thầu (nếu có)	Không	
<b>3</b>	<b>Mở thầu</b>		
3.1	Thời gian và địa điểm mở thầu	Lúc 10 giờ 01, ngày 15/01/2026	Ban Giao thông
3.2	Các vấn đề khác trong quá trình mở thầu (nếu có)	- Ngày 15/01/2026, xử lý tình huống đến thời điểm đóng thầu chỉ có 01 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tại Tờ trình số 32/TTr-VĐ3 ngày 15/01/2026.	Ban Giao thông
<b>4</b>	<b>Đánh giá E-HSDT và lập Báo cáo đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu</b>		
4.1	Thời gian đánh giá E-HSDT	Từ ngày 15/01/2026 đến 26/01/2026	Tư vấn đấu thầu
4.2	Báo cáo kết quả đánh giá E-HSDT	Báo kết quả đánh giá E-HSDT: 2198/XL14/2026/BCĐG-MĐ ngày 04/02/2026	Tư vấn đấu thầu
4.3	Thương thảo hợp đồng	-	
<b>5</b>	<b>Đề nghị thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu</b>		
	Tóm tắt nội dung trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu	- Tên nhà thầu trúng thầu: Hủy thầu do E-HSDT không đáp ứng được các yêu cầu E-HSMT - Giá đề nghị trúng thầu: - - Loại hợp đồng: - - Thời gian thực hiện gói thầu: -	Ban Giao thông và Tư vấn đấu thầu

#### 4. Tổ chức thẩm định

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ thẩm định:

Tổ thẩm định được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành lập theo Quyết định số 9092/QĐ-BQLDAGT-KHĐT ngày 19/12/2024 để thực hiện thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu XL14: Trồng cây xanh thuộc dự án Thành phần 1: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm cầu kênh Thầy Thuốc)

b) Thành phần tổ thẩm định:

Các thành viên thuộc Tổ thẩm định bao gồm tại **Bảng số 1**.

**Bảng số 1**

STT	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong đơn vị thẩm định/tổ thẩm định	Phân công công việc của các thành viên
1	Lê Hữu Thái	Phó Trưởng phòng KHĐT	Tổ trưởng
2	Bùi Thị Hồng Đào	Phó Trưởng phòng KHĐT	Tổ phó
3	Nguyễn Thị Hiền	Chuyên viên phòng KHĐT	Thành viên
4	Nguyễn Huỳnh Như Trúc	Chuyên viên phòng KHĐT	Thành viên

c) Cách thức làm việc

Cá nhân độc lập trong quá trình thẩm định.

## II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH

### 1. Căn cứ pháp lý

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý:

Kết quả kiểm tra về căn cứ pháp lý của việc tổ chức lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo **Bảng số 01** dưới đây:

**Bảng số 01**

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả kiểm tra	
		Có	Không có
	[1]	[2]	[3]
1	- Quyết định phê duyệt dự án	x	

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả kiểm tra	
		Có	Không có
2	- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu	x	
3	- Quyết định duyệt dự toán của gói thầu	x	
4	- Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu	x	
5	- Quyết định thành lập tổ chuyên gia	x	
6	- Báo cáo đánh giá do tổ chuyên gia thực hiện	x	
7	- Các văn bản về xử lý tình huống	x	
8	- Biên bản thương thảo hợp đồng (nếu có)		x
9	- Biên bản đối chiếu tài liệu (nếu có);		x

b) Ý kiến thẩm định về cơ sở pháp lý:

Theo các tài liệu nêu tại **Bảng số 01** do Ban Điều hành dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, Tư vấn đấu thầu trình, cơ sở pháp lý trên là cơ bản phù hợp với quy định hiện hành.

## 2. Quá trình tổ chức thực hiện

Tổ thẩm định kiểm tra và có ý kiến về quá trình tổ chức thực hiện theo các nội dung dưới đây:

2.1. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu:

Kết quả thẩm định về thời gian trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu được tổng hợp tại **Bảng số 02** dưới đây:

**Bảng số 02**

Stt	Nội dung kiểm tra	Thời gian thực tế thực hiện	Kết quả thẩm định	
			Tuân thủ	Không tuân thủ
	[1]	[2]	[3]	[4]

Stt	Nội dung kiểm tra	Thời gian thực tế thực hiện	Kết quả thẩm định	
			Tuân thủ	Không tuân thủ
1	Kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu (nếu có)	-	-	
2	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu	Đăng trên mạng <a href="https://muasamcong.mpi.gov.vn">https://muasamcong.mpi.gov.vn</a> , số PL2500188312 16h42 ngày 13/8/2025 10h14 ngày 23/12/2025	x	
3	Thông báo mời thầu	Đăng trên mạng <a href="http://muasamcong.mpi.gov.vn">http://muasamcong.mpi.gov.vn</a> , thông báo mời thầu số: IB2500622028 10h06 ngày 26/12/2025	x	
4	Thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu	Từ 10 giờ 06, ngày 26/12/2025 đến 9 giờ 00, ngày 15/01/2026	x	
5	Thời gian tổ chức hội nghị tiền đấu thầu (nếu có)	-	-	
6	Thời gian tổ chức khảo sát hiện trường (nếu có)	-	-	
7	Thời gian yêu cầu làm rõ hồ sơ mời thầu của nhà thầu (nếu có)	Không có	x	
8	Thời gian làm rõ hồ sơ mời thầu của Chủ đầu tư (nếu có)	Không có	x	
9	Thời gian sửa đổi hồ sơ mời thầu (nếu có)	Không có	x	

Stt	Nội dung kiểm tra	Thời gian thực tế thực hiện	Kết quả thẩm định	
			Tuân thủ	Không tuân thủ
10	Thời điểm đóng thầu	Lúc 9 giờ 00 phút ngày 15/01/2026	x	
11	Gia hạn thời điểm đóng thầu	Không có	x	
12	Mở thầu	Lúc 10 giờ 01, ngày 15/01/2026	x	
13	Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu	Thời gian đánh giá E-HSDT: 20 ngày (Từ ngày 15/01/2026 đến 04/02/2026)	x	

b) Ý kiến thẩm định về thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu:

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại **Bảng số 02**, tổ thẩm định nhận thấy Chủ đầu tư và Tư vấn hỗ trợ đấu thầu về thời gian và đăng tải thông tin trong quá trình lựa chọn nhà thầu đã thực hiện đầy đủ, phù hợp theo quy định tại Luật Đấu thầu, Luật đấu thầu sửa đổi, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và các quy định liên quan. Tuy nhiên, nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 5775/QĐ-BQLDAGT-VĐ3 ngày 12/8/2025 đăng tải 16h42 ngày 13/8/2025 và có cập nhật lại loại hợp đồng vào lúc 10h14 ngày 23/12/2025 về cơ bản vẫn phù hợp theo quy định đăng tải thông tin đấu thầu.

2.2. Nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

Kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu được tổng hợp tại **Bảng số 03** dưới đây:

**Bảng số 03**

Stt	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ	Không tuân thủ
	[1]	[2]	[3]
1	<b>Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật</b>		

Stt	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ	Không tuân thủ
	[1]	[2]	[3]
1.1	Nội dung đánh giá tính hợp lệ	x	
1.2	Nội dung đánh giá về năng lực, kinh nghiệm	x	
1.3	Nội dung đánh giá về kỹ thuật	x	
2	<b>Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về tài chính</b>		
2.1	Nội dung đánh giá về tài chính	x	

b) Ý kiến thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại **Bảng số 03**, tổ thẩm định đưa ra ý kiến về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu, bao gồm:

- Kết quả đánh giá: Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu của Tổ chuyên gia phù hợp theo quy định về đấu thầu và quy định khác có liên quan

- Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: trong quá trình đánh giá Hồ sơ dự thầu, Tổ chuyên gia yêu cầu bổ sung làm rõ bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng giữa các nhà thầu

### **III. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA (NẾU CÓ)**

1. Tổng hợp các ý kiến khác biệt, bảo lưu của các thành viên tổ chuyên gia (nếu có): không có

2. Ý kiến thẩm định về các ý kiến khác biệt, bảo lưu nêu trên (nếu có): không có

### **IV. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA THẨM ĐỊNH TRONG TỔ THẨM ĐỊNH (NẾU CÓ)**

không có

### **V. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH**

Ý kiến thẩm định đối với gói thầu được tổng hợp tại **Bảng số 04** dưới đây:

Bảng số 04

Stt	Nội dung kiểm tra	Ý kiến thẩm định	
		Thông nhất	Không thống nhất
	[1]	[2]	[3]
1	<b>Căn cứ pháp lý</b>	x	
2	<b>Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu</b>	x	
3	<b>Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật</b>		
3.1	Nội dung đánh giá tính hợp lệ	x	
3.2	Nội dung đánh giá về năng lực, kinh nghiệm	x	
3.3	Nội dung đánh giá về kỹ thuật	x	
4	<b>Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về tài chính</b>		
4.1	Nội dung đánh giá về tài chính	x	

## VI. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

### 1. Nhận xét

Trên cơ sở các nhận xét theo từng nội dung nêu trên, tổ thẩm định đưa ra ý kiến nhận xét về các nội dung như sau:

- Về cơ sở pháp lý: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu đã tuân thủ quy định pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan;

- Về kết quả đánh giá : Hủy thầu do E-HSĐT không đáp ứng được các yêu cầu E-HSMT

- Về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch trong quá trình tổ chức đấu thầu: trong quá trình tổ chức đấu thầu, việc yêu cầu nhà thầu bổ sung, làm rõ bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng giữa các nhà thầu;

- Ý kiến thống nhất hoặc không thống nhất về kết quả lựa chọn nhà thầu: thống nhất về kết quả lựa chọn nhà thầu.

### 2. Kiến nghị

Trên cơ sở Tờ trình số 2198-02/XL14/2026/TTr-MĐ ngày 04/02/2026 của Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng và Quản lý Dự án Miền Đông và Tờ trình 101/TTr-VĐ3 ngày 04/02/2026 của Ban Điều hành dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh về kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung tại báo cáo thẩm định này, tổ thẩm định

kiến nghị Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hủy thầu do E-Hồ sơ dự thầu không đáp ứng được các yêu cầu E-Hồ sơ mời thầu gói thầu XL14: Trồng cây xanh thuộc dự án Thành phần 1: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm cầu kênh Thầy Thuốc).


- Những nội dung cần lưu ý (nếu có): Không có


Báo cáo thẩm định này được lập bởi Phòng Kế hoạch và Đầu tư:

**ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH: PHÒNG KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ**

**THÀNH VIÊN THẨM ĐỊNH**

**PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Bùi Thị Hồng Đào ..... 

Nguyễn Thị Hiền..... 

Nguyễn Huỳnh Như Trúc..... 



Lê Hữu Thái

**Nơi nhận:**

- GD, PGD Hùng (để b/c)
- Ban VĐ3;
- Công ty TNHH Miền Đông;
- Lưu KHĐT (Hiền).

## Phụ lục

### DANH MỤC TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP ĐỂ THỰC HIỆN VIỆC THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

STT	Tên Văn Bản	Ghi chú
1	Quyết định số 4268/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt dự án Thành phần 1: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm cầu Kênh Thầy Thuốc) thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh;	01 bản phô tô
2	Quyết định số 4445/QĐ-QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Thành phần 1: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm cầu Kênh Thầy Thuốc) thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh;	01 bản phô tô
3	Quyết định số 1416/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (các gói thầu còn lại) dự án Thành phần 1: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm cầu Kênh Thầy Thuốc) thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh;	01 bản phô tô
4	Quyết định số 923/QĐ-UBND ngày 11/3/2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Thành phần 1: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm cầu Kênh Thầy Thuốc) thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh	01 bản phô tô
5	Quyết định số 5775/QĐ-BQLDAGT-VĐ3 ngày 12/8/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông về phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Thành phần 1: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm cầu Kênh Thầy Thuốc) thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh	01 bản phô tô

STT	Tên Văn Bản	Ghi chú
6	Quyết định số 3418/QĐ-UBND ngày 25/12/2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giao Kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương;	01 bản phô tô
7	Quyết định số 3419/QĐ-UBND ngày 25/12/2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn Ngân sách Trung ương;	01 bản phô tô
8	Quyết định số 8495/QĐ-BQLDAGT-KTCL ngày 12/11/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông về phê duyệt dự toán gói thầu XL14: Trồng cây xanh thuộc dự án Thành phần 1: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm cầu kênh Thầy Thuốc);	01 bản chính
9	Quyết định số 2198/XL14/2025/QĐ-MĐ ngày 11/4/2025 về thành lập tổ chuyên gia tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSĐT gói thầu XL14: Trồng cây xanh thuộc dự án Thành phần 1: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm cầu kênh Thầy Thuốc);	01 bản chính
10	Tờ trình số 2198-02/XL14/2026/TTr-MĐ ngày 04/02/2026 của Tổ Chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng và Quản lý Dự án Miền Đông	01 bản chính
11	Tờ trình 101/TTr-VĐ3 ngày 04/02/2026 của Ban Điều hành dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh	01 bản chính