
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật  

3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt: 

Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với 

từng nội dung. Đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không 

đạt. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí 

đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, 

ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng 

không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó.  

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản 

được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc 

chấp nhận được. 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu 

chí tổng quát đều được đánh giá là đạt. 

TT Nội dung yêu cầu 
Mức độ đáp 

ứng 

I Kế hoạch, các giải pháp ký thuật, biện pháp tổ 

chức cung cấp dịch vụ đáp ứng yêu cầu của E-

HSMT 

 

1.1 

 

- Nhà thầu có thuyết minh trình bày hợp lý và khả thi 

Kế hoạch, các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức 

cung cấp dịch vụ đáp ứng yêu cầu tại E-HSMT 

Đạt 

- Nhà thầu không có thuyết minh trình bày về kế 

hoạch, các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung 

cấp dịch vụ hoặc có nhưng không hợp lý và khả thi, 

không đáp ứng các yêu cầu nêu tại E-HSMT 

Không đạt 

II 
Biện pháp thực hiện đáp ứng tính khả thi của việc 

cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của E-HSMT 
 

2.1 - Nhà thầu có thuyết minh trình bày biện pháp thực 

hiện đáp ứng tính khả thi của việc cung cấp dịch vụ 

đáp ứng các yêu cầu nêu tại E-HSMT. 

Đạt 

- Nhà thầu không có thuyết minh trình bày biện pháp 

thực hiện đáp ứng tính khả thi của việc cung cấp dịch 

vụ theo các yêu cầu nêu tại E-HSMT hoặc có nhưng 

không khả thi và không đáp ứng các yêu cầu nêu tại 

E-HSMT. 

Không đạt 

III Biện pháp đảm bảo chất lượng  



TT Nội dung yêu cầu 
Mức độ đáp 

ứng 

3.1 - Nhà thầu có biện pháp quản lý chất lượng sửa chữa, 

kiểm tra vật tư đầu vào, kiểm soát chất lượng trong 

quá trình sửa chữa và nghiệm thu bàn, ghế gỗ. 

Đạt 

- Nhà thầu không có hoặc có nhưng không đầy đủ biện 

pháp quản lý chất lượng sửa chữa, kiểm tra vật tư đầu 

vào, kiểm soát chất lượng trong quá trình sửa chữa và 

nghiệm thu bàn, ghế gỗ. 

Không đạt 

IV Biện pháp an toàn lao động, PCCC và vệ sinh môi 

trường 

 

4.1 - Nhà thầu có thuyết minh đầy đủ, hợp lý và khả thi 

các biện pháp bảo đảm an toàn lao động rõ ràng, cam 

kết trang bị bảo hộ lao động. 

Đạt 

- Nhà thầu không có thuyết minh hoặc thuyết minh 

không đầy đủ, hợp lý và khả thi các biện pháp bảo 

đảm an toàn lao động rõ ràng, cam kết trang bị bảo hộ 

lao động. 

Không đạt 

4.2 - Nhà thầu có nêu các quy định, quy phạm, tiêu chuẩn 

về phòng cháy, chữa cháy, phòng chống cháy nổ hiện 

hành phù hợp với gói thầu và thuyết minh đầy đủ, hợp 

lý, khả thi các biện pháp phòng cháy, chữa cháy, 

phòng chống cháy nổ. 

Đạt 

- Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu trên. Không đạt 

4.3 - Nhà thầu có thuyết minh đầy đủ, hợp lý và khả thi 

các biện pháp bảo vệ môi trường: Kiểm soát tiếng ồn, 

bụi; khói;… 

Đạt 

- Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu trên. Không đạt 

4.4 - Nhà thầu có cam kết toàn bộ CB CNV không được 

hút thuốc và uống rượu bia trong suốt quá trình thi 

công trong khuôn viên trường.  

Đạt 

- Nhà thầu không có cam kết trên. Không đạt 

4.5 - Nhà thầu có cam kết sắp xếp phương tiện thi công, 

xe cộ của CB CNV theo đúng hướng dẫn của Ban 

QLDA trong suốt quá trình thi công. 

Đạt 



TT Nội dung yêu cầu 
Mức độ đáp 

ứng 

- Nhà thầu không có cam kết trên. Không đạt 

V Tiến độ thực hiện gói thầu  

5.1 - Thời gian thực hiện gói thầu: đảm bảo thời gian thực 

hiện gói thầu ≤ 45 ngày có tính điều kiện thời tiết, kể 

từ ngày khởi công trong đó đã bao gồm thời gian lập 

hồ sơ hoàn công, nghiệm thu. 

- Nhà thầu có cam kết về bồi thường thiệt hại cho chủ 

đầu tư nếu chậm trễ tiến độ hợp đồng do lỗi của nhà 

thầu. 

Đạt 

- Thời gian thực hiện gói thầu: > 45 ngày 

- Nhà thầu không có cam kết về bồi thường thiệt hại 

cho chủ đầu tư nếu chậm trễ tiến độ hợp đồng do lỗi 

của nhà thầu. 

Không đạt 

VI Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành  

6.1 - Nhà thầu đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc 

bằng 12 tháng. 
Đạt 

- Nhà thầu đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 

tháng. 
Không đạt 

6.2 - Nhà thầu có trình bày kế hoạch và quy trình về bảo 

hành, bảo trì công trình. 
Đạt 

- Nhà thầu không trình bày hoặc có trình bày nhưng 

không phù hợp với công trình. 
Không đạt 

VII Uy tín của nhà thầu:  

7.1 - Nhà thầu phải có cam kết không có hợp đồng tương 

tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu trong 

vòng 3 năm trở lại đây. 

- Nhà thầu phải có cam kết đáp ứng yêu cầu về kỹ 

thuật theo quy định tại Chương V của E-HSMT 

Đạt 

- Nhà thầu không đáp ứng các yêu cầu trên hoặc 

không có cam kết đính kèm. 
Không đạt 

Kết 

luận 

Tất cả các tiêu chí chi tiết được đánh giá là Đạt. Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là Không đạt. Không đạt 

 


