
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

3.1. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt: 

Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, 

chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ 

yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ 

sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng 

quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không 

được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát 

được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí 

chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được. 

1. Giải pháp kỹ thuật 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

1.1. Am hiểu về quy mô, tính chất 

của các hạng mục công trình của 

dự án 

Am hiểu về dự án, hiểu rõ hiện trạng công trình 

và các hạng mục thi công của công trình, tác 

động của dự án đối với môi trường, cảnh quan 

xung quanh và các công trình hiện hữu 

Đạt 

Không có hoặc có trình bày nhưng không đầy 

đủ các nội dung yêu cầu phù hợp với dự án 

Không 

đạt 

1.2. Tổ chức mặt bằng công trường 

bao gồm thuyết minh và bản vẽ 

như sau: 

- Thiết bị thi công; 

- Kho bãi tập kết vật liệu; 

- Bố trí rào chắn, biển báo; 

- Tập kết chất thải; 

- Cấp thoát nước và cung cấp điện; 

- Thông tin liên lạc; 

- Có giải pháp mặt bằng tổ chức (thuyết minh 

và bản vẽ) hợp lý, phù hợp với điều kiện biện 

pháp thi công, tiến độ thi công yêu cầu và hiện 

trạng công trình xây dựng. 

Đạt 

Không có hoặc thiếu ≥ 01 giải pháp kỹ thuật 

hoặc giải pháp kỹ thuật không hợp lý, phù hợp 

với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi 

công yêu cầu và hiện trạng công trình xây dựng. 

Không 

đạt 

1.3. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý 

nhân sự trên công trường và thuyết 

minh sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm, 

quyền hạn của từng thành viên. 

Có Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên 

công trường và thuyết minh sơ đồ, ghi rõ trách 

nhiệm của từng thành viên.  

Đạt 

Không có Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân 

sự trên công trường hoặc có Sơ đồ tổ chức bộ 

máy quản lý nhân sự trên công trường nhưng 

không có thuyết minh sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm 

của từng thành viên. 

Không 

đạt 

2. Biện pháp tổ chức thi công: 



Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

2.1 Biện pháp thi công tháo dỡ 

công trình cũ. 

Có thuyết minh biện pháp thi công kèm theo 

bản vẽ thể hiện theo yêu cầu, phù hợp với hồ sơ 

thiết kế, điều kiện thi công. 

Đạt 

Không có biện pháp thi công hoặc không có bản 

vẽ theo yêu cầu hoặc có thuyết minh biện pháp 

thi công nhưng không có bản vẽ hoặc có bản vẽ 

nhưng không có thuyết minh biện pháp thi công 

hoặc có thuyết minh và bản vẽ biện pháp thi 

công nhưng không phù hợp với hồ sơ thiết kế, 

điều kiện thi công. 

Không 

đạt 

2.2 Biện pháp thi công xây dựng và 

lắp đặt thiết bị hệ thống phòng 

cháy và chữa cháy. 

Có thuyết minh biện pháp thi công kèm theo 

bản vẽ thể hiện theo yêu cầu, phù hợp với hồ sơ 

thiết kế, điều kiện thi công. 

Đạt 

Không có biện pháp thi công hoặc không có bản 

vẽ theo yêu cầu hoặc có thuyết minh biện pháp 

thi công nhưng không có bản vẽ hoặc có bản vẽ 

nhưng không có thuyết minh biện pháp thi công 

hoặc có thuyết minh và bản vẽ biện pháp thi 

công nhưng không phù hợp với hồ sơ thiết kế, 

điều kiện thi công. 

Không 

đạt 

2.3 Biện pháp thi công lắp đặt hệ 

thống đèn chiếu sáng. 

Có thuyết minh biện pháp thi công kèm theo 

bản vẽ thể hiện theo yêu cầu, phù hợp với hồ sơ 

thiết kế, điều kiện thi công. 

Đạt 

Không có biện pháp thi công hoặc không có bản 

vẽ theo yêu cầu hoặc có thuyết minh biện pháp 

thi công nhưng không có bản vẽ hoặc có bản vẽ 

nhưng không có thuyết minh biện pháp thi công 

hoặc có thuyết minh và bản vẽ biện pháp thi 

công nhưng không phù hợp với hồ sơ thiết kế, 

điều kiện thi công. 

Không 

đạt 

2.4 Biện pháp thi công lợp mái tôn. 

Có thuyết minh biện pháp thi công kèm theo 

bản vẽ thể hiện theo yêu cầu, phù hợp với hồ sơ 

thiết kế, điều kiện thi công. 

Đạt 

Không có biện pháp thi công hoặc không có bản 

vẽ theo yêu cầu hoặc có thuyết minh biện pháp 

thi công nhưng không có bản vẽ hoặc có bản vẽ 

nhưng không có thuyết minh biện pháp thi công 

hoặc có thuyết minh và bản vẽ biện pháp thi 

công nhưng không phù hợp với hồ sơ thiết kế, 

điều kiện thi công. 

Không 

đạt 



2.5 Biện pháp thi công lắp dựng 

cửa  

Có thuyết minh biện pháp thi công kèm theo 

bản vẽ thể hiện theo yêu cầu, phù hợp với hồ sơ 

thiết kế, điều kiện thi công. 

Đạt 

Không có biện pháp thi công hoặc không có bản 

vẽ theo yêu cầu hoặc có thuyết minh biện pháp 

thi công nhưng không có bản vẽ hoặc có bản vẽ 

nhưng không có thuyết minh biện pháp thi công 

hoặc có thuyết minh và bản vẽ biện pháp thi 

công nhưng không phù hợp với hồ sơ thiết kế, 

điều kiện thi công. 

Không 

đạt 

2.6 Biện pháp thi công hệ thống 

chống sét . 

Có thuyết minh biện pháp thi công kèm theo 

bản vẽ thể hiện theo yêu cầu, phù hợp với hồ sơ 

thiết kế, điều kiện thi công. 

Đạt 

Không có biện pháp thi công hoặc không có bản 

vẽ theo yêu cầu hoặc có thuyết minh biện pháp 

thi công nhưng không có bản vẽ hoặc có bản vẽ 

nhưng không có thuyết minh biện pháp thi công 

hoặc có thuyết minh và bản vẽ biện pháp thi 

công nhưng không phù hợp với hồ sơ thiết kế, 

điều kiện thi công. 

Không 

đạt 

2.7 Biện pháp thi công sơn. 

Có thuyết minh biện pháp thi công kèm theo 

bản vẽ thể hiện theo yêu cầu, phù hợp với hồ sơ 

thiết kế, điều kiện thi công. 

Đạt 

Không có biện pháp thi công hoặc không có bản 

vẽ theo yêu cầu hoặc có thuyết minh biện pháp 

thi công nhưng không có bản vẽ hoặc có bản vẽ 

nhưng không có thuyết minh biện pháp thi công 

hoặc có thuyết minh và bản vẽ biện pháp thi 

công nhưng không phù hợp với hồ sơ thiết kế, 

điều kiện thi công. 

Không 

đạt 

2.8. Công tác dọn dẹp bàn giao 

công trình. 

Có thuyết minh biện pháp thi công chi tiết, hợp 

lý điều kiện thi công. 
Đạt 

Không có biện pháp thi công hoặc có thuyết 

minh biện pháp thi công nhưng không phù hợp 

với điều kiện thi công. 

Không 

đạt 

3. Tiến độ thi công: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

3.1. Thời gian thi công: đảm bảo 

thời gian thi công không quá 45 

ngày. 

Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 45 

ngày. 
Đạt 

Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 45 ngày  

hoặc không có Biểu tiến độ thi công chi tiết.   

Không 

đạt 



3.2. Tính phù hợp:  

Giữa biểu đồ huy động thiết bị và 

biểu đồ tiến độ thi công; 

Giữa biểu đồ bố trí nhân lực và 

biểu đồ tiến độ thi công. 

Có biểu đồ huy động thiết bị và biểu đồ bố trí 

nhân lực phù hợp với biểu đồ tiến độ thi công.  
Đạt 

Không có biểu đồ huy động thiết bị và bố trí 

nhân lực phù hợp với tiến độ thi công hoặc có 

biểu đồ huy động thiết bị và bố trí nhân lực 

nhưng không phù hợp với tiến độ thi công. 

Không 

đạt 

4. Biện pháp bảo đảm chất lượng: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

4.1 Tổ chức quản lý dự án, Tổ chức 

quản lý hiện trường 

Có biện pháp tổ chức quản lý dự án, tổ chức 

quản lý hiện trường phù hợp với đề xuất kỹ 

thuật và tiến độ thi công. 

Đạt 

Không có biện pháp tổ chức quản lý dự án, tổ 

chức quản lý hiện trường hoặc có nhưng không 

phù hợp với đề xuất kỹ thuật và tiến độ thi công. 

Không 

đạt 

4.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng 

trong thi công các hạng mục chính 

của công trình 

Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả 

thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi 

công và đầy đủ 
Đạt 

Không có biện pháp bảo đảm chất lượng/ thiếu 

biện pháp đảm bảo chất lượng hoặc có biện 

pháp bảo đảm chất lượng nhưng không phù hợp 

với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. 

Không 

đạt 

4.3. Biện pháp kiểm tra, kiểm soát 

chất lượng vật tư, sản phẩm, cấu 

kiện, thiết bị được sử dụng cho 

công trình. 

Có biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu 

đầu vào để phục vụ công tác thi công. 
Đạt 

Không có biện pháp bảo đảm chất lượng chất 

lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác 

thi công. 

Không 

đạt 

4.4. Biện pháp đảm bảo chất lượng 

vật tư, vật liệu tại công trình khi 

mưa bão. 

Có biện pháp bảo đảm bảo chất lượng vật tư, 

vật liệu tại công trình khi mưa bão. 
Đạt 

Không có đảm bảo chất lượng vật tư, vật liệu 

tại công trình khi mưa bão. 

Không 

đạt 

4.5. Biện pháp khắc phục hư hỏng 

trong quá trình thi công 

Có biện pháp khắc phục hư hỏng trong quá trình 

thi công. 
Đạt 

Không có khắc phục hư hỏng trong quá trình thi 

công. 

Không 

đạt 

5. Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy; 

an toàn lao động; an toàn giao thông 



Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

Biện pháp đảm bảo vệ sinh môi 

trường.  

Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường phù 

hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. 
Đạt 

Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi 

trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi 

trường nhưng  không phù hợp với đề xuất về 

biện pháp tổ chức thi công. 

Không 

đạt 

Biện pháp đảm bảo phòng cháy, 

chữa cháy 

Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy phù hợp 

với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. 
Đạt 

Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy 

hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy 

nhưng  không phù hợp với đề xuất về biện pháp 

tổ chức thi công. 

Không 

đạt 

Biện pháp đảm bảo an toàn lao 

động. 

Có biện pháp an toàn lao động phù hợp với đề 

xuất về biện pháp tổ chức thi công. 
Đạt 

Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có 

biện pháp an toàn lao động nhưng  không phù 

hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. 

Không 

đạt 

6. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

Bảo hành  

Thời gian bảo hành công trình 

Nhà thầu đề xuất thời gian bảo hành công trình 

≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao đưa 

vào sử dụng và trách nhiệm bảo hành các trang 

thiết bị cụ thể theo hồ sơ mua sắm, cung cấp 

trang thiết bị của Nhà sản xuất.  

Đạt 

Đề xuất thời gian bảo hành công trình không 

đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.  

Không 

đạt 

Biện pháp khắc phục sửa chữa hư 

hỏng trong thời gian bảo hành và 

đảm bảo thời gian thực hiện trong 

vòng ≤ 24 giờ khi nhận được yêu 

cầu của Chủ đầu tư hoặc đơn vị chủ 

quản 

Có thuyết minh đầy đủ theo yêu cầu. Đạt 

Không có thuyết minh hoặc có thuyết minh 

nhưng không đáp ứng yêu cầu  

Không 

đạt 

Bảo trì, duy tu bảo dưỡng trong 

thời gian bảo hành công trình tối 

thiểu 3 tháng / lần. 

Có thuyết minh đầy đủ theo yêu cầu. Đạt 

Không có thuyết minh hoặc có thuyết minh 

nhưng không đáp ứng yêu cầu  

Không 

đạt 

7. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 20 của Nghị 

định số 214/2025/NĐ-CP. 



Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

Kết quả thực hiện hợp đồng trước đó của nhà thầu 

Nhà thầu có bản scan cam kết từ 

ngày 01 tháng 01 năm 2022 trở lại 

đây không thuộc các trường hợp 

sau:  

a)Tiến độ thực hiện hợp đồng: Bị 

trễ tiến độ do lỗi của Nhà thầu từ 

02 hợp đồng trở lên; 

b)Chất lượng công trình, hàng hóa: 

Không đảm bảo do lỗi nhà thầu 

gây ra từ 02 hợp đồng trở lên;  

c)“Vi phạm hợp đồng, bị Chủ đầu 

tư phạt hợp đồng do lỗi của Nhà 

thầu từ 02 hợp đồng trở lên” hoặc 

“Vi phạm hợp đồng bị Chủ đầu tư 

chấm dứt hợp đồng do lỗi của Nhà 

thầu từ 02 hợp đồng trở lên”. 

Nhà thầu cam kết đúng theo yêu cầu. Đạt 

Có bản cam kết nhưng không đáp ứng yêu cầu 

hoặc cam kết không trung thực. 

Không 

đạt 

8. Các yếu tố cần thiết khác 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

8.1. Bảng kê vật tư cho công trình 

được quy định tại mục III.3, 

chương V – Yêu cầu về xây lắp. 

Có bảng kê vật tư cho công trình có nguồn gốc 

xuất xứ rõ ràng, đầy đủ theo danh mục; vật tư 

được liệt kê có quy cách phù hợp với quy cách 

yêu cầu. 

Đạt 

Không liệt kê các loại vật tư so với yêu cầu của 

E - HSMT hoặc có liệt kê nhưng còn thiếu > 1 

loại vật tư so với yêu cầu của E - HSMT hoặc 

có liệt kê các loại vật tư so với yêu cầu của E - 

HSMT nhưng còn thiếu không nêu rõ nguồn 

gốc, xuất xứ > 1 loại vật tư so với yêu cầu của 

E - HSMT. 

Không 

đạt 

8.2. Đối với các vật tư, vật liệu: 

(1) Xi măng các loại. 

(2) Gạch các loại. 

(3) Cát các loại. 

(4) Đá các loại. 

(5) Sơn các loại 

(6) Vật tư điện. 

Có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp 

cung cấp đầy đủ các loại vật liệu. 

Nhà thầu cung cấp bản scan Giấy đăng ký kinh 

doanh của đơn vị cung cấp. 

Lưu ý: Trường hợp nhà thầu không đính kèm 

hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp các 

loại vật liệu thì bên mời thầu làm rõ E-HSDT, 

bổ sung tài liệu trong một khoảng thời gian phù 

hợp nhưng không ít hơn 3 ngày làm việc để làm 

cơ sở đánh giá E-HSDT. 

Đạt 



(7) Cửa kính chống cháy 

(8) Thiết bị PCCC. 

 

Có > 1 loại vật tư, vật liệu không có hợp đồng 

nguyên tắc sau khi bên mời thầu làm rõ E-

HSDT. 

Không 

đạt 

Kết luận 

Có tất cả nội dung yêu cầu được đánh giá là 

“Đạt”  
Đạt 

Có > 01 nội dung yêu cầu được đánh giá là 

“Không đạt” 

Không 

đạt 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng 

quát đều được đánh giá là đạt.  

 


