
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

I. Giới thiệu về gói thầu 

1. Tên gói thầu: Thi công xây dựng. 

2. Tên dự án: Sửa chữa nhà hạt quản lý đường bộ 71.2 Km1613+500, Quốc lộ 1, 

xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng. 

3. Chủ đầu tư: Khu Quản lý đường bộ IV 

4. Nguồn vốn: Sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ (Ngân sách nhà nước); 

5. Địa điểm thực hiện gói thầu: Nhà hạt quản lý đường bộ 71.2 Km1613+500, 

Quốc lộ 1, xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng 

6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày. 

7. Quy mô đầu tư xây dựng: Theo Quyết định số 1208/QĐ-KQLĐBIV ngày 

30/10/2025 của Khu Quản lý Đường bộ IV về việc phê duyệt Dự án: Sửa chữa nhà hạt 

quản lý đường bộ 71.2 Km1613+500, Quốc lộ 1, xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng  và 

Hồ sơ thiết kế được phê duyệt. 

8. Thời hạn hoàn thành: 90 ngày (Kể cả thứ 7, chủ nhật và ngày nghỉ lễ). 

9. Ghi chú: Thuế GTGT: Nhà thầu khi tham dự thầu phải chào giá dự thầu với 

thuế giá trị gia tăng 8%. Khi thực hiện và thanh quyết toán khối lượng của gói thầu thì 

thuế giá trị gia tăng được điều chỉnh theo quy định hiện hành của pháp luật. 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 

- Tiến độ thi công yêu cầu: 90 ngày. 

- Nhà thầu phải lập biểu tiến độ phù hợp với biện pháp thi công của nhà thầu và các 

yêu cầu quy định trong E-HSMT nhưng phải đảm bảo hoạt động của Nhà trường 

không bị gián đoạn, bao gồm cả việc không gây ra tiếng ồn trong giờ làm việc. Quá 

trình thực hiện, bất cứ khi nào nhà thầu cũng sẽ bị yêu cầu đình chỉ (hoặc chấm dứt) 

hợp đồng nếu nhà thầu vi phạm nghiêm trọng về việc làm gián đoạn hoạt động của 

Nhà trường (trừ trường hợp bất khả kháng và các quy định khác tại hợp đồng). 

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 

Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo dựa 

trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp luật xây 

dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng.  

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau (chi 

tiết nhà thầu cần phải căn cứ vào hồ sơ thiết kế). 

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình: 

+ Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây 

dựng.  

+ Áp dụng các Quy chuẩn, TCVN, TCN được nêu trong tập Hồ sơ thiết kế bản vẽ 

thi công, Chỉ dẫn kỹ thuật phát hành cho nhà thầu. 

2. Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát: 

a. Yêu cầu chung:  

+ Nhà thầu phải thi công và hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót nào 

trong công trình theo đúng thiết kế và tuân thủ các quy trình, quy phạm xây dựng hiện 



hành của Việt Nam cũng như phù hợp với điều kiện riêng của công trình và theo chỉ 

dẫn của cán bộ giám sát về mọi vấn đề nêu hay không nêu trong hợp đồng.  

+ Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính ổn định, an toàn của tất cả các 

hoạt động của công trường trong suốt thời gian thi công, hoàn thiện công trình và 

trong giai đoạn bảo hành công trình.  

+ Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình, nguyên vật 

liệu, máy móc, thiết bị đưa vào thi công xây dựng công trình kể từ ngày khởi công xây 

dựng công trình đến ngày nghiệm thu bàn giao công trình.  

+ Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hư hỏng nào 

đối với công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thì nhà thầu phải 

tự sửa chữa, bồi thường bằng chính kinh phí của mình.  

+ Cung cấp toàn bộ nguyên vật liệu đúng yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế đưa vào 

thi công công trình.  

+ Tổ chức thiện hiện thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng thời 

hạn hoàn thành công trình đã nêu trong hồ sơ dự thầu được chấp thuận.  

+ Cung cấp danh sách Ban chỉ huy công trường có kinh nghiệm và đủ năng lực 

đảm bảo thực hiện đúng thời hạn và nghĩa vụ của nhà thầu.  

+ Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện trong công trường trong 

suốt quá trình thi công.  

+ Nếu chủ đầu tư nhận thấy không thể chấp nhận nhân viên của nhà thầu mà theo 

ý kiến của chủ đầu tư người đó có hành vi sai phạm hoặc không có năng lực thực hiện 

đúng đắn nhiệm vụ thì nhà thầu không được phép cho người đó làm việc ở công 

trường nữa và nên thay thế càng sớm càng tốt.  

+ Nhà thầu phải báo cáo chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong hoặc ngoài 

công trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng, chết người, nhà thầu 

phải báo cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn có.  

+ Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công trình, nhà 

thầu phải thu dọn công trường sạch sẽ.  

+ Nhà thầu phải chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn công theo đúng yêu cầu 

của chủ đầu tư và các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình. 

b. Giám sát thi công:  

+ Giám sát kỹ thuật thi công công trình được quyền tiếp cận các vị trí thi công để 

kiểm tra quá trình thi công của nhà thầu bất cứ lúc nào. Nhà thầu phải có trách nhiệm 

hỗ trợ giám sát kỹ thuật công trình các công tác trên.  

+ Toàn bộ vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm sản xuất chỉ được đưa vào công 

trường khi có văn bản nghiệm thu của giám sát kỹ thuật công trình. Mọi vật liệu, thiết 

bị bán thành phẩm không được giám sát kỹ thuật chấp thuận phải chuyển ra khỏi phạm 

vi công trường.  

+ Khi phát hiện những trường hợp bất hợp lý trong thiết kế thi công có thể gây hại 

đến công trình hoặc thiệt hại vật chất cho chủ đầu tư phải thông báo cho tổ chức đơn vị 

thiết kế có biện pháp xử lý. 

+ Vật tư thay thế chất lượng tương đương phải có chứng chỉ của nhà sản xuất và 

phải được tổ chức thiết kế, chủ đầu tư cho phép bằng văn bản mới được đưa vào công 

trường.  



+ Các phần khuất của công trình trước khi lấp phải có biên bản nghiệm thu. Nếu 

không tuân thủ theo những quy định trên thì mọi tổn thất phục hồi công trình do nhà 

thầu chịu.  

+ Nhà thầu phải chấp nhận tạm thời đình chỉ hoặc hoãn thi công không được đòi 

hỏi bồi thường thiệt hại theo yêu cầu của giám sát thi công và chủ đầu tư trong những 

trường hợp sau:  

+ Lý do an ninh và an toàn bảo vệ môi trường  

+ Lý do nguyên nhân thời thiết, khí hậu.  

3. Yêu cầu về chủng loại vật tư:  

Bảng yêu cầu về vật tư, vật liệu, thiết bị cung cấp cho công trình: Nhà thầu phải 

chi tiết hóa và điền đầy đủ thông tin về chỉ tiêu, thông số kỹ thuật của vật tư, vật liệu 

trong theo mẫu bảng kê danh mục vật tư (mẫu phía dưới). Cột mã hiệu sản phẩm và 

cột tiêu chuẩn áp dụng Nhà thầu cần ghi phù hợp với chủng loại vật tư dự thầu của 

mình. Trường hợp nhà thầu phát hiện sai hoặc thiếu danh mục hoặc nhà thầu muốn đề 

xuất vật tư, thiết bị thay thế thì phải chào trong bảng chào riêng. 

Nhà thầu phải ghi cụ thể nguồn gốc xuất xứ cho từng loại vật tư, thiết bị. 

Bảng 1: Danh mục vật tư, vật liệu 

Stt Vật tư, vật liệu Tiêu chuẩn kỹ thuật/ chủng loại, xuất xứ 

1 Cát các loại TCVN 7570:2006 

Việt Nam/ Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh… 

2 Đá 1x2, 4x6 TCVN 7570:2006 

Việt Nam/ Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh… 

3 Xi măng QCVN 16:2023/BXD; TCVN 6260:2020 

Cẩm Phả/ Hà tiên hoặc tương đương 

4 Bột bả TCVN 7239:2014 

Nippon WeatherGard Skimcoat ngoại thất hoặc 

tương đương 

Nippon Skimcoat nội thất hoặc tương đương 

5 Sơn lót nội/ ngoại thất QCVN 16:2023/BXD; QCVN 08:2020/BCT 

Nippon Odour-les Sealer nội thất hoặc tương đương 

Nippon Weatherbond Sealer ngoại thất hoặc tương 

đương 

6 Sơn phủ nội/ ngoại thất QCVN 16:2023/BXD; QCVN 08:2020/BCT 

Nippon Spot-Les Perfect nội thất hoặc tương đương 

Nippon SuperGard ngoại thất hoặc tương đương 

7 Gạch ốp lát QCVN 16:2023/BXD; TCVN 13113:2020 

8 Trần thạch cao QCVN 16:2019/BXD; TCVN 12694:2020 

9 Khung, vách nhôm 

Xingfa, kính cường lực 

TCVN 9366-2:2012; TCVN 7455:201 

10 Dây dẫn điện các loại TCVN 5935; TCVN 6610 

Cadivi hoặc tương đương 

11 Đèn chiếu sáng các loại TCVN 7722-1:2017; TCVN 7722-2-3:2019 

MPE/ Duhal/ Paragon/ tương đương 

12 Thiết bị điện các loại TCVN; 6188-1:2007; TCVN 6434-1:2008; 

Schneider/ Panasonic/ tương đương 

13 Ống nhựa uPVC, phụ 

kiện 

QCVN 16:2023/BXD; TCVN 8491 :2011 

Bình Minh/ Tiền Phong/ tương đương 

 



4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:  

- Nhà thầu phải tuân thủ quy trình thi công, nghiệm thu và các yêu cầu thi công 

trong hồ sơ thiết kế được duyệt.  

- Nhà thầu phảo lập biện pháp thi công, biện pháp tổ chức thi công (thuyết minh 

và bản vẽ) cho các hạng mục công việc chính của gói thầu theo hạng mục công việc 

trong hồ sơ thiết kế được duyệt. 

 5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn: 

 Nhà thầu phải lập hồ sơ bản vẽ hoàn công toàn bộ công trình theo quy định trước 

khi tiến hành tổ chức nghiệm thu công trình. Trong hồ sơ bản vẽ hoàn công phải ghi rõ 

họ tên, chữ ký của người lập bản vẽ, người đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên và 

đóng dấu. Bản vẽ hoàn công được tư vấn giám sát thi công xây dựng kiểm tra và ký, 

đóng dấu. 

6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ: 

 Nhà thầu phải thực hiện nghiêm về quy định phòng, chống, cháy nổ theo quy định 

hiện hành. Lập ban chỉ huy phòng chống cháy nổ, có phương án phòng cháy cụ thể, có 

thiết bị chữa cháy cục bộ, có bố trí các biển báo cấm lửa, hiệu lệnh chửa cháy tại công 

trường.  

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường: 

 Nhà thầu phải thực hiện nghiêm về quy định về vệ sinh môi trường theo quy định 

hiện hành. Có biện pháp giảm bụi, tiếng ồn, chất thải rắn, chất thải sinh hoạt, nước thải 

sinh hoạt và thi công. 

 8. Yêu cầu về an toàn lao động: 

 - Nhà thầu phải có các biện pháp và phương tiện hữu hiệu đảm bảo an toàn cho 

người, thiết bị và công trình trong suốt quá trình thi công. 

 - Cụ thể phải: Thiết kế mặt bằng thi công phù hợp: bảo đảo thi công liên tục, bảo 

đảm vệ sinh, an toàn gồm: nhà làm việc, lán công nhân, công trình tạm, kho bãi vật 

liệu, vị trí đặt máy móc thi công, đường ra vào công trường cho người và xe máy, cung 

cấp điện, nước và hệ thống thoát nước thải. Các biện pháp an toàn cho từng công tác 

thi công, khi làm việc trên cao, khi lắp đặt các cấu kiện, thiết bị, khi vận hành máy 

móc. 

 - Nhà thầu phải chịu trách nhiệm pháp lý trước Nhà nước cùng các phí tổn về việc 

để xảy ra tai nạn trên công trường. 

 - Tại những vị trí nguy hiểm Nhà thầu phải có các biển báo, cắm cờ, rào chắn, ban 

đêm có đèn. 

 - Nhà thầu chịu trách nhiệm về an toàn thi công, an toàn lao động, an ninh khu 

vực, đảm bảo giao thông và vệ sinh môi trường theo quy định hiện hành của Nhà nước 

trong thời gian thực hiện hợp đồng; 

 - Tổ chức huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho tất cả các nhân sự 

tham gia gói thầu trước khi thực hiện hợp đồng. 

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công: 

 - Nhà thầu phải thường xuyên đối chiếu tiến độ thực hiện so với tiến độ thi công 

mà nhà thầu đã thống nhất với tư vấn giám sát, chủ đầu tư để kịp thời có biện pháp xử 

lý, các chậm trễ từng khâu công tác, từng mũi thi công. 



 - Nếu tư vấn giám sát và chủ đầu tư thấy tiến độ Nhà thầu thực hiện bị chậm, có 

khả năng làm chậm thời hạn hoàn thành công trình thì Nhà thầu phải có biện pháp cần 

thiết với sự đồng ý của tư vấn giám sát để đẩy nhanh tiến độ theo yêu cầu bằng cách 

tập trung nhân công và thiết bị, Nhà thầu sẽ không được trả thêm khoản tiền nào về 

những biện pháp đó. 

 10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục: 

 Nhà thầu phải xây dựng dựng bảng tiến độ thi công tổng thể và chi tiết công trình 

theo thời gian nhà thầu đã dự thầu nhưng không được vượt thời gian quy định trong hồ 

sơ mời thầu. 

 11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu: 

 Nhà thầu phải lập và thông báo cho chủ đầu tư và các chủ thể có liên quan hệ 

thống quản lư chất lượng, mục tiêu và chính sách đảm bảo chất lượng công trình của 

nhà thầu. Hệ thống quản lý chất lượng công trình của nhà thầu phải phù hợp với qui 

mô công trình, trong đó nêu rõ sơ đồ tổ chức và trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân 

đối với công tác quản lý chất lượng công trình. 

+ Kế hoạch tổ chức thí nghiệm và kiểm định chất lượng, quan trắc, đo đạc các 

thông số kỹ thuật của công trình theo yêu cầu thiết kế. 

+ Biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, thiết bị được sử 

dụng cho công trình; thiết kế biện pháp thi công trong có quy định cụ thể các biện 

pháp đảm bảo an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình. 

- Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn thực 

hiện gói thầu xây lắp công trình hoặc bộ phận (hạng mục) công trình xây dựng, 

nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng; 

- Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị theo đúng hồ sơ thiết kế được 

duyệt. Kịp thời báo cáo cho chủ đầu tư nếu phát hiện sai khác giữa thiết kế, hồ sơ hợp 

đồng xây dựng và điều kiện hiện trường trong quá trình thi công. Tự kiểm soát chất 

lượng Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị theo yêu cầu thiết kế và quy định 

của hợp đồng xây dựng. Hồ sơ quản lý chất lượng của các công việc xây dựng phải 

được lập theo quy định và phù hợp với thời gian thực tế tại công trình; 

- Xử lý, khắc phục các sai sót, khuyết điểm về chất lượng trong quá trình thi công 

gói thầu (nếu có). 

- Lập nhật ký cho gói thầu. 

- Lập bản vẽ hoàn công theo quy định; 

- Báo cáo Chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ 

sinh môi trường Gói thầu Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị theo yêu cầu 

của Chủ đầu tư. 

 IV. Các bản vẽ: E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: Theo 

hồ sơ thiết kế đính kèm. 

 

 


