

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ
HỒ SƠ DỰ THẦU QUA MẠNG
CHO GÓI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA
(theo quy trình số 02)**

Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ

*(Theo Mẫu số 14B ban hành kèm theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC
Ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các mẫu biểu Báo
cáo đánh giá trích xuất từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia)*

GÓI THẦU:

**GÓI THẦU SỐ 1: MUA SẮM THIẾT BỊ PHÒNG DATACENTER CỦA
BỆNH VIỆN TỪ DŨ**

DỰ ÁN/ DỰ TOÁN MUA SẮM:

**MUA SẮM THIẾT BỊ PHÒNG DATACENTER CỦA BỆNH VIỆN TỪ
DŨ NĂM 2025**

CHỦ ĐẦU TƯ:

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ THẨM ĐỊNH CÔNG NGHỆ QUỐC GIA

HÀ NỘI – 2026



BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT (lần 2)

GÓI THẦU:

GÓI THẦU SỐ 1: MUA SẴM THIẾT BỊ PHÒNG DATACENTER CỦA
BỆNH VIỆN TỪ DŨ

DỰ ÁN/ DỰ TOÁN MUA SẴM:

MUA SẴM THIẾT BỊ PHÒNG DATACENTER CỦA BỆNH VIỆN
TỪ DŨ NĂM 2025

CHỦ ĐẦU TƯ:

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ THẨM ĐỊNH CÔNG NGHỆ QUỐC GIA

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ TƯ VẤN
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Minh Khải

TỪ NGỮ VIẾT TẮT

Luật đấu thầu	Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 (được bổ sung, sửa đổi tại Điều 1 Luật số 90/2025/QH15)
KHLCNT	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
E-HSMT	Hồ sơ mời thầu đối với đấu thầu rộng rãi qua mạng, đấu thầu hạn chế qua mạng, hồ sơ yêu cầu đối với chào hàng cạnh tranh qua mạng theo quy trình thông thường, yêu cầu báo giá đối với chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng.
E-HSDT	Hồ sơ dự thầu đối với đấu thầu rộng rãi qua mạng, đấu thầu hạn chế qua mạng, hồ sơ đề xuất đối với chào hàng cạnh tranh qua mạng theo quy trình thông thường, báo giá đối với chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng
Chủ đầu tư	Chủ đầu tư đối với gói thầu thuộc dự án đầu tư phát triển
Dự án	Dự án đầu tư phát triển

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Tên gói thầu: Gói thầu số 1: Mua sắm thiết bị phòng Datacenter của Bệnh viện Từ Dũ

Dự án/Dự toán mua sắm: Mua sắm thiết bị phòng Datacenter của Bệnh viện Từ Dũ năm 2025

Chủ đầu tư: Bệnh viện Từ Dũ

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT (lần 2)

**Tên gói thầu: Gói thầu số 1: Mua sắm thiết bị phòng Datacenter của
Bệnh viện Từ Dũ**

**Thuộc dự án/dự toán mua sắm: Mua sắm thiết bị phòng Datacenter
của Bệnh viện Từ Dũ năm 2025**

Kính gửi: Bệnh viện Từ Dũ

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán, gói thầu

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Từ Dũ
- Tên dự án/dự toán mua sắm: Mua sắm thiết bị phòng Datacenter của Bệnh viện Từ Dũ năm 2025
- Tên gói thầu: Gói thầu số 1: Mua sắm thiết bị phòng Datacenter của Bệnh viện Từ Dũ
- Số KHLCNT: PL2500363633 thời điểm đăng tải 24/12/2025;
- Số E-TBMT: IB2500634194-00 thời điểm đăng tải 31/12/2025;
- Giá gói thầu: 35.075.416.000 VND
- Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV Năm 2025
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện gói thầu: 120 ngày
- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không
- Các văn bản pháp lý liên quan:
 - + Quyết định số 3586/QĐ-BVTD ngày 11/12/2025 của Bệnh viện Từ Dũ về phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và dự toán mua sắm cho Dự án Mua sắm thiết bị phòng Datacenter của Bệnh viện Từ Dũ năm 2025;
 - + Quyết định số 3680/QĐ-BVTD ngày 24/12/2025 của Bệnh viện Từ Dũ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn đầu tư dự án “Mua sắm thiết bị phòng Datacenter của Bệnh viện Từ Dũ năm 2025”;

+ Quyết định số 438/QĐ-BVTD ngày 05/3/2026 của Bệnh viện Từ Dũ về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn đầu tư dự án “Mua sắm thiết bị phòng Datacenter của Bệnh viện Từ Dũ năm 2025”;

+ Quyết định số 3843/QĐ-BVTD ngày 31/12/2025 của Bệnh viện Từ Dũ về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu: gói thầu số 1: Mua sắm thiết bị phòng Datacenter của Bệnh viện Từ Dũ thuộc dự án mua sắm thiết bị phòng Datacenter của Bệnh viện Từ Dũ năm 2025;

+ Công văn ngày 05/01/2026; ngày 06/01/2026 về việc yêu cầu làm rõ E-HSMT của nhà thầu quan tâm và nội dung phúc đáp của Chủ đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

+ Công văn ngày 15/01/2026 của Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ HQG;

+ Công văn số 128/BVTD-HCQT ngày 16/01/2026 của Bệnh viện Từ Dũ về việc trả lời kiến nghị E-HSMT của nhà thầu gói thầu Mua sắm thiết bị phòng Datacenter của Bệnh viện Từ Dũ;

+ Quyết định số 608/QĐ-BVTD ngày 13/03/2026 của Bệnh viện Từ Dũ về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1: Mua sắm thiết bị phòng Datacenter của Bệnh viện Từ Dũ thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn đầu tư dự án Mua sắm thiết bị phòng Datacenter của Bệnh viện Từ Dũ năm 2025;

+ Quyết định số 866/QĐ-BVTD ngày 06/4/2026 của Bệnh viện Từ Dũ về việc phê duyệt điều chỉnh nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn đầu tư dự án “Mua sắm thiết bị phòng Datacenter của Bệnh viện Từ Dũ năm 2025” lần 2;

+ Quyết định số 933/QĐ-BVTD ngày 10/4/2026 của Bệnh viện Từ Dũ về việc phê duyệt hủy Quyết định kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng Gói thầu Gói thầu số 1 Mua sắm thiết bị phòng Datacenter của Bệnh viện Từ Dũ Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1: Mua sắm thiết bị phòng Datacenter của Bệnh viện Từ Dũ thuộc dự án Mua sắm thiết bị phòng Datacenter của Bệnh viện Từ Dũ năm 2025;

2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập Tổ chuyên gia:

- Căn cứ Hợp đồng tư vấn số 2412-DATA/TV/BVTD-CNQG ngày 24/12/2025 giữa Bệnh viện Từ Dũ và Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định Công nghệ Quốc gia về việc thực hiện thực hiện tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT cho Gói thầu: Mua sắm thiết bị phòng Datacenter của Bệnh viện Từ Dũ năm 2025 thuộc dự án: Mua sắm thiết bị phòng Datacenter của Bệnh viện Từ Dũ năm 2025;

- Tổ chuyên gia được Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định Công nghệ Quốc gia thành lập theo Quyết định số 1380/QĐ-CNQG ngày 24/12/2025 để thực hiện lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT cho Gói thầu: Mua sắm thiết bị phòng Datacenter của Bệnh viện Từ Dũ năm 2025 thuộc dự án: Mua sắm thiết bị phòng Datacenter của Bệnh viện Từ Dũ năm 2025.

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Bảng số 01

STT	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1	Nguyễn Minh Khải	Tổ trưởng	- Phụ trách và quản lý chung công việc của Tổ chuyên gia; - Theo dõi tiến độ và quy trình thực hiện công việc theo quy định; - Lập E-HSMT, rà soát, thống nhất nội dung E-HSMT; - Đánh giá E-HSDT, rà soát, thống nhất nội dung báo cáo đánh giá E-HSDT
2	Nguyễn Thị Thu Huyền	Tổ viên	- Dự thảo E-HSMT. - Đánh giá E-HSDT, thống nhất, tổng hợp nội dung báo cáo đánh giá E-HSDT
3	Đình Trọng Duy	Tổ viên	- Dự thảo E-HSMT. - Đánh giá E-HSDT, thống nhất, tổng hợp nội dung báo cáo đánh giá E-HSDT

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

- Trong quá trình lựa chọn nhà thầu, các thành viên Tổ chuyên gia làm việc theo quy chế, bảo đảm trung thực, khách quan, minh bạch và công bằng.

- Các ý kiến của các thành viên trong Tổ chuyên gia có giá trị như nhau. Trường hợp thành viên trong Tổ chuyên gia có ý kiến không thống nhất thì ý kiến không thống nhất sẽ được bảo lưu trong Mục IV báo cáo này.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

1. Kết quả mở thầu

a) Tổ chuyên gia tổng hợp kết quả mở thầu theo **Bảng số 02** dưới đây (sắp xếp theo thứ tự giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) từ thấp đến cao):

Bảng số 02

STT	Tên nhà thầu	Giá gói thầu	Giá dự thầu	Giá trị giảm giá (nếu có)	Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có)	Xếp hạng nhà thầu
1	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT	35.075.416.000	31.658.712.000	-	31.658.712.000	1
2	LIÊN DANH "X-PROJECT"	35.075.416.000	31.998.558.140	-	31.998.558.140	2

3	CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT DEC	35.075.416.000	32.411.732.400	-	32.411.732.400	3
---	------------------------------	----------------	----------------	---	----------------	---

2. Kết quả đánh giá tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật của E-HSDT

Kết quả đánh giá về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật của E-HSDT xếp các thứ hạng tiếp theo được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây (*tổng hợp từ Mẫu số 01, 02, 03A hoặc 03B*):

Bảng số 03

STT	Tên nhà thầu	Tính hợp lệ	Năng lực, kinh nghiệm	Kỹ thuật
1	LIÊN DANH “X-PROJECT”	Không đạt	Có thể làm rõ*	Không đạt
2	CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT DEC	Không đạt	Đạt	Không đạt

**Do nhà thầu không đáp ứng về tính hợp lệ, kỹ thuật nên Tổ chuyên gia không đề xuất Chủ đầu tư làm rõ E-HSDT, không kết luận Đạt, Không đạt tại nội dung này.*

- Thuyết minh trong trường hợp E-HSDT không đáp ứng yêu cầu E-HSMT:

STT	Tên nhà thầu	Nội dung không đáp ứng	Thuyết minh	Ghi chú
2	LIÊN DANH “X-PROJECT”	Tính hợp lệ	Bảo lãnh dự thầu: Nhà thầu cung cấp 03 file scan từ bản gốc Bảo lãnh dự thầu của từng thành viên với tổng giá trị bảo lãnh là: $336.987.059 + 290.424.444 + 161.785.356 = 789.196.859$ VND. Như vậy, Tổng giá trị bảo lãnh dự thầu của Liên danh có giá trị thấp hơn so với yêu cầu của E-HSMT (01 VND (Một đồng)) => Không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.	Theo Phụ lục 02 kèm Báo cáo đánh giá chi tiết của nhà thầu
		Kỹ thuật	9. Bộ lưu điện máy chủ UPS: Nhà thầu chào hàng hóa có Xuất xứ thương hiệu là Thổ Nhĩ Kỳ => không thuộc EU. Không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT về xuất xứ thương hiệu (nơi đặt trụ sở chính của nhà sản xuất): G7,EU.	Theo Phụ lục 02.1 kèm Báo cáo đánh giá chi tiết của nhà thầu

3	CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT DEC	Tính hợp lệ	<p>Hiệu lực Bảo lãnh dự thầu không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT, bởi lẽ:</p> <p>+ Ngày 14/4/2026, Chủ đầu tư đã có Công văn số 767/BVTD-HCQT về việc làm rõ và gia hạn hiệu lực E-HSDT thêm 45 ngày kể từ ngày 19/4/2026 (đến hết ngày 18/4/2026, E-HSDT của nhà thầu sẽ hết hiệu lực), đồng thời gia hạn tương ứng thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu (bằng thời gian có hiệu lực của E-HSDT sau khi gia hạn cộng thêm 30 ngày). Như vậy, hiệu lực E-HSDT sau khi gia hạn: 135 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu (19/01/2026) và hiệu lực của bảo đảm dự thầu sau khi gia hạn là: 165 ngày kể từ ngày 19/01/2026.</p> <p>+ Đến hết thời hạn 14:00 ngày 17/4/2026, nhà thầu không trả lời việc Gia hạn hiệu lực E-HSDT; gia hạn hiệu lực Bảo đảm dự thầu cũng như việc làm rõ E-HSDT=> E-HSDT của nhà thầu có hiệu lực ngắn hơn thời hạn quy định 135 ngày và Bảo lãnh dự thầu cũng có hiệu lực ngắn hơn 165 ngày.</p>	Theo Phụ lục 03 kèm Báo cáo đánh giá chi tiết của nhà thầu
		Kỹ thuật	Nhà thầu không trả lời làm rõ, không đáp ứng nhiều yêu cầu, tiêu chí về kỹ thuật.	Theo Phụ lục 03.1 kèm Báo cáo đánh giá chi tiết của nhà thầu

- Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT:

+ Ngày 14 tháng 04 năm 2026, Bệnh viện Từ Dũ có Công văn số 767/BVTD-HCQT về việc làm rõ và gia hạn hiệu lực E-HSDT Gói thầu số 1: Mua sắm thiết bị phòng Datacenter của Bệnh viện Từ Dũ;

+ Hết thời hạn, nhà thầu không trả lời yêu cầu gia hạn hiệu lực E-HSDT, gia hạn hiệu lực bảo đảm dự thầu và không trả lời làm rõ E-HSDT.

3. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 04** với các nội dung cơ bản như sau:

Bảng số 04

STT	Tên nhà thầu	Kết quả mở thầu (giá dự thầu sau khi trừ đi giảm giá)	Xếp hạng	Đánh giá E-HSDT			Kết luận
				Tính hợp lệ	Năng lực, kinh nghiệm	Kỹ thuật	
1	LIÊN DANH “X- PROJECT”	31.998.558.140	2	Không đạt	Có thể làm rõ*	Không đạt	Không đạt
2	CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT DEC	32.411.732.400	3	Không đạt	Đạt	Không đạt	Không đạt

*Do nhà thầu không đáp ứng về tính hợp lệ, kỹ thuật nên Tổ chuyên gia không đề xuất Chủ đầu tư làm rõ E-HSDT, không kết luận Đạt, Không đạt tại nội dung này.

4. Thời gian đánh giá E-HSDT: Từ ngày 10/4/2026 đến ngày 21/4/2026

5. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá: Không có

III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

1. Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

2. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý: Không có

3. Tên nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu: Không có

4. Thông tin nhà thầu được đề nghị trúng thầu: Không có

Tổ chuyên gia kiến nghị Chủ đầu tư căn cứ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 17 Luật Đấu thầu, phê duyệt hủy thầu do tất cả E-HSDT không đáp ứng được các yêu cầu của E-HSMT.

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU: Không có.

Báo cáo đánh giá này được lập bởi:

- Tổ trưởng: Nguyễn Minh Khải

- Tổ viên: Nguyễn Thị Thu Huyền

- Tổ viên: Đinh Trọng Duy