

Số: 152/QĐ-BVNTTW

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt E-HSMT gói thầu TV-24: Thí nghiệm cọc + tường vây thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn thực hiện dự án thuộc Dự án: Xây dựng, nâng cấp Bệnh viện Nội tiết Trung ương cơ sở Thái Thịnh

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG ƯƠNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024, Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 3994/QĐ-BYT ngày 30/12/2024 của Bộ Y tế về việc phê duyệt dự án: Xây dựng, nâng cấp Bệnh viện Nội tiết Trung ương cơ sở Thái Thịnh;

Căn cứ Quyết định số 4030/QĐ-BYT ngày 30/12/2024 của Bộ Y tế về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 1225A/QĐ-BVNTTW ngày 15/10/2025 của Bệnh viện Nội tiết Trung ương về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, nhiệm vụ thí nghiệm cọc + tường vây thuộc Dự án: Xây dựng, nâng cấp Bệnh viện Nội tiết Trung ương cơ sở Thái Thịnh;

Căn cứ Quyết định số 1241/QĐ-BVNTTW ngày 21/10/2025 của Bệnh viện Nội tiết Trung ương về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn thực hiện dự án thuộc Dự án: Xây dựng, nâng cấp Bệnh viện Nội tiết Trung ương cơ sở Thái Thịnh;

Căn cứ Quyết định số 1318/QĐ-BVNTTW ngày 11/11/2025 của Bệnh viện Nội tiết Trung ương về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn thực hiện dự án thuộc Dự án: Xây dựng, nâng cấp Bệnh viện Nội tiết Trung ương cơ sở Thái Thịnh;



Căn cứ Tờ trình số 360/2025/TTr-HHP ngày 26/12/2025 của Tổ chuyên gia - Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng công trình HHP Việt Nam về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu TV-24: Thí nghiệm cọc + tường vây thuộc dự án: Xây dựng, nâng cấp Bệnh viện Nội tiết Trung ương (kèm dự thảo E-HSMT);

Căn cứ Báo cáo số TV-24.1/2025/BCTĐ-IPCV ngày 29/12/2025 của Công ty TNHH IPC Việt về việc báo cáo kết quả thẩm định E-HSMT gói thầu TV-24: Thí nghiệm cọc + tường vây thuộc dự án: Xây dựng, nâng cấp Bệnh viện Nội tiết Trung ương;

Căn cứ đề nghị của Văn phòng Tư vấn và chuyển giao công nghệ xây dựng tại Báo cáo số 1147/BC-VPTV ngày 29/12/2025;

Căn cứ Tờ trình số 93/TTr-VPBQLDA ngày 29/12/2025 về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu TV-24: Thí nghiệm cọc + tường vây thuộc dự án: Xây dựng, nâng cấp Bệnh viện Nội tiết Trung ương.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu TV-24: Thí nghiệm cọc + tường vây với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Văn phòng Ban Quản lý dự án, Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng công trình HHP Việt Nam, Công ty TNHH IPC Việt, Văn phòng Tư vấn và chuyển giao công nghệ xây dựng chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Văn phòng Ban Quản lý dự án, Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng công trình HHP Việt Nam, Công ty TNHH IPC Việt, Văn phòng Tư vấn và chuyển giao công nghệ xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

[Handwritten signature]

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT,QLDA.

GIÁM ĐỐC



Phan Hoàng Hiệp



PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số ~~1532~~ ¹⁵³⁹ QĐ-BVNTTW ngày 29/12/2025)

Phê duyệt E-HSMT gói thầu TV-24: Thí nghiệm cọc + tường vây với nội dung sau:

PHẦN 1. THỦ TỤC ĐẦU THẦU

Chương 1. Chỉ dẫn nhà thầu (mặc định trên hệ thống mạng, không thẩm định, phê duyệt).

Chương 2. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương 3. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT

Chương 4. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Chương 5. Điều khoản tham chiếu

PHẦN 3. YÊU CẦU VỀ HỢP ĐỒNG

Chương 6. Điều kiện chung của hợp đồng (mặc định trên hệ thống mạng, không thẩm định, phê duyệt).

Chương 7. Điều kiện cụ thể của hợp đồng.

Chương 8. Biểu mẫu hợp đồng.

(Chi tiết theo E-HSMT do Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng công trình HHP Việt Nam lập, Công ty TNHH IPC Việt thẩm định)