

Số: **01/BC-TCG**

*Lào Cai, ngày 08 tháng 01 năm 2026*

## **BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT**

**Tên gói thầu:** Gói thầu số 05: Thi công xây dựng dự án cầu qua suối  
thôn bản Chang, xã Phúc Lợi, tỉnh Lào Cai

**Thuộc dự án:** Cầu qua suối thôn bản Chang, xã Phúc Lợi, tỉnh Lào Cai

Kính gửi:

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Yên Bình
- Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại SPT

### **I. THÔNG TIN CƠ BẢN**

#### **1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu và các căn cứ pháp lý**

- **Chủ đầu tư:** Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Yên Bình
- **Tên dự án:** Cầu qua suối thôn bản Chang, xã Phúc Lợi, tỉnh Lào Cai.
- **Tên gói thầu:** Gói thầu số 05: Thi công xây dựng dự án cầu qua suối thôn bản Chang, xã Phúc Lợi, tỉnh Lào Cai.
- **Số KHLCNT:** PL2500362760, thời điểm đăng tải ngày 24/12/2025
- **Số E-TBMT:** IB2500639492, thời điểm đăng tải ngày 29/12/2025
- **Giá gói thầu:** 5.782.148.018 đồng
- **Nguồn vốn:** Ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác.
- **Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu:** 100 ngày
- **Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu:** Quý IV năm 2025 + Quý I năm 2026
- **Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu:** Một giai đoạn một túi hồ sơ
- **Loại hợp đồng:** Trọn gói
- **Thời gian thực hiện gói thầu:** 150 ngày
- **Tùy chọn mua thêm (nếu có):** Không
- **Các căn cứ pháp lý liên quan:**
  - + Căn cứ Quyết định số 2484/QĐ-UBND ngày 22/12/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt dự án cầu qua suối thôn bản Chang, xã Phúc Lợi, tỉnh Lào Cai;

+ Căn cứ Quyết định số 191/QĐ-BQL ngày 23/12/2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Yên Bình về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án cầu qua suối thôn bản Chang, xã Phúc Lợi, tỉnh Lào Cai;

+ Căn cứ Quyết định số 199/QĐ-BQL ngày 25/12/2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Yên Bình về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự toán xây dựng và dự toán gói thầu số 03, 04, 05, 06 và gói thầu số 07 thuộc dự án Cầu qua suối thôn bản Chang, xã Phúc Lợi, tỉnh Lào Cai;

+ Căn cứ Quyết định số 201/QĐ-BQL ngày 26/12/2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Yên Bình về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 03: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng dự án cầu qua suối thôn bản Chang, xã Phúc Lợi, tỉnh Lào Cai thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án cầu qua suối thôn bản Chang, xã Phúc Lợi, tỉnh Lào Cai;

+ Căn cứ Quyết định số 207/QĐ-BQL ngày 29/12/2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Yên Bình về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 05: Thi công xây dựng dự án cầu qua suối thôn bản Chang, xã Phúc Lợi, tỉnh Lào Cai thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án cầu qua suối thôn bản Chang, xã Phúc Lợi, tỉnh Lào Cai.

+ Nội dung làm rõ, sửa đổi hồ sơ mời thầu: Không có

+ Các tài liệu có liên quan khác của gói thầu trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

## **2. Tổ chuyên gia**

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

- Thực hiện Hợp đồng giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Yên Bình và Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại SPT về việc Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng dự án cầu qua suối thôn bản Chang, xã Phúc Lợi, tỉnh Lào Cai thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án cầu qua suối thôn bản Chang, xã Phúc Lợi, tỉnh Lào Cai.

- Tổ chuyên gia được Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại SPT (Bên mời thầu) thành lập theo Quyết định số 104/QĐ-SPT ngày 26/12/2025 để thực hiện Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 05: Thi công xây dựng dự án cầu qua suối thôn bản Chang, xã Phúc Lợi, tỉnh Lào Cai.

b) Thành phần tổ chuyên gia:

*Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia được nêu tại **Bảng số 01**.*

**Bảng số 01**

<b>STT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia</b>	<b>Phân công công việc của các thành viên</b>
------------	------------------	--	---

STT	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1	Vũ Anh Tuấn	Tổ trưởng	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu; tổng hợp kết quả đánh giá
2	Phạm Thị Hằng	Tổ viên	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu; đối chiếu tài liệu
3	Tô Thị Phương	Tổ viên	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

- Từng thành viên đánh giá hồ sơ độc lập, sau đó tổng hợp kết quả đánh giá. Trường hợp trong tổ chuyên gia có một hoặc một số thành viên có đánh giá khác biệt so với đa số thành viên còn lại thì kết quả đánh giá lấy theo đa số thành viên;

- Đánh giá chi tiết về mặt kỹ thuật: Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt để đánh giá. Đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, sử dụng tiêu chí đạt, không đạt;

- Đánh giá về giá: Sử dụng phương pháp giá thấp nhất.

\* Trong quá trình đánh giá nếu còn các ý kiến khác của một trong các thành viên của tổ chuyên gia thì các thành viên còn lại sẽ kiểm tra, rà soát lại nội dung ý kiến đó để cùng thống nhất, nếu nội dung đó không thống nhất được thì báo cáo Giám đốc công ty và các bên có liên quan để cùng giải quyết. Ý kiến bảo lưu của thành viên đó (nếu có) được nêu trong Mục IV báo cáo này.

## II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

### 1. Biên bản mở thầu:

<b>Số TBMT</b>	IB2500639492, thời điểm đăng tải ngày 29/12/2025
<b>Tên gói thầu</b>	Gói thầu số 05: Thi công xây dựng dự án cầu qua suối thôn bản Chang, xã Phúc Lợi, tỉnh Lào Cai
<b>Bên mời thầu</b>	Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại SPT
<b>Hình thức lựa chọn nhà thầu</b>	Đấu thầu rộng rãi
<b>Loại hợp đồng</b>	Trọn gói
<b>Thời điểm hoàn thành mở thầu</b>	07/01/2026 08:07

Số lượng nhà thầu				1				
Mã định danh	Tên nhà thầu	Giá dự thầu (VND)	Tỉ lệ giảm giá (%)	Giá dự thầu sau giảm giá (VND)	Hiệu lực E-HSDT (ngày)	Bảo đảm dự thầu (VND)	Hiệu lực của BDDT (ngày)	Thời gian thực hiện HĐ
5200216936	Công ty TNHH Xây dựng Sơn Tùng	5.792.456.489	0%	5.792.456.489	90	60.000.000	120	150 ngày

(Có biên bản mở thầu đính kèm Báo cáo đánh giá)

## 2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 02** dưới đây:

**Bảng số 02**

STT	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Công ty TNHH Xây dựng Sơn Tùng	Đạt

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ: Không có.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (nếu có): Không có.

## 3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây:

**Bảng số 03**

STT	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Công ty TNHH Xây dựng Sơn Tùng	Đạt

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT: Không có

c) Các nội dung làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (nếu có): Không có.

#### 4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật

a) Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo **Bảng số 04** dưới đây:

**Bảng số 04**

STT	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
1	Công ty TNHH Xây dựng Sơn Tùng	Đạt	

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT (nếu có)): Không có

c) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá: Không có

#### 5. Kết quả đánh giá về tài chính

Kết quả đánh giá về giá được tổng hợp theo **Bảng số 05** dưới đây:

**Bảng số 05**

STT	Nội dung	Công ty TNHH Xây dựng Sơn Tùng
1	Giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu không tính giá trị giảm giá, nếu có)	5.792.456.489
2	Giá trị hiệu chỉnh sai lệch thừa (đối với gói thầu xây lắp áp dụng hợp đồng trọn gói, nếu có)	0
3	Giá trị giảm giá (nếu có)	0
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có)	5.792.456.489
5	Giá dự toán theo Quyết định được cấp có thẩm quyền phê duyệt	5.782.148.018
6	Kết quả	Không đạt

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về tài chính nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT): Công ty TNHH Xây dựng Sơn Tùng có Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có) là **5.792.456.489 đồng** cao hơn so với giá dự toán được phê duyệt tại Quyết định số 199/QĐ-BQL ngày 25/12/2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Yên Bình là **5.782.148.018 đồng**.

c) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá. Không có.

#### 6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Trên cơ sở đánh giá E-HSĐT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSĐT được tổng hợp theo **Bảng số 6** với các nội dung cơ bản như sau:

**Bảng số 6**

STT	Nội dung	Tên nhà thầu
		Công ty TNHH Xây dựng Sơn Tùng
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSĐT	Đạt
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Đạt
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Đạt
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	5.792.456.489
5	Xếp hạng các E-HSĐT*	Không xếp hạng

**7. Kết quả đánh giá chi tiết nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu đối với gói thầu xây lắp, PC, phần xây lắp gói thầu EC<sup>1</sup>**

a) Kết quả đánh giá chi tiết nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu được tổng hợp theo **Bảng số 07** dưới đây:

**Bảng số 07**

STT	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
1	Công ty TNHH Xây dựng Sơn Tùng	Đạt	

b) Thuyết minh trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSĐT (nếu có), thay thế 2 lần thiết bị thi công chủ yếu, nhân sự chủ chốt): Không có

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSĐT (nếu có): Không có

**8. Thời gian đánh giá E-HSĐT:**

Thời gian đánh giá E-HSĐT: Từ ngày 07/01/2026 đến ngày 08/01/2026.

**9. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá:** Không có

**III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ**

Trên cơ sở đánh giá E-HSĐT của Tổ chuyên gia tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại SPT báo cáo Ban Quản lý dự

<sup>1</sup> Thực hiện đối với gói thầu xây lắp, PC, EC. Tổ chuyên gia đánh giá chi tiết với nhà thầu xếp hạng thứ nhất, trường hợp nhà thầu thứ nhất không đáp ứng thì tiến hành đánh giá với nhà thầu xếp hạng tiếp theo.

án đầu tư xây dựng khu vực Yên Bình kết quả đánh giá E-HSMT với các nội dung sau đây:

1. Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu:  
Không có

*\* Lý do: Công ty TNHH Xây dựng Sơn Tùng có hồ sơ hợp lệ, đạt yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật, tuy nhiên thầu không đáp ứng yêu cầu về tài chính nêu trong E-HSMT do có Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá cao hơn so với giá dự toán được phê duyệt tại Quyết định số 199/QĐ-BQL ngày 25/12/2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Yên Bình.*

2. Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu.

3. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSMT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý: Không có

4. Đối chiếu tài liệu:

*Tổ chuyên gia kiến nghị chủ đầu tư về việc đối chiếu:*

*Nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu phải nộp một bộ tài liệu chứng minh tính hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm, kỹ thuật (nếu có) cho chủ đầu tư để đối chiếu với thông tin nhà thầu kê khai trong E-HSMT, bao gồm:*

*a) Bản gốc bảo đảm dự thầu (đối với trường hợp sử dụng thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh bằng văn bản giấy) hoặc Séc bảo chi; theo quy định tại Mục 18.7 E-CDNT;*

*b) Đối với nhà thầu tự cập nhật số liệu về thuế trên Hệ thống từ năm 2021 trở đi (không phải do Hệ thống tự trích xuất), tài liệu chứng minh thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế của năm gần nhất phù hợp với số liệu về thuế của nhà thầu trên Hệ thống thuế điện tử. Trường hợp số liệu của nhà thầu được trích xuất từ Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Hệ thống thuế điện tử thì không yêu cầu nhà thầu xuất trình tài liệu để chứng minh;*

*c) Đối với nhà thầu tự cập nhật số liệu tài chính trên Hệ thống từ năm 2021 trở đi (không phải do Hệ thống tự trích xuất), tài liệu chứng minh tình hình tài chính theo quy định tại Mẫu số 08A Chương IV phù hợp với số liệu tài chính trên Hệ thống thuế điện tử. Trường hợp số liệu của nhà thầu do Hệ thống trích xuất từ Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Hệ thống thuế điện tử thì không yêu cầu nhà thầu xuất trình tài liệu để chứng minh;*

d) Các tài liệu chứng minh về hợp đồng tương tự mà nhà thầu kê khai, đính kèm trong E-HSDT (hợp đồng, biên bản nghiệm thu, thanh lý, thông tin về hóa đơn theo quy định của pháp luật...); đối với gói thầu mua sắm hàng hóa thì đối chiếu tài liệu chứng minh năng lực sản xuất (đối với trường hợp nhà thầu là nhà sản xuất) (nếu có);

đ) Tài liệu chứng minh nguồn lực tài chính theo quy định tại Mẫu số 08B, Mẫu số 08C Chương IV;

e) Tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự, thiết bị, bằng cấp, chứng chỉ, kinh nghiệm của nhân sự mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT;



g) Tài liệu khác: [Tổ chuyên gia liệt kê các nội dung, tài liệu cần đối chiếu khác (nếu có)]

5. Thông tin nhà thầu xếp hạng thứ nhất: Không có (Nhà thầu có hồ sơ dự thầu không đạt theo yêu cầu của HSMT)

Tổ chuyên gia kiến nghị chủ đầu tư căn cứ các nội dung được tổ chuyên gia trình tại Mục III của báo cáo này và kết quả đối chiếu tài liệu theo quy định HSMT để làm cơ sở phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

#### IV. Ý KIẾN BẢO LƯU: Không có

Báo cáo đánh giá này được lập bởi các thành viên:

STT	Họ và tên	Số chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu	Chữ ký
1	<b>Vũ Anh Tuấn</b> ( <i>Tổ trưởng</i> )	C01.31.17120, ngày cấp 08/11/2022	
2	<b>Phạm Thị Hằng</b> ( <i>Tổ viên</i> )	C01.31.16998, ngày cấp 08/11/2022	
3	<b>Tô Thị Phương</b> ( <i>Tổ viên</i> )	NT01.13.3339, ngày cấp 23/9/2025	