
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu

1. Thông tin chung về dự án


- Tên công trình: Khu tái định cư số 2 phục vụ giải tỏa dự án Xây dựng dựng đường cao tốc đoạn Hòa Liên - Túy Loan thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, thành phố Đà Nẵng.
- Loại, nhóm dự án; loại, cấp công trình chính: Nhóm B, công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp II.
- Địa điểm xây dựng: xã Bà Nà, thành phố Đà Nẵng.
- Chủ đầu tư kiêm điều hành dự án: Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng.
+ Địa chỉ: Tầng 4, Nhà làm việc các Ban Quản lý dự án và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, số 48 đường Võ An Ninh, phường Hòa Xuân, Thành phố Đà Nẵng

+ Điện thoại: 0236.3562677; Fax: 0236.3562678

- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Nhà nước.
2. Phạm vi công việc của gói thầu
Đầu tư xây dựng Khu tái định cư số 2 phục vụ giải tỏa dự án Xây dựng dựng đường cao tốc đoạn Hòa Liên - Túy Loan thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, thành phố Đà Nẵng bao gồm các hạng mục công trình, cụ thể như sau:
2.1 Phạm vi đầu tư xây dựng

- Phạm vi đầu tư Xây dựng Khu tái định cư số 2 phục vụ giải tỏa dự án Xây dựng đường cao tốc đoạn Hòa Liên - Túy Loan thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, thành phố Đà Nẵng bao gồm toàn bộ hạ tàng kỹ thuật thiết yếu (San nền, giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, trạm xử lý nước thải, cấp nước, cây xanh, điện chiếu sáng, tháo dỡ di dời đường dây điện trung hạ thế, di dời trụ điện cao thế 220kV, Hào kỹ thuật, viễn thông) nhằm phục vụ giải tỏa và tái định cư chơ dự án Xây dựng đường cao tốc đoạn Hòa Liên - Túy Loan thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, thành phố Đà Nẵng.
2.2 Quy mô đầu tư xây dựng
Quy mô đầu tư xây dựng Khu tái định cư số 2 phục vụ giải tỏa dự án xây dựng đường cao tốc đoạn Hòa Liên - Túy Loan thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, thành phố Đà Nẵng theo dự án đầu tư xây dựng được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt tại Quyết định số 1276/QĐ-UBND ngày 30/8/2025.

2.3 Giải pháp thiết kế chủ yếu
a. Hạng mục San nền

- Cấp loại: Công trình hạ tầng kỹ thuật, Cấp IV.

+ Thiết kế san nền phù hợp với quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 đã được UBND huyện Hòa Vang phê duyệt tại Quyết định số 894/QĐ-UBND ngày 14/3/2025 và thiết kế cơ sở được Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt tại Quyết định số 1276/QĐ-UBND ngày 30/8/2025.
+ Cao độ thiết kế san nền bằng cao độ thiết kế mép vỉa hè các tuyến đường giao thông. Cao độ san nền cao nhất + 7,90m, cao độ san nền thấp nhất + 6,90m

+ Cao độ tự nhiên lấy theo hồ sơ khảo sát đã được chủ đầu tư chấp thuận.

+ Mỗi ô lưới tính khối lượng san nền có kích thước (20x20)m. Ta luy nền đắp khu vực phía Nam dự án được thiết kế với hệ số mái m=1,5.

+ Phạm vi san nền vét lớp hữu cơ với chiều dày trung bình 20cm (đất màu trồng lúa được tận dụng cải tạo trồng trọt, có diện tích khoảng 37.670,37m2), đắp đất và lu lèn đạt độ chặt K=0,85. Phần đất hữu cơ hạng mục giao thông ngoài phạm vi đất màu trồng lúa được tận dụng đắp san nền lô cây xanh.

+ Đất san nền được điều phối từ đất thừa của dự án Tuyến thoát nước chính từ hạ lưu kênh thoát nước Khu Công nghệ cao về kênh thoát lũ Hòa Liên với khối lượng khoảng 197.190,25m³ theo Quyết định số 1276/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2025 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

+ Đất màu hữu cơ là đất màu trồng lúa có khối lượng khoảng 7.534,07m³ được sử dụng để cải tạo đất nông nghiệp tại thôn Diêu Phong, xã Bà Nà theo Công văn số 54/UBND-KT ngày 10 tháng 7 năm 2025 của UBND xã Bà Nà.
b. Hạng mục giao thông

- Loại, cấp công trình: Công trình Giao thông, cấp III.

- Đường bê tông nhựa gồm 09 nhánh với tổng chiều dài khoảng 2.199,45m cụ thể:

+ Đường cấp khu vực, loại đường khu vực, tốc độ thiết kế 50km/h: bao gồm các nhánh số 1, 4 có bề rộng nền đường Bnền = ((4,0-5,0)+8,0+2,0+8,0+5,0)m = (27,0-28,0)m; chiều dài khoảng 614,85m.

+ Đường cấp nội bộ, loại đường nhóm nhà ở, tốc độ thiết kế 30km/h: bao gồm các nhánh số 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 có bề rộng nền đường Bàn (4,0+7,5+4,0)m=15,5m; tổng chiều dài khoảng 1.584,60m.
- Đường bê tông giữa các khu nhà đường vuốt nối với các đường dân sinh hiện trạng gồm 21 nhánh với tổng chiều dài khoảng 1.298,31m.

- Tải trọng:

+ Mặt đường bê tông nhựa: Trục xe tính toán 100kN.

+ Đường BTXM giữa các khu nhà, đường vuốt nối dân sinh: trục xe tính toán 2,5T, kiểm toán trục Pmax = 6T.

- Nền đường:

+ Trước khi đắp nền đường, đào bóc hữu cơ trung bình dày 20cm. Trong đó: Phạm vi đất màu trồng lúa, có diện tích khoảng 41.481,9m², khối lượng khoảng 8.296,4m³ được tận dụng chuyển đi cải tạo đất nông nghiệp tại thôn Diêu Phong, xã Bà Nà theo Công văn số 54/UBND-KT ngày 10/7/2025 của UBND xã Bà Nà. Đất hữu cơ trong phạm vi còn lại được sử dụng trồng cây xanh tại dự án.

+ Nền đắp đầm chặt K=0,95, CBR=4 đối với đường cấp nội bộ, CBR-6 đối với đường khu vực. Phạm vi 30cm dưới kết cấu áo đường lu lèn đạt độ chặt K=0,98, CBR=6 đối với đường nội bộ, CBR=8 đối với đường khu vực.
+ Pham vi từ Km0+24,87+Km0+184,87 thuộc nhánh 1 (đắp trên lớp địa chất thấu kính TK) trong quá trình đắp được gia cường 03 lớp vải địa kỹ thuật có cường độ R=400kN/m.

- Mặt đường:

+ Các nhánh 1 và 4, Eyc=155Mpa kết cấu như sau: bê tông nhựa chặt 12,5 dày 5cm; Tưới nhựa dính bám 0,5 lít/m²; bê tông nhựa chặt 19 dày 7cm; tưới nhựa thấm bám 1,0 lít/m²; cấp phối đá dăm loại 1 Dmax25 dày 15cm; cấp phối đá dăm loại 1 Dmax37,5 dày 30cm.

+ Các nhánh 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 và bãi đỗ xe Eyc=120Mpa kết cấu như sau: bê tông nhựa chặt 9,5 dày 4cm; Tưới nhựa dính bám 0,5lít/m²; bê tông nhựa chặt 19 dày 6cm; tưới nhựa thấm bám 1,0 lít/m²; cấp phối đá dăm loại 1 Dmax25 dày 25cm.

+ Đường bê tông xi măng giữa các khu nhà, đường vuốt nối dân sinh: Bê tông xi măng M250 đá 1x2 dày 18cm; Lớp ni lông cách nước; Cấp phối đá dăm loại 1 Dmax25 dày 18cm.

+ Hoàn trả mặt đường bê tông xi măng khu vực thi công cống thoát nước thải: Bê tông xi măng M250 đá 1x2 dày 24cm; Lớp ni lông cách nước; Cấp phối đá dăm loại 1 Dmax25 dày 18cm.

- Bó via, via hè, lối đi cho người khiếm thị, hố trồng cây.

+ Bỏ via: thớt trên bằng bê tông cường độ cao M400 có lớp tạo nhám lắp ghép, thớt dưới bằng BTXM đá 1x2 M200 trên lớp CPĐD Dmax37,5 dày 10cm.

+ Vỉa hè lát gạch Terazzo dày 3cm, lớp vữa ximăng M75 dày 2cm và lớp bê tông M100 đá 2x4 dày 8cm.

+ Lối đi cho người khuyết thị: Tại vị trí lối đi bộ qua đường bố trí lối đi cho người khiếm thị với bề rộng B=1,20m, độ dốc dọc lối đi bộ i=1/12, kết cấu bằng Terazzo dày 3cm, lớp vữa ximăng M75 dày 2cm và lớp bê tông M100 đá 2x4 dày 8cm; bó via tại lối đi cho người khiếm thị bê tông M200 đá 1x2 đổ tại chỗ.

+ Hố trồng cây: Xây dựng hố trồng cây gồm 2 loại: Kích thước (1,2x1,2)m đối với vỉa hè có bề rộng Bvh = 5m. Kích thước (1,0x1,0)m đối với vỉa hè có bề rộng Bvh=4m. Kết cấu hố trồng cây bằng bê tông cốt thép M250 đá 1x2 lắp ghép. Cao độ đỉnh hố trồng cây bằng cao độ via hè.

- Nút giao thông: Bố trí các nút giao cùng mức tại các vị trí giao nhau. Bán kính bó via R= (8-10)m.

+ Các nút giao nội bộ khu dân cư: Hình thức nút giao cùng mức, tổ chức giao thông đồng cấp.

+ Các nút giao với đường ĐH2: Hình thức nút giao cùng mức, tổ chức giao thông ưu tiên cho các phương tiện trên đường ĐH2.

Tổ chức giao thông: Bố trí đầy đủ các biển báo, vạch sơn tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT.
c. Hạng mục thoát nước mưa

- Loại, cấp công trình: Công trình Hạ tầng kỹ thuật, câp II.

- Chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán: P = 5 năm đối với tuyến cống chính.

- Chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán: P = 2 năm đối với cống tiểu khu.


- Tải trọng thiết kế: Cống dưới đường tải trọng HL93, cống vỉa hè tải trọng 300 kg/m2;

Giải pháp thiết kế hướng thoát nước mưa như sau:

+ Hướng thoát nước chính của khu vực thiết kế: Nước mưa trong khu vực được thu vào các tuyến cống tròn có các khẩu độ D600, D800, D1000, D1200, D1500, BxH=(160x160)cm bố trí dưới đường sát mép bó via, thông qua hố thu nước đặt dưới mặt đường, nước được thu gom dẫn theo cống dọc về đấu nối vào tuyến cống BxH=(200x200)cm; (300x200)cm và mương dẫn dòng B-300cm thoát ra cống hiện trạng (300x300)cm trên đường ĐH2 và ra sông Túy Loan.

Giải pháp thiết kế kết cấu thoát nước mưa như sau:

+ Cống tròn dưới lòng đường có các đường kính D600, D800, D1000, D1200, D1500 dùng ống bê tông cốt thép M300 tải trọng HL93 đúc sẵn, đặt trên lớp đệm cấp phối đá dăm Dmax37,5 dày 20cm. Hố ga dạng bán lắp ghép bê tông cốt thép M250 đặt trên lớp đệm cấp phối đá dăm Dmax37,5 dày 10cm. Nắp hố ga bằng gang chịu tải trọng D400 (40 tấn).

+ Cống hộp loại kích thước (160x160)cm có chiều dài L=194,65m, thành cống dày 18cm. Loại kích thước (200x200)cm có chiều dài L=144,8m, thành cống dày 22cm. Loại có kích thước (300x200)cm có chiều dài L=157,70m, thành cổng dày 25cm.
Kết cấu: Thành cống, bản đáy cống, bản mặt cống bê tông cốt thép M300 đặt trên lớp móng bê tông lót M100 dày 10cm. Hố ga bê tông cốt thép M300 đặt trên lớp móng bê tông lót M100 dày 10cm. Nắp hố ga bằng gang chịu tải trọng D400 (40 tấn).
+ Hố thu nước mặt đường bằng BTCT M250 đá 1x2 lắp ghép đặt trên lớp đệm cấp phối đá dăm Dmax37,5 dày 10cm. Lưới chắn rác bằng bê tông tính năng cao KT(900x300x80)mm.

+ Cửa thu, cửa xả: Tường đầu, tường cánh, bản đáy và sân cửa thu cửa xả bằng bê tông M150 đá 2x4, trên lớp cấp phối đá dăm Dmax37,5 dày 10cm.

- Xây dựng tuyến mương thủy lợi thay thế tuyến mương bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án theo Công văn số 366/CTTL-QLNCT ngày 14 tháng 10 năm 2025 của Công ty TNHH Một thành viên khai thác thủy lợi Đà Nẵng, cụ thể:

+ Tuyến mương bố trí sát chân taluy san nền có điểm đầu và điểm cuối đấu nối vào mương hiện trạng, tổng chiều dài mương L=906,49m.

+ Kích thước mương B-50cm, kết cấu thân mương bằng bê tông cốt thép M200 đá 1x2, đan mương bằng bê tông cốt thép M200 đá 1x2 lắp ghép.

-Bố trí mương thoát nước trên mặt đường dân sinh phía Tây dự án để thu gom nước mặt đường có kích thước B-60cm, chiều dài L= 96,77m, kết cấu bằng bê tông cốt thép M200 đá 1x2 có bố trí đan đậy trên mương bằng bê tông cốt thép M250 đá 1x2.

d. Hạng mục Thoát nước thải

- Cấp loại: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp III.

- Hệ thống thu gom nước thải
- Giải pháp thiết kế hướng thoát nước thải: Hệ thống thoát nước thải của dự án là hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn. Nước thải phát sinh từ các hộ dân, trường học.... phải được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn, bể tách mỡ trước khi đấu nối cống uPVC D200 và được kết nối vào đường ống HDPE D200, D315 dẫn về trạm xử lý nước thải của dự án. Nước thải sau xử lý đảm bảo tiêu chuẩn thiết kế được dẫn từ trạm đi theo đường bê tông liên thôn, xả ra vị trí lạch nước hiện trạng.

- Giải pháp thiết kế kết cấu thoát nước thải như sau:

+ Đường ống thu gom nước thải bố trí sau nhà dân bằng ống uPVC D200.

+ Đường ống thu gom nước thải về trạm xử lý bằng ống HDPE D200 PN8 và HPDE D315 PN8.

+ Đường ống thoát nước sau xử lý được dẫn đến vị trí thải (Tọa độ vị trí xả nước thải: X = 1770838,67; Y = 538956.88 theo hồ sơ Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án được Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng phê duyệt tại Quyết định số 233/QĐ-SNNMT ngày 08 tháng 8 năm 2025) bằng ống HDPE D315 PN8.

+ Hộp đấu nối nước thải từ nhà dân bằng nhựa uPVC D200, nắp Composite.

+ Hố ga trên vỉa hè và trên đường bê tông kích thước (1,0x1,0)m bằng bê tông cốt thép M300 đá 1x2 bền Sunfat đổ tại chỗ, trên lớp CPĐD Dmax37,5 dày 10cm. Nắp hố ga bằng gang chịu tải trọng D250 (25 tấn).

- Trạm xử lý thoát nước thải:

+ Công suất thiết kế: 360m3/ngđ, chia thành 03 module xử lý, mỗi module có công suất Qngày-max = 120 m3/ngđ. Trong giai đoạn này chỉ đầu tư Module thứ 1 (Việc đầu tư Module thứ 2 và thứ 3 sẽ căn cứ vào tình hình phát sinh nước thải của dự án và tình hình lấp đầy dân cư).

Phần công nghệ bao gồm:

+ Nước thải sau khi xử lý đạt cột A - QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Nước thải sinh hoạt.

+ Hệ thống xử lý nước thải: Sử dụng công nghệ xử lý AO (công nghệ xửlý AO là viết tắt của Anoxic (Thiếu khí) – Oxic (Hiếu khí), công nghệ AO là quá trình xử lý sinh học liên tục sử dụng các hệ vi sinh vật yếm khí và hiếu khí để phân hủy các chất hữu cơ trong nước thải).
+ Hệ thống xử lý khí thải: Khí thải (mùi) phát sinh tại tất cả các bể trong công trình xử lý nước thải được thu gom qua ống dẫn khí (bằng quạt hút) về tháp xử lý mùi (bằng than hoạt tính) và xả ra môi trường thông qua ống xả khí.

+ Các thiết bị chính cụ thể: Giỏ chắn rác thô, máy bơm chìm hố gom và phụ kiện lắp đặt bơm, phao báo mức nước; giỏ chắn rác tỉnh; bơm chìm bể điều hòa và phụ kiện lắp đặt bơm, phao báo mức nước, hệ thống phân phối khí; máy khuấy chìm bể anoxic, hệ cung cấp chất dinh dưỡng bể anoxic; máy thổi khí đặt cạn; hệ phân phối khí; bộ đo pH online và hệ bơm định lượng cân bằng pH; bơm chìm tuần hoàn và phụ kiện lắp đặt; ống lắng trung tâm bể lắng; máng răng cưa thu nước; đĩa hút bùn nổi; bơm chìm hồi lưu bùn và phụ kiện lắp đặt; hệ thống bơm định lượng chất khử trùng; cụm tháp xử lý mùi; hệ thống điện động lực và điều khiển; hệ thống đường ống công nghệ.

Cụm bể xử lý nước thải gồm có:

+ Hố thu gom, kích thước LxBxH (1,5x1,5x4,1)m; bể tách mỡ, kích thước LxBxH (1,5x4,0x1,5)m; bể điều hòa, kích thước LxBxH (5,0x4,0x2,5)m; bể anoxic, kích thước LxBxH= (4,0x4,0x2,5)m; bể sinh học hiếu khí, kích thước LxBxH = (4,0x4,0x2,5)m; cụm bể lắng, bể khử trùng, bể chứa bùn, kích thước LxBxH = (5,0x4,0x2,5)m. Các bể được thiết kế nửa chìm, nửa nổi và bố trí riêng biệt để có thể tận dụng lại khi cần thiết.

+ Đáy bể dày 30cm. Kết cấu móng bể bằng bê tông cốt thép M300 đá 1x2 bền sunfat trên lớp bê tông lót M100 đá 2x4 dày 10cm.

+ Thành, nắp bể bằng bê tông cốt thép M300 đá 1x2 bền sunfat, dày 30cm. Bên trong phủ lớp composite FRP, bên ngoài phần tiếp xúc với đất quét 2 lớp bitum nóng, phần nổi quét sơn chống thấm gốc ximăng 3 lớp.

- Nhà điều hành:

+ Diện tích 51m², cao 1 tầng, 03 phòng gồm phòng ở vận hành; phòng chứa thiết bị và phòng chứa hòa chất. Kết cấu móng, cột, dầm, sàn bằng bê tông cốt thép; tường xây gạch không nung dày 22cm, mastic sơn nước 03 lớp hoàn thiện; cửa đi, cửa sổ hệ khung nhôm kính; nền nhà điều hành lát gạch men kích thước (60x60)cm, nền nhà vệ sinh lát men kích thước (30x30)cm chống trượt; nền phòng chứa thiết bị và phòng chứa hòa chất bằng bê tông M300 đá 1x2 dày 15cm. Sàn mái lát gạch men (30x30)cm trên lớp vữa tạo dốc M75 và lớp chống thấm.

+ Cao độ nền nhà cao hơn sân nền +15cm.

+ Trụ kích thước (22x22)cm bằng BTCT M250 đá 1x2.

+ Dầm móng loại kích thước (22x40)cm và kích thước (22x30)cm bằng bê tông cốt thép M250 đá 1x2 trên lớp bê tông lót M100 đá 2x4 dày 10cm.

+ Dầm mái kích thước (20x30)cm, sàn mái dày 10cm bằng bê tông cốt thép M250 đá 1x2.

- Sân, hàng rào, cống mương thoát nước mưa trạm xử lý:

+ Kết cấu sân trạm xử lý bằng bê tông xi măng M300 đá 1x2 dày 18cm; lớp nilong cách nước; cấp phối đá dăm Dmax25 dày 18cm.

+ Gờ bó via bằng bê tông M250 trên lớp đệm cấp phối đá dăm Dmax37,5 dày 10cm; kích thước bó vỉa kích thước (15x12,5)cm.

+ Bố trí mương thoát nước kích thước B=40cm thu nước cho khu vực sân bãi trạm xử lý kết cấu bằng bê tông cốt thép M250 đá 1x2 trên lớp móng bằng cấp phối đá dăm Dmax37,5.
+ Hàng rào xung quanh trạm bằng lưới thép mạ kẽm D5, bước sợi đứng 50mm, bước sợi ngang 100mm liên kết với trụ thông qua thép tấm dày 5mm. Trụ hàng rào bằng thép tròn mạ kẽm D60. Móng trụ bằng bê tông M200 đá x2 kích thước (20x20x40)cm.

+ Trụ cổng ra vào kích thước (50x50)cm, chiều cao 2,2m so với sân nền, trụ xây bằng gạch không nung trát vữa quanh cột bê tông cốt thép M250 đá 1x2 kích thước (20x20)cm. Móng trụ ra vào kích thước (140x140)cm chiều cao 125cm bằng bê tông cốt thép M250 đá 1x2.

+ Cổng ra vào kích thước BxH=(800x180)cm bằng khung thép hộp mạ kẽm trên hệ ray trượt. Cửa ra vào đóng mở bằng thủ công

- Cây xanh cách ly: Trồng cây xanh cách ly xung quanh trạm xử lý có diện tích 948m² bằng cây Keo lá tràm có chiều cao 1m, mật độ 25 cây/100m².

e. Hạng mục cấp nước, hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà.

- Cấp loại: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp III.

Nguồn nước cấp cho Khu tái định cư số 2 phục vụ giải tỏa dự án Xây dựng đường cao tốc đoạn Hòa Liên - Túy Loan thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, thành phố Đà Nẵng được đấu nối từ tuyến ống cấp nước hiện trạng HDPE D160 và uPVC D200 trên tuyến đường ĐH2, thuộc hệ thống cấp nước do Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng quản lý.

- Đầu tư hệ thống đường ống cấp nước đến từng lô đất xây dựng trong dự án. Đường ống DN160 HPDE PN10 dài khoảng 478m; ống DN110 HPDE PN10 dài khoảng 933m; ống phân phối DN63 HDPE dài khoảng 1510m; ống cấp nước tưới cây DN32 HDPE PN10 dài khoảng 144m. Lắp đặt 03 đồng hồ cơ D150 tại các vị trí đấu nối và 04 đồng hồ cơ D25 tại các vị trí cấp nước tưới cây. Hệ thống cấp nước được đặt trong hào kỹ thuật. Riêng đối với vị trí qua đường bằng ống gang dẻo DI.
- Mạng lưới ống tưới cây DN32 HDPE PN10 có nhiệm vụ cấp nước đến các vòi tưới.
- Giải pháp thiết kế:

+ Ống nhựa D160 HPDE PN10, D110 HPDE PN10 nối bằng phương pháp hàn đĩa nhiệt.

+ Ống nhựa D63 HPDE PN10 nối bằng phương pháp nối gioăng xiết.

+ Bố trí hệ thống van xả cặn, xả khí.

- Bố trí cấp nước phòng cháy chữa cháy chung với cấp nước sinh hoạt thông qua 12 trụ cấp nước cứu hỏa cách nhau tối đa 150m trên vỉa hè. Trụ cấp nước cứu hoả được đấu nối vào các đường ống D160 HDPE và D110 HPDE. Khoảng cách từ mép via hè đến trụ là 70cm. Khoảng cách từ trụ cứu hoả đến nhà dân từ (3,3 - 4,3)m.

f. Hạng mục Cây xanh - Công viên

Cấp loại: Công trình Hạ tầng kỹ thuật, cấp IV.

Cây xanh vỉa hè:
+ Nhánh 1 và 4: Trồng cây Giáng Hương đường kính thân từ (7,0-8,0)cm, chiều cao (3,6-4)m khoảng cách trung bình trồng (8-10)m. Trên giải phân cách trồng cỏ Hoàng Lạc Thảo kết hợp cây Vạn tuế.

+ Nhánh 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9: Trồng cây Lát Hoa đường kính thân từ (7,0-8,0)cm chiều cao (3,6-4)m, khoảng cách trung bình trồng (8-10)m

+ Cây xanh được trồng tại vị trí ranh giới giữa các lô đất.

- Công viên vườn dạo:

+ Đường dạo trong công viên bằng gạch bê tông cường độ cao hình lục giác M400 dày 3cm, vữa xi măng M75 dày 2cm trên lớp bê tông lót M100 đá 2x4 dày 8cm.

+ Bó bồn bằng đá Granite trắng kích thước (12x10x120)cm trên lớp vữa xi măng M75 dày 2cm và lớp bê tông lót M100 đá 4x6 dày 10cm.

+ Ghế bằng đá Granite nguyên khối màu xám kích thước (40x40x120)cm

+ Trong khu vực công viên vườn dạo trồng cây Cọ lá xẻ, Muồng Hoàng yến, Vạn tuế và cỏ Hoàng Lạc Thảo.

g. Hạng mục điện chiếu sáng

- Cấp loại: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV.



Quy mô: Tháo dỡ, hoàn trả cấp nguồn lại hệ thống điện chiếu sáng hiện trạng với chiều dài tuyến 408m. Xây dựng mới hệ thống điện chiếu sáng đi ngầm với chiều dài tuyển 2.536m.

- Giải pháp thiết kế:

+ Nguồn điện: tủ điện chiếu sáng được đấu nối nguồn từ tủ điện hạ thế ngầm do Công ty Điện lực Đà Nẵng đầu tư.

+ Cột đèn: sử dụng cột đèn h=9m (trụ cao 7m + cần đơn hoặc cần đôi cao 2m vươn cân 1,5m) và trụ đèn trang trí cao 3,5m mạ kẽm nhúng nóng.

+ Đèn chiếu sáng: sử dụng đèn Led chiếu sáng đường công suất 90W-220V, đèn Led trang trí công suất 50W-220V.

+ Cáp điện: Sử dụng cáp ngầm CXV/DSTA (3x25+1x16)-0,6/1kV cấp nguồn cho tủ điện chiếu sáng, cáp CXV/DSTA (3x16+1x10)-0,6/1kV cấp nguồn đến các trụ đèn chiếu sáng giao thông, cáp CXV/DSTA (3x6+1x4)-0,6/1kV cấp nguồn đến các trụ đèn trang trí, dây đồng trần M10 nối tiếp địa liên hoàn, dây CVV (3x1,5) -300/500V làm dây lên đèn.

+ Tủ điều khiển chiếu sáng: Kết nối điều khiển trung tâm.
+ Tiếp địa: Sử dụng tiếp địa RL-4 mạ kẽm nhúng nóng theo TCVN 5408-2007.
h. Hạng mục Hào kỹ thuật

Đầu tư xây dựng hệ thống hào kỹ thuật dọc trên các vỉa hè, hạ tầng đi trong hào gồm đường dây trung và hạ thế, cấp nước, cáp thông tin liên lạc. Bao gồm các loại:

- Loại 1: gồm 03 ngăn kích thước (2,0x1,28)m để chứa các đường ống cấp điện (điện trung và hạ thế), cấp nước và thông tin liên lạc.

- Loại 2: gồm 03 ngăn kích thước (1,7x1,28)m để chứa các ống cấp điện (điện hạ thế), cấp nước và thông tin liên lạc.

- Loại 3: gồm 02 ngăn kích thước (1,2x1,28)m để chứa các đường ống: cấp điện (điện hạ thế), cấp nước hoặc thông tin liên lạc.

- Loại 4: gồm 01 ngăn KT(0,6x1,28)m để chứa các đường để chứa các đường ống cấp nước hoặc thông tin liên lạc.

- Cụ thể các nhánh như sau:

+ Nhánh 1 và 4: bố trí hào kỹ thuật loại 1 để chứa các đường ống cấp điện (điện trung thế và hạ thế), cấp nước và thông tin liên lạc.

+ Nhánh 2: bố trí hào kỹ thuật loại 3 gồm 2 ngăn để chứa các đường để chứa các đường ống cấp điện và thông tin liên lạc.

+ Nhánh 3: bố trí hào kỹ thuật loại 2 (đoạn T7-T11 phải tuyến và đoạn T11-T13 trái tuyến) gồm 3 ngăn để chứa các đường ống cấp điện cấp nước và thông tin liên lạc; loại 3 (đoạn T7-T11 trái tuyển) để chứa các ống cấp điện và thông tin liên lạc; loại 4 (đoạn T13-T15 trái tuyến) để chứa đường ống cấp nước

+ Nhánh 5, 6, 7, 8: bố trí hào kỹ thuật loại 2 gồm 3 ngăn để chứa các đường ống cấp điện (điện hạ thế), cấp nước và thông tin liên lạc.

+ Nhánh 9: bố trí hào kỹ thuật loại 2 (đoạn T4-T7, T25-T24 phải tuyến) gồm 3 ngăn để chứa các đường ống cấp điện (điện hạ thế), cấp nước và thông tin liên lạc; loại 3 (đoạn T7-T25 trái tuyến) để chứa các ống: cấp điện và thông tin liên lạc

- Kết cấu cụ thể như sau: Kết cấu hào bằng bê tông cốt thép M250 đá 1x2 đúc sẵn đặt trên lớp đệm cấp phối đá dăm Dmax37,5 dày 10cm. Hố ga hào kỹ thuật được bố trí tại các vị trí chuyển hướng và không quá 100m. Kết cấu hố ga bằng bê tông cốt thép M250 đá 1x2 trên lớp đệm cấp phối đá dăm Dmax37,5 dày 10cm, đan đậy bằng nắp gang gồm 2 nắp có tổng kích thước (1,66x0,95)m. Giá đỡ ống bằng thép mạ kèm.
i. Hạng mục di dời đường điện trung hạ thế
- Loại, cấp công trình: Công trình năng lượng, cấp IV.

- Quy mô

+ Tháo dỡ: Đường dây trung thế trên không 22kV: 333 mét; Đường dây hạ thế trên không 0,4kV: 491 mét. 

+ Lắp đặt lại: Đường dây trung thế 22kV: 333 mét (trong đó: đường dây trung thế trên không dài 80 mét, đường dây trung thế ngầm dài 253 mét). Đường dây hạ thế ngầm 0,4kV : 530 mét.
- Các giải pháp thiết kế chủ yếu:

- Đường dây trung thế:

+ Cột: sử dụng cột bê tông ly tâm 14m; 

+ Móng cột: móng khối bê tông cốt thép, trong đó: bê tông lót móng M100 đá 4x6, bê tông móng M200 đá 2x4, bê tông chèn móng M250 đá 0,5x1; 

+ Xà: sử dụng thép hình gia công mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn; 

+ Dây dẫn: sử dụng cáp nhôm bọc AV(1x240)-12,7/24kV hiện trạng lắp đặt lại và cáp ngầm đơn pha ruột đồng 3xM(1x300)/XLPE/PVC/DATA/PVC-24kV. Cáp ngầm được luồn trong ống nhựa xoắn HDPE Փ105/80 lắp đặt trong hào kỹ thuật và trong mương cáp nền đất để đấu nối trả hoàn lưới điện. 

+ Bảo vệ đầu tuyến cáp ngầm trung thế bằng thu lôi van 21kV đặt tại cột đấu nối cáp ngầm trung thế. 

+ Hố ga: kiểu hố ga bằng bê tông, trong đó: bê tông hố ga M200 đá 1x2; nắp hố ga bố trí cốt thép, sử dụng bê tông M200 đá 1x2.

+ Tiếp địa: sử dụng tiếp địa RL-8. Tiếp địa được gia công bằng thép hình và thép tròn mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn. Trị số tiếp địa ≤ 10Ω. 

- Đường dây hạ thế

+ Cột: sử dụng cột bê tông ly tâm 8,5m; 

+ Móng cột: móng khối bê tông cốt thép, trong đó: bê tông lót móng M100 đá 4x6, bê tông móng M200 đá 2x4, bê tông chèn móng M250 đá 0,5x1. 

+ Cáp điện: sử dụng cáp ngầm 03 ruột đồng M/PVC/XLPE/DSTA/PVC-0,6kV các loại, gồm: M(3x120+1x70), M(2x6). Cáp ngầm được luồn trong ống nhựa xoắn HDPE Ф160/125, Ф40/30 đặt trong mương cáp vỉa hè và mương cáp nền đất; tại các điểm vượt đường, cáp ngầm được luồn trong ống thép Փ168 dày 5mm chôn dưới lòng đường, 02 đầu có bố trí hố ga. 

+ Tủ hạ thế: vỏ tủ gia công bằng inox 304, bên trong lắp đặt aptomat và các vật tư phụ kiện để đấu nối cấp điện hộ dân. 

+ Móng tủ hạ thế: móng bê tông M200 đá 1x2. 

+ Hố ga: kiểu hố ga bằng bê tông, trong đó: bê tông hố ga M200 đá 1x2; nắp hố ga bố trí cốt thép, sử dụng bê tông M250 đá 1x2. 

+ Tiếp địa: sử dụng tiếp địa RL-4. Tiếp địa được gia công bằng thép hình và thép tròn mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn. Trị số tiếp địa ≤ 30Ω. 

- Tất cả các chi tiết kết cấu thép mới đều mạ kẽm nhúng nóng, chiều dày lớp mạ theo Tiêu chuẩn TCVN 5408:2007.
k. Hạng mục di dời trụ điện 220kV
- Loại, cấp công trình: Công trình năng lượng, cấp I.

- Quy mô: Cải tạo vị trí cột 021 đường dây 220kV Đà Nẵng - Hòa Khánh nằm trong Dự án xây dựng đường cao tốc đoạn Hòa Liên - Túy Loan thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, thành phố Đà Nẵng được thiết kế là đường dây 2 mạch dây dẫn ACSR-400/51 4/12 và ACSR-500/64, trụ tháp sắt 2 mạch, móng trụ bê tông cốt thép đúc tại chỗ, xà chống sét của trụ thép hình được thiết kế (≤ 20°) phù hợp tuyến đường dây hiện có. 

- Giải pháp thiết kế chủ yếu

+ Dây dẫn: ACSR-400/51, ACSR-500/64 (căng lại dây dẫn trong khoảng néo). 

+ Dây chống sét: 02 dây chống sét kết hợp cáp quang OPGW-70 (căng lại dây chống sét trong khoảng néo). 

- Cách điện và phụ kiện: 

+ Tận dụng lại toàn bộ các chuỗi cách điện néo, đỡ dây dẫn, dây chống sét kết hợp cáp quang trong khoảng néo. 

+ Tại VT021 thu hồi chuỗi đỡ đơn dây dẫn, thay mới chuỗi đỡ kép ĐK120 dây dẫn. Tháo dỡ sử dụng lại dây chống sét kết hợp cáp quang, sử dụng lại chuỗi đỡ cáp quang. Tại vị trí VT 20 thay 06 chuỗi néo đơn thành chuỗi néo kép về phía cột VT021. 

- Cột: Vị trí số VT021 là cột thép mạ kẽm hiện trạng sẽ được tháo dỡ, cải tạo nâng chiều cao cột và dựng lại cột tại vị trí mới (VT021M) cách vị trí cột hiện có 12m về phía cột VT022. 

- Tiếp địa: Tiếp địa cột sử dụng loại TĐ4x40-8, điện trở nối đất ≤ 10Ω. 

- Lựa chọn dây dẫn điện: Sử dụng lại dây dẫn không phân pha ACSR-400/51, ACSR-500/64 tháo dỡ. 

- Lựa chọn dây chống sét: Sử dụng lại dây cáp quang kết hợp chống sét loại OPGW-70 hiện trạng tháo dỡ. 

- Lựa chọn cách điện và phụ kiện: 

+ Việc lựa chọn cách điện phụ thuộc vào cấp điện áp, cỡ dây và điều kiện khí hậu vùng tuyến đi qua. 

+ Số lượng và chủng loại cách điện được chọn đảm bảo về mặt cơ học với hệ số an toàn không nhỏ hơn 2,7; ở chế độ nhiệt độ trung bình hàng năm không nhỏ hơn 5 và trong chế độ sự cố không nhỏ hơn 1,8. 

+ Căn cứ vào báo cáo khảo sát kỹ thuật, tuyến đường dây đi qua vùng môi trường ô nhiễm nặng, khu vực dự án ở gần các khu công nghiệp trong địa bàn tỉnh, chiều dài đường rò yêu cầu tương đương cho vùng ô nhiễm là 31 mm/kV. 

+ Số bát cách điện 1 chuỗi đỡ: Chọn 18 bát sứ

+Số bát cách điện 1 chuỗi néo: Chọn 18 bát sứ 

+ Các chuỗi cách điện phải thỏa mãn theo điều kiện chiều dài rò điện nhỏ nhất đã chọn, đồng thời có kiểm tra theo điều kiện quá điện áp thao tác. 

+ Sử dụng cách điện thủy tinh. 

- Giải pháp thiết kế móng: 

+ Vật liệu cho móng: Lót móng bằng bê tông cấp độ bền B7,5(M100) đá 4x6. Đúc móng bằng bê tông cấp độ bền B15(M200) đá 2x4. Cốt thép đúc móng dùng loại CB240-T; CB400-V theo tiêu chuẩn TCVN 5574:2018 có cường độ chịu kéo tiêu chuẩn lần lượt Rs = 210Mpa; Rs = 350Mpa. 

+ Liên kết cột và móng: Cột và móng được liên kết với nhau bằng bu lông neo. Bu lông neo được neo vào trụ móng khi đúc móng. Mỗi chân cột được liên kết với móng bằng 4 bu lông neo. Thép chế tạo bu lông dùng thép mác CT38 (TCVN 5575-2024).
3. Thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình: 50 năm
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

1. Nhà thầu phải thường xuyên đối chiếu tiến độ thực hiện so với kế hoạch tiến độ thi công mà Nhà thầu đã thống nhất với Tư vấn giám sát để kịp thời có biện pháp xử lý trong từng khâu công tác, từng mũi thi công.

2. Nếu Tư vấn giám sát và Chủ đầu tư thấy tiến độ thi công Nhà thầu thực hiện bị chậm, có khả năng làm chậm thời hạn hoàn thành công trình thì Nhà thầu phải có biện pháp cần thiết với sự đồng ý của Tư vấn giám sát để đẩy nhanh tiến độ theo yêu cầu.

3. Nếu công trình hoàn thành chậm hơn so với thời gian quy định trong hợp đồng mà do Nhà thầu gây ra thì Nhà thầu phải chịu bù đắp mọi tổn thất do tiến độ bị kéo dài và chịu mức phạt theo quy định tại hợp đồng.

4. Trường hợp việc thi công chậm trễ của Nhà thầu là rõ ràng, trong khi yêu cầu tiến độ được duyệt không cho phép công trình được hoàn thành chậm như thế, mà Nhà thầu không có biện pháp đủ tin cậy để chứng minh cho Tư vấn giám sát và Chủ đầu tư thấy rằng việc chậm trễ sẽ được khắc phục thì Chủ đầu tư có quyền chấm dứt một phần, hoặc toàn bộ phần hợp đồng đang còn dở dang với Nhà thầu. Nhà thầu phải chịu đền bù và chịu phạt như đã nêu ở mục 3 ở trên và bị tịch thu bảo lãnh thực hiện hợp đồng. Chủ đầu tư có quyền thay thế Nhà thầu bằng một Nhà thầu khác có khả năng hơn.

5. Để đảm bảo tiến độ thi công công trình, ngay sau khi khởi công Nhà thầu phải lập tiến độ chi tiết cụ thể cho từng hạng mục công trình nêu trên (theo tiến độ đề xuất của Nhà thầu nhưng không vượt quá 365 ngày) để đảm bảo công trình hoàn thành theo đúng tiến độ, cần lưu ý đến thời gian không thi công được do ảnh hưởng bất lợi của thời tiết.

6. Tổ chức thi công khoa học, cuốn chiếu, hoàn thành công việc nhanh chóng, gọn gàng, vệ sinh môi trường, có biện pháp bảo vệ nhà dân, đảm bảo đi lại cho người dân trong kiệt hẻm, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, buôn bán của người dân và doanh nghiệp trong khu vực xây dựng dự án.
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:

Các quy chuẩn và tiêu chuẩn dưới đây được xác định trong các công tác thi công và nghiệm thu. Trong quá trình thi công, các tiêu chuẩn nếu thấy cần thiết có thể được bổ sung. (Đính kèm Chỉ dẫn kỹ thuật)
2. Yêu cầu về công trường thi công, bãi đúc các cấu kiện bằng bê tông cốt thép
- Về công trường thi công: Sau 10 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng Nhà thầu phải thiết lập văn phòng điều hành của Nhà thầu, thiết lập công trường thi công, phòng thí nghiệm hiện trường (kèm theo danh sách nhân sự, thiết bị, dụng cụ toàn bộ) và thành lập Ban điều hành của công trình có đầy đủ thành phần với năng lực đáp ứng yêu cầu của E-HSMT được Chủ đầu tư chấp thuận trước khi thi công công trình và bổ nhiệm 01 người đứng đầu Ban điều hành. Người đứng đầu Ban điều hành phải thường xuyên có mặt tại công trường, có trách nhiệm pháp lý và đầy đủ quyền để điều hành, quản lý công trình, giải quyết các hoạt động thi công của Nhà thầu. Trong trường hợp là nhà thầu Liên danh thì phải bổ sung nhân sự Chỉ huy trưởng công trường có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện nhiệm vụ công việc của mỗi thành viên liên danh theo Thỏa thuận liên danh đã ký kết.
- Về bãi đúc cấu kiện: Nhà thầu có trách nhiệm liên hệ với các đơn vị có liên quan tiến hành thuê bãi đúc cấu kiện (nếu có). 

3. Yêu cầu về công tác đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công:

- Trước khi tiến hành thi công công trình nhà thầu phải lập hồ sơ đề nghị Chấp thuận, cấp phép thi công xây dựng công trình trong đô thị trình Tư vấn giám sát và Chủ đầu tư trình Cơ quan có thẩm quyền cấp phép thi công công trình theo quy định tại Điều 95, 96 và 97 Luật Xây dựng ngày 18/6/2014.
4. Yêu cầu về trình tự, quản lý chất lượng thi công xây dựng: 

Yêu cầu về trình tự, quản lý chất lượng thi công xây dựng được quy định tại Chương II,  Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ và không giới hạn bởi các nội dung sau:
“Điều 10. Nội dung quản lý thi công xây dựng công trình

1. Nội dung quản lý thi công xây dựng công trình bao gồm:

a) Quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình;

b) Quản lý tiến độ thi công xây dựng công trình;

c) Quản lý khối lượng thi công xây dựng công trình;

d) Quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng trong thi công xây dựng công trình;

đ) Quản lý chi phí đầu tư xây dựng trong quá trình thi công xây dựng;

e) Quản lý các nội dung khác theo quy định của hợp đồng xây dựng.

2. Các nội dung tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này được quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP. Nội dung tại điểm đ khoản 1 Điều này được quy định tại Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Điều 11. Trình tự quản lý thi công xây dựng công trình

1. Tiếp nhận mặt bằng thi công xây dựng; thực hiện việc quản lý công trường xây dựng.

2. Quản lý vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng.

3. Quản lý thi công xây dựng công trình của nhà thầu.

4. Giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư, kiểm tra và nghiệm thu công việc xây dựng trong quá trình thi công xây dựng công trình.

5. Giám sát tác giả của nhà thầu thiết kế trong quá trình thi công xây dựng công trình.

6. Thí nghiệm đối chứng, thử nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình và kiểm định xây dựng trong quá trình thi công xây dựng công trình.

7. Nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng, bộ phận công trình xây dựng (nếu có).

8. Nghiệm thu hạng mục công trình, công trình hoàn thành để đưa vào khai thác, sử dụng.

9. Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

10. Lập và lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình.

11. Hoàn trả mặt bằng.

12. Bàn giao công trình xây dựng.

Điều 12. Quản lý vật liệu xây dựng, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng

1. Trách nhiệm của nhà thầu cung ứng sản phẩm xây dựng, vật liệu xây dựng đã là hàng hóa trên thị trường:

a) Tổ chức thực hiện thí nghiệm kiểm tra chất lượng và cung cấp cho bên giao thầu (bên mua sản phẩm xây dựng) các chứng chỉ, chứng nhận, các thông tin, tài liệu có liên quan tới sản phẩm xây dựng, vật liệu xây dựng theo quy định của hợp đồng xây dựng và quy định khác của pháp luật có liên quan;

b) Kiểm tra chất lượng, số lượng, chủng loại của sản phẩm xây dựng, vật liệu xây dựng theo yêu cầu của hợp đồng trước khi bàn giao cho bên giao thầu;

c) Thông báo cho bên giao thầu các yêu cầu về vận chuyển, lưu giữ, bảo quản sản phẩm xây dựng, vật liệu xây dựng;

d) Thực hiện sửa chữa hoặc thay thế sản phẩm xây dựng không đạt yêu cầu về chất lượng theo cam kết bảo hành sản phẩm xây dựng và quy định của hợp đồng xây dựng.

2. Trách nhiệm của nhà thầu chế tạo, sản xuất vật liệu xây dựng, cấu kiện và thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng theo yêu cầu riêng của thiết kế:

a) Trình bên giao thầu (bên mua) quy trình sản xuất, thí nghiệm, thử nghiệm theo yêu cầu của thiết kế và quy trình kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất, chế tạo đối với vật liệu xây dựng, cấu kiện và thiết bị;

b) Tổ chức chế tạo, sản xuất và thí nghiệm, thử nghiệm theo quy trình đã được bên giao thầu chấp thuận, đáp ứng yêu cầu thiết kế; tự kiểm soát chất lượng và phối hợp với bên giao thầu trong việc kiểm soát chất lượng trong quá trình chế tạo, sản xuất, vận chuyển và lưu giữ tại công trình;

c) Tổ chức kiểm tra và nghiệm thu trước khi bàn giao cho bên giao thầu;

d) Vận chuyển, bàn giao cho bên giao thầu theo quy định của hợp đồng;

đ) Cung cấp cho bên giao thầu các chứng chỉ, chứng nhận, thông tin, tài liệu có liên quan theo quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan.

3. Nhà thầu quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này chịu trách nhiệm về chất lượng vật liệu xây dựng, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị do mình cung ứng, sản xuất, chế tạo so với yêu cầu của bên giao thầu và tính chính xác, trung thực của các tài liệu cung cấp cho bên giao thầu; việc nghiệm thu của bên giao thầu không làm giảm trách nhiệm nêu trên của các nhà thầu này.

4. Bên giao thầu có trách nhiệm:

a) Quy định số lượng, chủng loại, các yêu cầu kỹ thuật của vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị trong hợp đồng với nhà thầu cung ứng, nhà thầu sản xuất, chế tạo phù hợp với yêu cầu của thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật áp dụng cho công trình;

b) Kiểm tra số lượng, chủng loại, các yêu cầu kỹ thuật của vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị theo quy định trong hợp đồng; yêu cầu các nhà thầu cung ứng, sản xuất, chế tạo thực hiện trách nhiệm quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này trước khi nghiệm thu đưa vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị vào sử dụng cho công trình;

c) Thực hiện kiểm soát chất lượng trong quá trình chế tạo, sản xuất theo quy trình đã thống nhất với nhà thầu;

d) Lập hồ sơ quản lý chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình theo quy định tại khoản 5 Điều này.

5. Hồ sơ quản lý chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình, bao gồm:

a) Chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất theo yêu cầu của hợp đồng và quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa;

b) Chứng chỉ xuất xứ phải phù hợp với quy định của hợp đồng giữa nhà thầu cung ứng, bên mua hàng và phù hợp với danh mục vật tư, vật liệu đã được chủ đầu tư chấp thuận, phê duyệt đối với trường hợp nhập khẩu theo quy định của pháp luật về xuất xứ hàng hóa;

c) Giấy chứng nhận hợp quy theo quy định của các quy chuẩn kỹ thuật và pháp luật có liên quan đối với vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị thuộc đối tượng phải thực hiện chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa;

d) Các thông tin, tài liệu có liên quan tới vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình theo quy định của hợp đồng xây dựng;

đ) Các kết quả thí nghiệm, thử nghiệm, kiểm định vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng và yêu cầu của thiết kế được thực hiện trong quá trình thi công xây dựng công trình;

e) Các biên bản nghiệm thu vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình theo quy định;

g) Các tài liệu khác có liên quan theo quy định của hợp đồng xây dựng.

6. Thay đổi chủng loại, nguồn gốc xuất xứ vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng:

a) Các vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được thay thế phải đáp ứng được yêu cầu thiết kế, phù hợp với các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng và được chủ đầu tư chấp thuận, phê duyệt theo quy định của hợp đồng;

b) Đối với công trình sử dụng vốn đầu tư công và vốn nhà nước ngoài đầu tư công, nếu việc thay đổi dẫn đến điều chỉnh dự án thì thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Điều 13. Trách nhiệm của nhà thầu thi công xây dựng

1. Tiếp nhận và quản lý mặt bằng xây dựng, bảo quản mốc định vị và mốc giới công trình, quản lý công trường xây dựng theo quy định.

2. Lập và thông báo cho chủ đầu tư và các chủ thể có liên quan về hệ thống quản lý thi công xây dựng của nhà thầu. Hệ thống quản lý thi công xây dựng phải phù hợp với quy mô, tính chất của công trình, trong đó nêu rõ sơ đồ tổ chức và trách nhiệm của từng cá nhân đối với công tác quản lý thi công xây dựng, bao gồm: chỉ huy trưởng công trường hoặc giám đốc dự án của nhà thầu; các cá nhân phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp và thực hiện công tác quản lý chất lượng, an toàn trong thi công xây dựng, quản lý khối lượng, tiến độ thi công xây dựng, quản lý hồ sơ thi công xây dựng công trình.

3. Trình chủ đầu tư chấp thuận các nội dung sau:

a) Kế hoạch tổ chức thí nghiệm, kiểm tra, kiểm định, thử nghiệm, chạy thử, quan trắc, đo đạc các thông số kỹ thuật của công trình theo yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật;

b) Biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình; biện pháp thi công;

c) Tiến độ thi công xây dựng công trình;

d) Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận (hạng mục) công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng;

đ) Kế hoạch tổng hợp về an toàn theo các nội dung quy định tại Phụ lục III Nghị định số 06/2021/NĐ-CP; các biện pháp đảm bảo an toàn chi tiết đối với những công việc có nguy cơ mất an toàn lao động cao đã được xác định trong kế hoạch tổng hợp về an toàn;

e) Các nội dung cần thiết khác theo yêu cầu của chủ đầu tư và quy định của hợp đồng xây dựng.

4. Xác định vùng nguy hiểm trong thi công xây dựng công trình.

5. Bố trí nhân lực, thiết bị thi công theo quy định của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan. Tổ chức thực hiện kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động đối với phần việc do mình thực hiện. Người thực hiện công tác quản lý an toàn lao động của nhà thầu thi công xây dựng phải được đào tạo về chuyên ngành an toàn lao động hoặc chuyên ngành kỹ thuật xây dựng và đáp ứng quy định khác của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

6. Thực hiện trách nhiệm của bên giao thầu trong việc mua sắm, chế tạo, sản xuất vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP và quy định của hợp đồng xây dựng.

7. Tổ chức thực hiện các công tác thí nghiệm, kiểm tra, thử nghiệm, kiểm định vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước và trong khi thi công xây dựng theo yêu cầu của thiết kế và quy định của hợp đồng xây dựng. Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của nhà thầu hoặc do nhà thầu thuê theo quy định của hợp đồng xây dựng phải đủ điều kiện năng lực để thực hiện công tác thí nghiệm và phải trực tiếp thực hiện công tác này để đảm bảo kết quả thí nghiệm đánh giá đúng chất lượng của vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ được sử dụng cho công trình.

8. Thi công xây dựng theo đúng hợp đồng xây dựng, giấy phép xây dựng (nếu có), thiết kế xây dựng công trình. Kịp thời thông báo cho chủ đầu tư nếu phát hiện sai khác giữa hồ sơ thiết kế, hợp đồng xây dựng so với điều kiện thực tế trong quá trình thi công. Kiểm soát chất lượng thi công xây dựng do mình thực hiện theo yêu cầu của thiết kế và quy định của hợp đồng xây dựng. Hồ sơ quản lý chất lượng của các công việc xây dựng phải phù hợp với thời gian thực hiện thực tế tại công trường.

9. Dừng thi công xây dựng đối với công việc xây dựng, bộ phận, hạng mục công trình khi phát hiện có sai sót, khiếm khuyết về chất lượng hoặc xảy ra sự cố công trình và khắc phục các sai sót, khiếm khuyết, sự cố này. Dừng thi công xây dựng khi phát hiện nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động và có biện pháp khắc phục để đảm bảo an toàn trước khi tiếp tục thi công; khắc phục hậu quả tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động xảy ra trong quá trình thi công xây dựng công trình.

10. Thực hiện trắc đạc, quan trắc công trình theo yêu cầu thiết kế. Thực hiện thí nghiệm, kiểm tra chạy thử đơn động và chạy thử liên động theo kế hoạch trước khi đề nghị nghiệm thu.

11. Nhà thầu chính hoặc tổng thầu có trách nhiệm kiểm tra công tác thi công xây dựng đối với các phần việc do nhà thầu phụ thực hiện.

12. Sử dụng chi phí về an toàn lao động trong thi công xây dựng đúng mục đích.

13. Lập nhật ký thi công xây dựng công trình và bản vẽ hoàn công theo quy định tại Phụ lục II Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.

14. Yêu cầu chủ đầu tư tổ chức thực hiện các công tác nghiệm thu theo quy định tại các Điều 21, 22 và 23 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.

15. Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường thi công xây dựng theo quy định của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật khác có liên quan hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của chủ đầu tư.

16. Hoàn trả mặt bằng, di chuyển vật tư, máy móc, thiết bị và những tài sản khác của mình ra khỏi công trường sau khi công trình đã được nghiệm thu, bàn giao, trừ trường hợp trong hợp đồng xây dựng có thỏa thuận khác.

17. Tổ chức lập và lưu trữ hồ sơ quản lý thi công xây dựng công trình đối với phần việc do mình thực hiện.

18. Người thực hiện công tác quản lý an toàn lao động của nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm:

a) Triển khai thực hiện kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình đã được chủ đầu tư chấp thuận; phối hợp với các bên liên quan thường xuyên rà soát kế hoạch tổng hợp về an toàn, biện pháp đảm bảo an toàn và đề xuất điều chỉnh kịp thời, phù hợp với thực tế thi công xây dựng;

b) Hướng dẫn người lao động nhận diện các yếu tố nguy hiểm có thể xảy ra tai nạn và các biện pháp ngăn ngừa tai nạn trên công trường; yêu cầu người lao động sử dụng đúng và đủ dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân trong quá trình làm việc; kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các yêu cầu về an toàn lao động của người lao động; quản lý số lượng người lao động làm việc trên công trường;

c) Khi phát hiện vi phạm các quy định về quản lý an toàn lao động hoặc các nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động phải có biện pháp xử lý, chấn chỉnh kịp thời; quyết định việc tạm dừng thi công xây dựng đối với công việc có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động; đình chỉ tham gia lao động đối với người lao động không tuân thủ biện pháp kỹ thuật an toàn hoặc vi phạm các quy định về sử dụng dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân trong thi công xây dựng và báo cáo cho chỉ huy trưởng công trường hoặc giám đốc dự án;

d) Tham gia ứng cứu, khắc phục tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động.

Điều 14. Trách nhiệm của chủ đầu tư

1. Lựa chọn các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định để thực hiện thi công xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng công trình (nếu có), thí nghiệm, kiểm định chất lượng công trình (nếu có) và các công việc tư vấn xây dựng khác.

2. Bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công xây dựng phù hợp với tiến độ thi công xây dựng công trình và quy định của hợp đồng xây dựng.

3. Kiểm tra các điều kiện khởi công công trình xây dựng theo quy định tại Điều 107 Luật số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 39 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14. Thực hiện việc thông báo khởi công xây dựng công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng; mẫu thông báo khởi công được quy định tại Phụ lục V Nghị định số 06/2021/NĐ-CP. Trường hợp công trình thuộc đối tượng thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP thì thông báo khởi công phải được gửi đồng thời tới cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp.

4. Thực hiện giám sát thi công xây dựng theo nội dung quy định tại Điều 19 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.

5. Thiết lập hệ thống quản lý thi công xây dựng và thông báo về nhiệm vụ, quyền hạn của các cá nhân trong hệ thống quản lý thi công xây dựng của chủ đầu tư hoặc nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình (nếu có) cho các nhà thầu có liên quan. Bố trí đủ nhân lực phù hợp để thực hiện giám sát thi công xây dựng, quản lý an toàn trong thi công xây dựng; kiểm tra việc huy động và bố trí nhân lực của nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình so với yêu cầu của hợp đồng xây dựng (nếu có). Người thực hiện công tác quản lý an toàn lao động của chủ đầu tư phải được đào tạo về chuyên ngành an toàn lao động hoặc chuyên ngành kỹ thuật xây dựng và đáp ứng quy định khác của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

6. Kiểm tra, chấp thuận tiến độ thi công tổng thể và chi tiết các hạng mục công trình do nhà thầu lập đảm bảo phù hợp tiến độ thi công đã được duyệt. Điều chỉnh tiến độ thi công xây dựng khi cần thiết theo quy định của hợp đồng xây dựng.

7. Kiểm tra, xác nhận khối lượng đã được nghiệm thu theo quy định và khối lượng phát sinh theo quy định của hợp đồng xây dựng (nếu có).

8. Báo cáo về biện pháp đảm bảo an toàn đến cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định tại khoản 4 Điều 52 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP trong trường hợp thi công xây dựng công trình có vùng nguy hiểm ảnh hưởng lớn đến an toàn cộng đồng.

9. Tổ chức thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình, công trình xây dựng theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.

10. Tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng.

11. Tổ chức lập hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng.

12. Tạm dừng hoặc đình chỉ thi công đối với nhà thầu thi công xây dựng khi xét thấy chất lượng thi công xây dựng không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công không đảm bảo an toàn, vi phạm các quy định về quản lý an toàn lao động làm xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động.

13. Chủ trì, phối hợp với các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong thi công xây dựng công trình; khai báo, xử lý và khắc phục hậu quả khi xảy ra sự cố công trình xây dựng, sự cố gây mất an toàn lao động; phối hợp với cơ quan có thẩm quyền giải quyết sự cố công trình xây dựng, điều tra sự cố về máy, thiết bị theo quy định của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.

14. Tổ chức thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

15. Lập báo cáo gửi cơ quan chuyên môn về xây dựng để thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.

16. Chủ đầu tư được quyền tự thực hiện nếu đủ điều kiện năng lực hoặc thuê tổ chức tư vấn đủ điều kiện năng lực theo quy định để thực hiện giám sát một, một số hoặc toàn bộ các nội dung quy định từ khoản 3 đến khoản 7 Điều này; có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện của nhà thầu này theo yêu cầu của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan.

17. Người thực hiện công tác quản lý an toàn lao động của chủ đầu tư có trách nhiệm:

a) Tổ chức giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn trong thi công xây dựng của các nhà thầu;

b) Tổ chức phối hợp giữa các nhà thầu để thực hiện quản lý an toàn và giải quyết các vấn đề phát sinh về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình;

c) Tạm dừng hoặc đình chỉ thi công khi phát hiện dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn trong thi công xây dựng công trình.

Điều 15. Trách nhiệm của người lao động trong việc đảm bảo an toàn lao động trên công trường

Người lao động của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng khi hoạt động trên công trường phải tuân thủ các quy định sau đây:

1. Thực hiện các trách nhiệm của người lao động theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

2. Báo cáo với người có thẩm quyền khi phát hiện nguy cơ gây mất an toàn lao động trong quá trình thi công xây dựng.

3. Từ chối thực hiện các công việc được giao khi thấy không đảm bảo an toàn lao động hoặc không được cung cấp đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân theo quy định.

4. Chỉ nhận thực hiện những công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động sau khi đã được huấn luyện và cấp thẻ an toàn, vệ sinh lao động.

5. Tham gia ứng cứu, khắc phục tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động.

6. Thực hiện các nội dung khác theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Điều 16. Quản lý đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng

1. Máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng phải được kiểm định kỹ thuật an toàn bởi các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

2. Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động phải sử dụng phần mềm trực tuyến quản lý cơ sở dữ liệu kiểm định (sau đây gọi là phần mềm) quy định tại khoản 3 Điều này để cập nhật cơ sở dữ liệu đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng đã được kiểm định.

3. Bộ Xây dựng có trách nhiệm:

a) Xây dựng, quản lý, cập nhật phần mềm và hướng dẫn, yêu cầu các tổ chức, cá nhân hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động sử dụng phần mềm;

b) Đăng tải thông tin của tổ chức được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động trên phần mềm;

c) Đăng tải thông tin của các cá nhân được cấp Chứng chỉ kiểm định viên trên phần mềm.

Điều 17. Quản lý khối lượng thi công xây dựng

1. Việc thi công xây dựng công trình phải được thực hiện theo hồ sơ thiết kế được duyệt.

2. Khối lượng thi công xây dựng được tính toán, xác nhận giữa chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng, tư vấn giám sát theo thời gian hoặc giai đoạn thi công và được đối chiếu với khối lượng thiết kế được duyệt để làm cơ sở nghiệm thu, thanh toán theo hợp đồng.

3. Khi có khối lượng phát sinh ngoài thiết kế, dự toán xây dựng công trình được duyệt thì chủ đầu tư, giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư, tư vấn thiết kế và nhà thầu thi công xây dựng phải xem xét để xử lý. Khối lượng phát sinh được chủ đầu tư hoặc người quyết định đầu tư chấp thuận, phê duyệt là cơ sở để thanh toán, quyết toán hợp đồng thi công xây dựng công trình.

4. Nghiêm cấm việc khai khống, khai tăng khối lượng hoặc thông đồng giữa các bên tham gia dẫn đến làm sai khối lượng thanh toán.

Điều 18. Quản lý tiến độ thi công xây dựng

1. Công trình xây dựng trước khi triển khai thi công phải được nhà thầu lập tiến độ thi công xây dựng phù hợp với thời gian thực hiện hợp đồng và tiến độ tổng thể của dự án, được chủ đầu tư chấp thuận.

2. Đối với công trình xây dựng có quy mô lớn và thời gian thi công kéo dài thì tiến độ xây dựng công trình được lập cho từng giai đoạn theo tháng, quý, năm.

3. Chủ đầu tư, bộ phận giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng và các bên có liên quan có trách nhiệm theo dõi, giám sát tiến độ thi công xây dựng công trình và điều chỉnh tiến độ trong trường hợp tiến độ thi công xây dựng ở một số giai đoạn bị kéo dài nhưng không được làm ảnh hưởng đến tiến độ tổng thể của dự án.

4. Trường hợp xét thấy tiến độ thi công xây dựng tổng thể của công trình bị kéo dài thì chủ đầu tư phải báo cáo người quyết định đầu tư quyết định điều chỉnh tiến độ tổng thể.

Điều 19. Giám sát thi công xây dựng công trình

1. Công trình xây dựng phải được giám sát trong quá trình thi công xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 120 Luật số 50/2014/QH13. Nội dung thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình gồm:

a) Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình so với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng, bao gồm: nhân lực, thiết bị thi công, phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng công trình;

b) Kiểm tra biện pháp thi công xây dựng của nhà thầu so với thiết kế biện pháp thi công đã được phê duyệt. Chấp thuận kế hoạch tổng hợp về an toàn, các biện pháp đảm bảo an toàn chi tiết đối với những công việc đặc thù, có nguy cơ mất an toàn lao động cao trong thi công xây dựng công trình;

c) Xem xét và chấp thuận các nội dung quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP do nhà thầu trình và yêu cầu nhà thầu thi công chỉnh sửa các nội dung này trong quá trình thi công xây dựng công trình cho phù hợp với thực tế và quy định của hợp đồng. Trường hợp cần thiết, chủ đầu tư thỏa thuận trong hợp đồng xây dựng với các nhà thầu về việc giao nhà thầu giám sát thi công xây dựng lập và yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng thực hiện đối với các nội dung nêu trên;

d) Kiểm tra và chấp thuận vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình;

đ) Kiểm tra, đôn đốc nhà thầu thi công xây dựng công trình và các nhà thầu khác thực hiện công việc xây dựng tại hiện trường theo yêu cầu của thiết kế xây dựng và tiến độ thi công của công trình;

e) Giám sát việc thực hiện các quy định về quản lý an toàn trong thi công xây dựng công trình; giám sát các biện pháp đảm bảo an toàn đối với công trình lân cận, công tác quan trắc công trình;

g) Đề nghị chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh thiết kế khi phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế;

h) Yêu cầu nhà thầu tạm dừng thi công khi xét thấy chất lượng thi công xây dựng không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công không đảm bảo an toàn, vi phạm các quy định về quản lý an toàn lao động làm xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động; chủ trì, phối hợp với các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thi công xây dựng công trình và phối hợp xử lý, khắc phục sự cố theo quy định của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP;

i) Kiểm tra, đánh giá kết quả thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng trong quá trình thi công xây dựng và các tài liệu khác có liên quan phục vụ nghiệm thu; kiểm tra và xác nhận bản vẽ hoàn công;

k) Tổ chức thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình, công trình xây dựng theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP (nếu có);

l) Thực hiện các công tác nghiệm thu theo quy định tại các Điều 21, 22, 23 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP; kiểm tra và xác nhận khối lượng thi công xây dựng hoàn thành;

m) Thực hiện các nội dung khác theo quy định của hợp đồng xây dựng.

2. Chủ đầu tư được quyền tự thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình nếu đủ điều kiện năng lực hoặc thuê tổ chức tư vấn đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện giám sát một, một số hoặc toàn bộ các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này.

4. Tổ chức thực hiện giám sát quy định tại khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều này phải xây dựng hệ thống quản lý chất lượng và có đủ nhân sự thực hiện giám sát tại công trường phù hợp với quy mô, yêu cầu của công việc thực hiện giám sát. Tùy theo quy mô, tính chất, kỹ thuật của công trình, cơ cấu nhân sự của tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình bao gồm giám sát trưởng và các giám sát viên. Người thực hiện việc giám sát thi công xây dựng của tổ chức nêu trên phải có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng phù hợp với chuyên ngành được đào tạo và cấp công trình.

5. Tổ chức, cá nhân thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình phải lập báo cáo về công tác giám sát thi công xây dựng công trình theo nội dung quy định tại Phụ lục IV Nghị định số 06/2021/NĐ-CP gửi chủ đầu tư và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, khách quan đối với những nội dung trong báo cáo này. Báo cáo được lập trong các trường hợp sau:

a) Báo cáo định kỳ hoặc báo cáo theo giai đoạn thi công xây dựng theo quy định tại Phụ lục IVa Nghị định số 06/2021/NĐ-CP. Chủ đầu tư quy định việc lập báo cáo định kỳ hoặc báo cáo theo giai đoạn thi công xây dựng và thời điểm lập báo cáo;

b) Báo cáo khi tổ chức nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu hoàn thành gói thầu, hạng mục công trình, công trình xây dựng theo quy định tại Phụ lục IVb Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.

...

7. Đối với các công trình đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn đầu tư công và vốn nhà nước ngoài đầu tư công:

a) Tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình phải độc lập với các nhà thầu thi công xây dựng và các nhà thầu chế tạo, sản xuất, cung ứng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình;

b) Tổ chức giám sát thi công xây dựng không được tham gia kiểm định chất lượng công trình xây dựng do mình giám sát;

c) Nhà thầu chế tạo, sản xuất, cung ứng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình không được tham gia kiểm định chất lượng sản phẩm có liên quan đến vật tư, thiết bị do mình cung cấp.

Điều 20. Giám sát tác giả của nhà thầu thiết kế trong thi công xây dựng công trình

1. Nhà thầu lập thiết kế xây dựng công trình có trách nhiệm thực hiện giám sát tác giả theo yêu cầu của chủ đầu tư và quy định trong hợp đồng xây dựng.

2. Nội dung thực hiện giám sát tác giả:

a) Giải thích và làm rõ các tài liệu thiết kế công trình khi có yêu cầu của chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng và nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình;

b) Phối hợp với chủ đầu tư khi được yêu cầu để giải quyết các vướng mắc, phát sinh về thiết kế trong quá trình thi công xây dựng; điều chỉnh thiết kế phù hợp với thực tế thi công xây dựng công trình, xử lý những bất hợp lý trong thiết kế theo yêu cầu của chủ đầu tư;

c) Thông báo kịp thời cho chủ đầu tư và kiến nghị biện pháp xử lý khi phát hiện việc thi công sai với thiết kế được duyệt của nhà thầu thi công xây dựng;

d) Tham gia nghiệm thu công trình xây dựng khi có yêu cầu của chủ đầu tư. Trường hợp phát hiện hạng mục công trình, công trình xây dựng không đủ điều kiện nghiệm thu phải có ý kiến kịp thời bằng văn bản gửi chủ đầu tư.

Điều 21. Nghiệm thu công việc xây dựng

1. Căn cứ vào kế hoạch thí nghiệm, kiểm tra đối với các công việc xây dựng và tiến độ thi công thực tế trên công trường, người trực tiếp giám sát thi công xây dựng công trình và người trực tiếp phụ trách kỹ thuật thi công của nhà thầu thi công xây dựng công trình thực hiện nghiệm thu công việc xây dựng và chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá chất lượng công việc xây dựng đã được thi công, nghiệm thu; kết quả nghiệm thu được xác nhận bằng biên bản.

2. Người giám sát thi công xây dựng công trình phải căn cứ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn được áp dụng, các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình thi công xây dựng có liên quan đến đối tượng nghiệm thu để kiểm tra các công việc xây dựng được yêu cầu nghiệm thu.

3. Người giám sát thi công xây dựng phải thực hiện nghiệm thu công việc xây dựng trong khoảng thời gian không quá 24 giờ kể từ khi nhận được đề nghị nghiệm thu công việc xây dựng của nhà thầu thi công xây dựng. Trường hợp không đồng ý nghiệm thu phải thông báo lý do bằng văn bản cho nhà thầu thi công xây dựng.

4. Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng được lập cho từng công việc xây dựng hoặc lập chung cho nhiều công việc xây dựng của một hạng mục công trình theo trình tự thi công, bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

a) Tên công việc được nghiệm thu;

b) Thời gian và địa điểm nghiệm thu;

c) Thành phần ký biên bản nghiệm thu;

d) Kết luận nghiệm thu, trong đó nêu rõ chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu; đồng ý cho triển khai các công việc tiếp theo; yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện công việc đã thực hiện và các yêu cầu khác (nếu có);

đ) Chữ ký, họ và tên, chức vụ của người ký biên bản nghiệm thu;

e) Phụ lục kèm theo (nếu có).

5. Thành phần ký biên bản nghiệm thu:

a) Người trực tiếp giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư;

b) Người trực tiếp phụ trách kỹ thuật thi công của nhà thầu thi công xây dựng hoặc của tổng thầu, nhà thầu chính;

c) Người trực tiếp phụ trách kỹ thuật thi công của nhà thầu phụ đối với trường hợp có tổng thầu, nhà thầu chính.

...

8. Trường hợp nhà thầu là liên danh thì người phụ trách trực tiếp thi công của từng thành viên trong liên danh ký biên bản nghiệm thu công việc xây dựng do mình thực hiện.

Điều 22. Nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng

1. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng công trình, chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan được tự thỏa thuận về việc tổ chức nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng trong các trường hợp sau:

a) Khi kết thúc một giai đoạn thi công hoặc một bộ phận công trình cần phải thực hiện kiểm tra, nghiệm thu để đánh giá chất lượng trước khi chuyển sang giai đoạn thi công tiếp theo;

b) Khi kết thúc một gói thầu xây dựng.

2. Việc nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng được thực hiện trên cơ sở xem xét kết quả các công việc đã được nghiệm thu theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, các kết quả thí nghiệm, kiểm tra, kiểm định, thử nghiệm, chạy thử đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo quy định của thiết kế xây dựng và các văn bản pháp lý theo quy định của pháp luật có liên quan trong giai đoạn thi công xây dựng để đánh giá các điều kiện nghiệm thu theo thỏa thuận giữa các bên.

3. Chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan được tự thỏa thuận về thời điểm tổ chức nghiệm thu, trình tự, nội dung, điều kiện và thành phần tham gia nghiệm thu; kết quả nghiệm thu được xác nhận bằng biên bản.

Điều 23. Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng

1. Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng:

Trước khi đưa vào sử dụng, chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức và trực tiếp tham gia nghiệm thu hoàn thành toàn bộ hạng mục công trình, công trình xây dựng khi đáp ứng các điều kiện sau:

a) Các công việc xây dựng đã được thi công đầy đủ theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt;

b) Công tác nghiệm thu công việc xây dựng, bộ phận, giai đoạn trong quá trình thi công được thực hiện đầy đủ theo quy định tại Điều 21, Điều 22 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP;

c) Kết quả thí nghiệm, kiểm tra, kiểm định, thử nghiệm, chạy thử đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo quy định của thiết kế xây dựng;

d) Tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường và quy định của pháp luật khác có liên quan.

2. Nghiệm thu có điều kiện, nghiệm thu từng phần công trình xây dựng:

a) Chủ đầu tư được quyết định tổ chức nghiệm thu có điều kiện đưa hạng mục công trình, công trình xây dựng vào khai thác tạm trong trường hợp việc thi công xây dựng cơ bản đã hoàn thành theo yêu cầu thiết kế, nhưng còn một số tồn tại về chất lượng mà không làm ảnh hưởng đến khả năng chịu lực, tuổi thọ, công năng của công trình và đảm bảo công trình đủ điều kiện khai thác an toàn và đáp ứng quy định của pháp luật chuyên ngành có liên quan. Kết quả nghiệm thu được xác nhận bằng biên bản theo các nội dung quy định tại khoản 6 Điều này trong đó phải nêu rõ các tồn tại về chất lượng cần được khắc phục hoặc các công việc xây dựng cần được tiếp tục thực hiện và thời gian hoàn thành các nội dung này, yêu cầu về giới hạn phạm vi sử dụng công trình (nếu có). Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình sau khi các tồn tại về chất lượng đã được khắc phục hoặc các công việc xây dựng còn lại đã được hoàn thành;

b) Trường hợp một phần công trình xây dựng đã được thi công hoàn thành và đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, chủ đầu tư được quyết định việc tổ chức nghiệm thu phần công trình xây dựng này để đưa vào khai thác tạm. Kết quả nghiệm thu được xác nhận bằng biên bản theo các nội dung quy định tại khoản 6 Điều này trong đó phải nêu rõ về phần công trình được tổ chức nghiệm thu. Chủ đầu tư có trách nhiệm tiếp tục tổ chức thi công và nghiệm thu đối với các phần công trình, hạng mục công trình xây dựng còn lại theo thiết kế; quá trình tiếp tục thi công phải đảm bảo an toàn và không ảnh hưởng đến việc khai thác, vận hành bình thường của phần công trình xây dựng đã được nghiệm thu.

3. Điều kiện để đưa công trình, hạng mục công trình vào khai thác, sử dụng:

a) Công trình, hạng mục công trình được nghiệm thu theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này;

b) Đối với các công trình quy định tại khoản 1 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP kiểm tra công tác nghiệm thu và ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu quy định tại điểm a khoản này của chủ đầu tư. Đối với công trình sử dụng vốn đầu tư công hoặc vốn nhà nước ngoài đầu tư công, chủ đầu tư chỉ được phép quyết toán hợp đồng thi công xây dựng sau khi có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu nêu trên. Đối với công trình thuộc dự án PPP, văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu nêu trên là căn cứ để doanh nghiệp dự án PPP lập hồ sơ đề nghị xác nhận hoàn thành công trình.

4. Trường hợp công trình đã hoàn thành thi công xây dựng nhưng có một số chỉ tiêu, thông số kỹ thuật chủ yếu không đáp ứng được yêu cầu thiết kế và không hoặc chưa đủ điều kiện để nghiệm thu hoàn thành hoặc nghiệm thu có điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, việc xử lý được thực hiện như sau:

a) Chủ đầu tư cùng với các nhà thầu phải làm rõ các chỉ tiêu, thông số kỹ thuật không đáp ứng yêu cầu thiết kế; xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan và xử lý vi phạm theo quy định của hợp đồng xây dựng;

b) Việc đưa công trình vào khai thác, sử dụng trong trường hợp này chỉ được xem xét đối với các công trình giao thông, công trình cung cấp tiện ích hạ tầng kỹ thuật thiết yếu phục vụ lợi ích cộng đồng trên cơ sở xác định lại các thông số kỹ thuật, các điều kiện để đưa vào khai thác, sử dụng và phải được người quyết định đầu tư chấp thuận và được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho ý kiến theo quy định của pháp luật có liên quan.

5. Chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan thỏa thuận về thời điểm nghiệm thu, trình tự và nội dung nghiệm thu; kết quả nghiệm thu được xác nhận bằng biên bản. Nội dung biên bản và thành phần ký biên bản nghiệm thu được quy định tại các khoản 2, 6, và 7 Điều này.

6. Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng bao gồm các nội dung:

a) Tên hạng mục công trình, công trình xây dựng được nghiệm thu;

b) Thời gian và địa điểm nghiệm thu;

c) Thành phần ký biên bản nghiệm thu;

d) Đánh giá về việc đáp ứng các điều kiện nghiệm thu theo quy định tại khoản 1 Điều này và sự phù hợp của hạng mục công trình, công trình đã được thi công xây dựng so với yêu cầu thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và các yêu cầu khác của hợp đồng xây dựng;

đ) Kết luận nghiệm thu (chấp thuận hay không chấp thuận nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng; yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện bổ sung và các ý kiến khác nếu có);

e) Chữ ký, họ và tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân của người ký biên bản nghiệm thu;

g) Phụ lục kèm theo (nếu có).

7. Thành phần ký biên bản nghiệm thu:

a) Người đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư hoặc người được ủy quyền;

b) Người đại diện theo pháp luật của nhà thầu giám sát thi công xây dựng, giám sát trưởng;

c) Người đại diện theo pháp luật, chỉ huy trưởng hoặc giám đốc dự án của các nhà thầu chính thi công xây dựng hoặc tổng thầu trong trường hợp áp dụng hợp đồng tổng thầu; trường hợp nhà thầu là liên danh thì phải có đầy đủ người đại diện theo pháp luật, chỉ huy trưởng hoặc giám đốc dự án của từng thành viên trong liên danh;

d) Người đại diện theo pháp luật và chủ nhiệm thiết kế của nhà thầu thiết kế khi có yêu cầu của chủ đầu tư;

đ) Người đại diện theo pháp luật của cơ quan có thẩm quyền ký hợp đồng dự án hoặc người được ủy quyền trong trường hợp thực hiện đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Điều 24. Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng

1. Công trình xây dựng phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều này kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình theo quy định tại khoản 45 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 bao gồm:

a) Công trình xây dựng thuộc dự án quan trọng quốc gia; công trình có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp theo quy định tại Phụ lục VIII Nghị định số 06/2021/NĐ-CP;

b) Công trình xây dựng sử dụng vốn đầu tư công;

c) Công trình có ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng theo quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng ngoài các công trình đã nêu tại điểm a, điểm b khoản này.

2. Thẩm quyền kiểm tra:

a) Hội đồng theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP thực hiện kiểm tra đối với công trình quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành kiểm tra các loại công trình không phân biệt nguồn vốn đầu tư thuộc trách nhiệm quản lý của bộ theo quy định tại khoản 3 Điều 52 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP bao gồm: công trình cấp I, công trình cấp đặc biệt, công trình do Thủ tướng Chính phủ giao, công trình theo tuyến đi qua 2 tỉnh trở lên; công trình thuộc dự án do cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi là bộ, cơ quan trung ương) quyết định đầu tư hoặc phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư; công trình thuộc dự án do các tập đoàn kinh tế nhà nước quyết định đầu tư hoặc làm chủ đầu tư; trừ các công trình quy định tại điểm a khoản này;

c) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh kiểm tra các loại công trình xây dựng trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý theo quy định tại khoản 4 Điều 52 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, trừ các công trình quy định tại điểm a, điểm b khoản này; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể phân cấp thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu cho cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

đ) Trong trường hợp dự án đầu tư xây dựng công trình gồm nhiều công trình, hạng mục công trình có loại và cấp khác nhau thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này thì cơ quan chủ trì tổ chức thực hiện kiểm tra là cơ quan có trách nhiệm thực hiện kiểm tra đối với công trình, hạng mục công trình chính có cấp cao nhất của dự án đầu tư xây dựng công trình.

3. Nội dung, trình tự kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng đối với công trình quy định tại điểm a khoản 1 Điều này được thực hiện theo chế độ làm việc của Hội đồng quy định tại khoản 1 Điều 25 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.

4. Nội dung kiểm tra của cơ quan chuyên môn về xây dựng:

a) Kiểm tra sự tuân thủ các quy định về công tác quản lý chất lượng, an toàn trong thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng theo quy định của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP và quy định của pháp luật có liên quan;

b) Kiểm tra các điều kiện nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào khai thác, sử dụng.

5. Trình tự kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng:

a) Sau khi nhận được thông báo khởi công xây dựng công trình của chủ đầu tư quy định tại Phụ lục V Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện kiểm tra không quá 03 lần đối với công trình cấp đặc biệt và công trình cấp I, không quá 02 lần đối với các công trình còn lại trong quá trình từ khi khởi công xây dựng đến khi hoàn thành công trình, trừ trường hợp công trình có sự cố về chất lượng trong quá trình thi công xây dựng hoặc trường hợp chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu theo quy định tại khoản 2 Điều 23 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP;

b) Căn cứ báo cáo thông tin công trình của chủ đầu tư, cơ quan chuyên môn về xây dựng quyết định thời điểm tổ chức kiểm tra và thông báo cho chủ đầu tư kế hoạch kiểm tra; tổ chức thực hiện kiểm tra theo nội dung quy định tại điểm a khoản 4 Điều này và ra văn bản thông báo kết quả kiểm tra trong quá trình thi công xây dựng công trình gửi chủ đầu tư; thời hạn ra văn bản không quá 14 ngày đối với công trình cấp I, cấp đặc biệt và không quá 7 ngày đối với các công trình còn lại kể từ ngày tổ chức kiểm tra.

6. Trình tự kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình:

a) Trước 15 ngày đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I hoặc trước 10 ngày đối với công trình còn lại so với ngày chủ đầu tư dự kiến tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, chủ đầu tư phải gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định tại Phụ lục VI Nghị định số 06/2021/NĐ-CP tới cơ quan chuyên môn về xây dựng;

b) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện kiểm tra theo nội dung quy định tại điểm b khoản 4 Điều này, trường hợp công trình không được kiểm tra trong quá trình thi công theo quy định tại khoản 5 Điều này thì thực hiện kiểm tra theo các nội dung quy định tại khoản 4 Điều này; ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư theo quy định tại Phụ lục VII Nghị định số 06/2021/NĐ-CP hoặc ra văn bản không chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư trong đó nêu rõ các nội dung còn tồn tại cần được khắc phục. Thời hạn ra văn bản của cơ quan chuyên môn về xây dựng không quá 30 ngày đối với công trình cấp I, cấp đặc biệt và 20 ngày đối với công trình còn lại kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu;

c) Trong quá trình kiểm tra, cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều này được quyền yêu cầu chủ đầu tư và các bên có liên quan giải trình, khắc phục các tồn tại (nếu có) và yêu cầu thực hiện thí nghiệm đối chứng, kiểm định xây dựng, thử nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP;

d) Cơ quan có thẩm quyền được mời các tổ chức, cá nhân có năng lực phù hợp tham gia thực hiện việc kiểm tra công tác nghiệm thu.

7. Việc kiểm tra công tác nghiệm thu của cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều này không thay thế, không làm giảm trách nhiệm của chủ đầu tư về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng và trách nhiệm của các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng về chất lượng công trình xây dựng đối với phần việc do mình thực hiện theo quy định của pháp luật.

8. Chi phí cho việc kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng do chủ đầu tư lập dự toán, thẩm định, phê duyệt và được tính trong tổng mức đầu tư xây dựng công trình.

9. Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình.

Điều 25. Hội đồng do Thủ tướng Chính phủ thành lập tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng

1. Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng (sau đây gọi là Hội đồng) và quy định cơ cấu tổ chức, trách nhiệm, quyền hạn, chế độ làm việc của Hội đồng theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng để thực hiện trách nhiệm quy định tại điểm a khoản 4 Điều 123 Luật số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 45 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14.

2. Hàng năm, Hội đồng đề xuất danh mục công trình do Hội đồng tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu để Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

3. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng trong các hoạt động của Hội đồng.

Điều 26. Lập và lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng

1. Chủ đầu tư phải tổ chức lập hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng theo quy định tại Phụ lục VIb Nghị định số 06/2021/NĐ-CP trước khi đưa hạng mục công trình hoặc công trình vào khai thác, vận hành.

2. Hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng được lập một lần chung cho toàn bộ dự án đầu tư xây dựng công trình nếu các công trình (hạng mục công trình) thuộc dự án được đưa vào khai thác, sử dụng cùng một thời điểm. Trường hợp các công trình (hạng mục công trình) của dự án được đưa vào khai thác, sử dụng ở thời điểm khác nhau thì có thể lập hồ sơ hoàn thành công trình cho riêng từng công trình (hạng mục công trình) này.

3. Chủ đầu tư tổ chức lập và lưu trữ một bộ hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng; các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng công trình lưu trữ các hồ sơ liên quan đến phần việc do mình thực hiện. Trường hợp không có bản gốc thì được thay thế bằng bản chính hoặc bản sao hợp pháp. Riêng công trình nhà ở và công trình di tích, việc lưu trữ hồ sơ còn phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về di sản văn hóa.

4. Thời gian lưu trữ hồ sơ tối thiểu là 10 năm đối với công trình thuộc dự án nhóm A, 07 năm đối với công trình thuộc dự án nhóm B và 05 năm đối với công trình thuộc dự án nhóm C kể từ khi đưa hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng.

5. Hồ sơ nộp Lưu trữ lịch sử của công trình thực hiện theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

Điều 27. Bàn giao hạng mục công trình, công trình xây dựng

1. Việc bàn giao hạng mục công trình, công trình xây dựng được thực hiện theo quy định tại Điều 124 Luật số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 46 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14.

2. Tùy theo điều kiện cụ thể của công trình, từng phần công trình, hạng mục công trình đã hoàn thành và được nghiệm thu theo quy định có thể được bàn giao đưa vào khai thác theo yêu cầu của chủ đầu tư hoặc đơn vị khai thác, sử dụng.

3. Chủ đầu tư tổ chức lập 01 bộ hồ sơ phục vụ quản lý, vận hành và bảo trì công trình theo quy định tại Phụ lục IX Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, bàn giao cho chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình khi tổ chức bàn giao hạng mục công trình, công trình xây dựng. Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ này trong suốt quá trình khai thác, sử dụng.

4. Trường hợp đưa hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng từng phần thì chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức lập hồ sơ hoàn thành công trình, lập và bàn giao hồ sơ phục vụ quản lý, vận hành, bảo trì công trình đối với phần công trình được đưa vào sử dụng.”
5. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị: 

5.1. Yêu cầu chung

- Toàn bộ vật tư, máy móc, thiết bị cung cấp cho gói thầu phải tuân thủ theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm hiện hành. Các loại vật liệu, vật tư chính dự kiến cung cấp cho gói thầu phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật hoặc các thông số kỹ thuật theo hồ sơ thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật của E-HSMT, đảm bảo tính khả thi trong việc cung cấp để đáp ứng tiến độ thực hiện gói thầu theo yêu cầu .

- Khi lập E-HSDT yêu cầu nhà thầu phải Có bảng kê đầy đủ các thiết bị và tài liệu kỹ thuật chứng minh các Đặc tính, thông số kỹ thuật, nhãn mác, xuất xứ của thiết bị, tiêu chuẩn sản xuất.

- Tất cả vật tư, thiết bị và dịch vụ liên quan được cung cấp và lắp đặt thiết bị theo hợp đồng phải có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp. Nhà thầu phải nêu rõ ký hiệu, mã hiệu, nhãn mác (nếu có) và xuất xứ của vật tư, thiết bị chính. Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp bằng chứng về xuất xứ của vật tư, thiết bị. Đối với các vật tư, thiết bị khác, nhà thầu phải nêu rõ xuất xứ trong quá trình thực hiện hợp đồng; “Xuất xứ của vật tư, thiết bị” được hiểu là nước hoặc vùng lãnh thổ nơi sản xuất ra toàn bộ vật tư, thiết bị hoặc nơi thực hiện công đoạn chế biến cơ bản cuối cùng đối với vật tư, thiết bị trong trường hợp có nhiều nước hoặc vùng lãnh thổ tham gia vào quá trình sản xuất ra vật tư, thiết bị đó;

-  Các tài liệu chứng minh về xuất xứ của vật tư, thiết bị và tính hợp lệ của dịch vụ có thể bao gồm: Chứng nhận xuất xứ, chứng nhận chất lượng, vận đơn, tài liệu kỹ thuật liên quan của vật tư, thiết bị; tài liệu chứng minh tính hợp lệ của dịch vụ cung cấp cho gói thầu.

5.2 Danh mục, yêu cầu về các thiết bị:

Các thiết bị cung cấp cho gói thầu phải đáp ứng yêu cầu của hồ sơ thiết kế, trong đó danh mục, yêu cầu chính về các thiết bị chính cụ thể như sau:
	STT
	Tên thiết bị/vật tư
	Thông số chính của thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng

	Bể gom
	 
	 
	 
	 

	1
	Bơm chìm 
	- Cột áp: ≥ 6 m,
	Cái
	2,0

	
	
	- Lưu lượng max: ≥ 13,0 m3/h
	
	

	
	
	- Công suất: 0,75 kw (1HP)
	
	

	
	
	- Điện áp: ≈  3 pha/380V/50Hz
	
	

	
	
	- Cấp bảo vệ: IP68
	
	

	
	
	Vật liệu chế tạo: Motor Casing/impeller/shaft/pump casing: SS304/CI/SS410/CI hoặc tương đương
	
	

	2
	Bộ autocoupling
	- Phù hợp với bơm
	Bộ
	2,0

	
	
	- Phụ kiện gồm: Ray dẫn, xích kéo (inox 304)
	
	

	3
	Phao báo mức 
	- Cấp bảo vệ IP68
	Cái
	3,0

	
	
	- Chiều dài cáp 5M, 10M
	
	

	
	
	- Nhiệt độ làm việc: <50oC
	
	

	
	
	- Nguồn điện: 10 (4)A - 250V
	
	

	
	
	- Kích thước (mm): 106x154x54
	
	

	4
	Giỏ lọc rác thô
	- Giỏ tách rác: (Theo bản vẽ chế tạo)
	Cụm
	1,0

	
	
	+ Vật liệu: SUS304
	
	

	
	
	+ Độ hở khe lưới chăn rác: 6mm
	
	

	
	
	- Khung treo, xích, Inox 304
	
	

	5
	Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào
	- Dạng cơ
	Cái
	1,0

	
	
	- Đường kính DN80
	
	

	Bể tách mỡ

	1
	Giỏ lọc rác thô
	- Giỏ tách rác: (Theo bản vẽ chế tạo)
	Cụm
	1,0

	
	
	+ Vật liệu: SUS304
	
	

	
	
	+ Độ hở khe lưới chăn rác: 6mm
	
	

	
	
	- Khung treo, xích, Inox 304
	
	

	Bể điều hòa

	1
	Bơm chìm 
	- Cột áp max: ≥  4 m, Lưu lượng: ≥ 6m3/h
	Cái
	2,0

	
	
	- Công suất: ≈ 0,37 kw (1/2HP)
	
	

	
	
	- Điện áp: 1 pha/220V/50Hz
	
	

	
	
	- Cấp bảo vệ: IP68
	
	

	
	
	Vật liệu chế tạo: Motor Casing/impeller/shaft/pump casing: SS304/CI/SS410/CI 
	
	

	2
	Bộ autocoupling
	- Phù hợp với bơm
	Bộ
	2,0

	
	
	- Phụ kiện gồm: Ray dẫn, xích kéo (inox 304)
	
	

	3
	Phao báo mức 
	- Cấp bảo vệ IP68
	Cái
	3,0

	
	
	- Chiều dài cáp 5M, 10M
	
	

	
	
	- Nhiệt độ làm việc: <50oC
	
	

	
	
	- Nguồn điện: 10 (4) A 250V
	
	

	
	
	- Kích thước (mm): 106x154x54
	
	

	4
	Đĩa phân phối khí thô 
	Đường kính đĩa: 105mm, nối ren ngoài: 3/4"
	Cái
	12,0

	
	
	Lưu lượng: 2 -25m3/h
	
	

	
	
	Vật liệu màng: Silicone; Khung đĩa: Nhựa PP gia cường sợi thủy tinh
	
	

	
	
	Khâu nối vật liệu EPDM
	
	

	Bể anoxic

	1
	Máy khuấy chìm 
	Công suất:  ≈ 0,75kw
	Cái
	2,0

	
	
	Điện áp: 3pha/380V/ 50Hz
	
	

	
	
	Lưu lượng: ≥ 192 m3/hr
	
	

	
	
	Tốc độ dòng: ≥ 2.02 M/s
	
	

	
	
	Tốc độ motor: ≈ 1450 vòng/phut
	
	

	
	
	Vật liệu: Motor Casing/impeller/shaft/pump casing: SS304/CI/SS410/CI.
	
	

	2
	Máy do pH online gồm:
	- Dải đo: pH: - 2.00 to 16.00 pH
	Cái
	1,0

	
	- Bộ hiển thị 
	- Độ phân giải: pH: 0.01 pH
	
	

	
	- Điện cực pH: 
	- Độ chính xác: pH: ± 0.1% pH ± 1digit
	
	

	
	 
	- Output: 4 to 20 mA;
	
	

	
	 
	- Nguồn cấp: 240V AC, 50Hz
	
	

	
	 
	- Nguồn cấp: 240V AC, 50Hz
	
	

	
	 
	- Cấp Độ bảo vệ: IP65
	
	

	Bể Aeroten

	1
	Đĩa phân phối khí tinh HD270, hãng Jaeger
	Đường kính đĩa: 268mm, nối ren ngoài: 3/4"
	Cái
	24,0

	
	
	Lưu lượng: 1,5 - 8m3/h. Max 10 m3/h
	
	

	
	
	Vật liệu màng: EPDM; Khung đĩa: Nhựa PP gia cường sợi thủy tinh
	
	

	
	
	Khâu nối vật liệu EPDM
	
	

	2
	Bơm chìm 
	- Cột áp max: ≥ 4 m, Lưu lượng:≥ 4 m3/h
	Cái
	2,0

	
	
	- Công suất: ≈ 0,37 kw (1/2HP)
	
	

	
	
	- Điện áp: 1 pha/220V/50Hz
	
	

	
	
	- Cấp bảo vệ: IP68
	
	

	
	
	Vật liệu chế tạo: Motor Casing/impeller/shaft/pump casing: SS304/CI/SS410/CI
	
	

	3
	Bộ autocoupling
	- Phù hợp với bơm
	Bộ
	2,0

	
	
	- Phụ kiện gồm: Ray dẫn, xích kéo (inox 304)
	
	

	4
	Máy thổi khí 
	- Lưu lượng: ≥ 1,6 m3/phút; cột áp ≥ 3,5m
	Cái
	2,0

	
	
	- Động cơ: TCC, 4kw, 380V/50Hz
	
	

	
	
	- Phụ kiện gồm: Đầu máy, van 1 chiều, van an toàn, ống giảm thanh đầu vào, khung đế, cacte, ống giảm thanh đầu ra, khớp nối mềm, khớp nối T, Puli, Dây đai...
	
	

	
	
	- Đặc tính kỹ thuật: loại 2 đầu nhớt, chạy êm, dể bảo trì
	
	

	
	
	- Kiểu: root, 3 cam (lobes)
	
	

	
	
	- Đường kính đầu thổi, đầu hút: DN 50
	
	

	5
	Máy do DO online, gồm:
	- Bộ hiển thị:
	Cái
	1,0

	
	 - Bộ hiển thị 
	- Dải đo: 0.0 – 40.0 mg/l
	
	

	
	- Điện cực đo Oxysen 
	- Độ phân giải: 0.01 mg/l
	
	

	
	 
	- Độ chính xác: ± 0,2% FS
	
	

	
	 
	- Màn hình: LCD, có password
	
	

	
	 
	- Tín hiệu xuất: 0/4-20mA - IP65
	
	

	
	 
	- Điện cực: 0 - 40mg/l, cáp chẩn dài 5m.
	
	

	
	 
	- Cảm biến đo
	
	

	Bể lắng
	 
	 
	 
	 

	1
	Óng lắng trung tâm 
	- Kích thước: D800×1500, dày 1.5mm
	Bộ
	1,0

	
	
	- Vạt liệu Inox 304
	
	

	2
	Máng răng cưa, tấm chắn bọt
	- Kích thước: B300×L2400, dày 1.5mm
	Bộ
	1,0

	
	
	- Vạt liệu Inox 304
	
	

	3
	Bơm chìm
	- Cột áp max ≥ 4 m, Lưu lượng ≥ 4 m3/h
	Cái
	2,0

	
	
	- Công suất: ≈ 0,37 kw (1/2HP)
	
	

	
	
	- Điện áp: 1 pha/220V/50Hz
	
	

	
	
	- Cấp bảo vệ : IP68
	
	

	
	
	Vật liệu chế tạo: Motor Casing/impeller/shaft/pump casing: SS304/CI/SS410/CI
	
	

	4
	Bộ autocoupling
	- Phù hợp với bơm
	Bộ
	

	
	
	- Phụ kiện gồm: Ray dẫn, xích kéo (inox 304)
	
	

	Cụm hóa chất

	1
	Bồn nhựa đứng 500 lít, việt nam
	Thể tích :500 lít
	Cái
	3,0

	
	
	Chất liệu: PE
	
	

	2
	Bơm định lượng 
	Qmax =  ≥ 50 lít/giờ
	Cái
	3,0

	
	
	Hmax =  ≥ 12 bar
	
	

	
	
	Công suất: 0.25kw/3pha/380V/50Hz
	
	

	
	
	Đầu bơm: PP
	
	

	
	
	Màng bơm: PTFE
	
	

	
	
	Van bi: Pyrex; đế van: PVC
	
	

	3
	Động cơ khuấy bồn hóa chất
	Thông số kỹ thuật:
	Bộ
	3,0

	
	 
	Công suất 0.4kw/3pha/380V/50Hz
	
	

	
	 
	Tốc độ: 70-80 v/p
	
	

	
	 
	Cánh khuấy: Inox 304
	
	

	Cụm Xử lý mùi

	1
	Tháp xử lý mùi
	- Kích thước: DxL=1.2x1.5m
	Cái
	1,0

	
	
	- Vật liệu: thép CT3, mặt trong bọc composite, mặt ngoài sơn phủ epoxy.
	
	

	
	
	- Sản xuất theo bản vẽ
	
	

	
	
	- Màu theo yêu cầu
	
	

	
	
	
	
	

	2
	Vật liệu hấp phụ
	-Lớp than dày 500 mm
	kg
	86

	
	
	Loại than hoạt tính: than gáo dừa, than gỗ...
	
	

	
	
	Kích thước hạt: dp = 2mm
	
	

	
	
	Có khung đỡ bằng thép
	
	

	3
	Quạt hút mùi
	- Quạt hút ly tâm Công suất: ≈ 0.37kw,
	Bộ
	1,0

	
	
	Tốc độ quay: ≈ 1450v/p,
	
	

	
	
	Điện áp: 380v,
	
	

	
	
	Lưu lượng khí: Q ≥ 400m3/h,
	
	

	
	
	Áp suất H ≥1.115pa.
	
	

	
	
	Vật liệu khung: Thép Ct3
	
	

	Đường ống công nghệ

	1
	Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra
	- Dạng cơ
	Cái
	1,0

	
	
	- Đường kính DN80
	
	

	Máy phát điện dự phòng 

	1
	Máy phát điện Công suất 35kVA
	- Điện áp
 3 pha: 380/400/415V
- Tần số: 50Hz

	Cái
	1,0

	
	
	- Động cơ Diezen; Khởi động: Đề điện;
	
	

	
	
	- Độ ồn: 65 dB(A) ở 7m
	
	

	
	
	- Vòng tua máy

 1500 vòng/phút


	
	

	
	
	- Dung tích bình nhiên liệu: 100L
	
	

	
	
	- Công suất liên tục
 ≥ 35kVA 

	
	

	
	
	- Công suất dự phòng
 ≥ 37kVA 

	
	

	Thiết bị nhà điều hành
	
	
	
	

	1
	Tủ điện điều khiển
	 01 Tủ điện trong nhà HxWxD: 1,8x0,8x0,3m Có đế cao 1,m. loại 1 cánh cửa, dày 1,5mm, sơn tĩnh điện màu trắng đục, đế cao 1,0m sơn màu đen, có tấm lắp thiết bị. Bao gồm:
	Hệ
	1,0

	
	
	- 01 PLC (36 In / 24 Out Relay)
	
	

	
	
	- 01 Màn hình HMI 8.3 inch, 24VDC + cáp nối với PLC
	
	

	
	
	- 01 Nguồn chuyển 220VAC/24VDC, 10A,
	
	

	
	
	- 01 MCCB 60A, 3pha, 18KA, 
	
	

	
	
	- 02 MCB 20A, 3 pha, 
	
	

	
	
	- 02 MCB 10A, 1 pha, 2P,
	
	

	
	
	- 16 MCB 10A, 3 pha, 2P,
	
	

	
	
	- 16 Contactor ST10, 3pha, 10A
	
	

	
	
	- 2 Contactor ST20, 3pha, 10A
	
	

	
	
	- 10 Role nhiệt TH-T18 (1.7~2.5)A, 
	
	

	
	
	- 2 Role nhiệt TH-T18 (9~13)A, 
	
	

	
	
	- 6 Role nhiệt TH-T18 (1~1.6)A, Mitsubishi
	
	

	
	
	- 1 Bảo vệ mất pha, 
	
	

	
	
	- 03 cầu chì sứ + vỏ, 5A
	
	

	
	
	- 21 Đèn đỏ, fi22, điện áp coil 24VDC
	
	

	
	
	- 24 Đèn vàng, fi22, điện áp coil 24VDC
	
	

	
	
	- 22 Đèn xanh, fi22, điện áp coil 24VDC
	
	

	
	
	- 21 Đèn đỏ, fi22, điện áp coil 220VAC
	
	

	
	
	- 24 Đèn vàng, fi22, điện áp coil 220VAC
	
	

	
	
	- 22 Đèn xanh, fi22, điện áp coil 220VAC
	
	

	
	
	- 1 bộ selector 3 vị trí,
	
	

	
	
	- 01 bộ đèn báo, chuông 220VAC
	
	

	
	
	- 26 bộ relay trung gian 24VDC, 14 chân đế
	
	

	
	
	- Đèn chiếu sáng tủ + contac hành trình
	
	

	
	
	- Quạt tản nhiệt + bộ điều khiển nhiệt độ 
	
	

	
	
	- Nút nhấn ON, OFF tự giữ
	
	

	
	
	- Dây dẫn, Các phụ kiện lắp đặt
	
	


6. Yêu cầu về trình tự, biện pháp tổ chức thi công tổng thể các hạng mục

6.1 Yêu cầu về trình tự thi công: 
Trình tự thi công tổng thể gồm các bước chính sau:

Bước 1: Thi công các công trình phụ trợ thi công.

Bước 2: Dọn dẹp mặt bằng.
Bước 3: Thi công tháo dỡ hệ thống thông tin ảnh hưởng, đường điện trung hạ thế.

Bước 4. Thi công di dời trụ điện cao thế 220kV.

Bước 5: Thi công hạng mục giao thông, san nền. 
Bước 6: Thi công hạng mục thoát nước mưa.
Bước 7: Thi công hệ thống hào kỹ thuật (phối hợp các đơn vị viễn thông, điện lực, cấp nước... để thi công đồng bộ).
Bước 8: Thi công hạng mục Thoát nước thải (gồm hệ thống thu gom nước thải và Trạm xử lý nước thải).

Bước 9: Thi công hạng mục cấp nước, hệ thống phòng cháy chữa cháy ngoài nhà.

Bước 10: Thi công hạng mục cây xanh - công viên.

Bước 11: Thi công hạng mục tổ chức giao thông.

Bước 12: Thi công hệ thống điện chiếu sáng.

Bước 13: Công tác hoàn thiện.
Do yêu cầu về tiến độ, các bước triển khai trên có thể được triển khai thi công đồng bộ theo từng phân đoạn.

6.2 Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục, trình tự thi công, lắp đặt:

a. Trình bày về giải pháp kỹ thuật thi công các hạng mục, kèm theo sơ đồ công nghệ thi công đối với các công việc phức tạp.

- Trình bày về tổ chức thi công của gói thầu.

- Trình bày về biện pháp quản lý chất lượng của nhà thầu. Các chỉ tiêu chất lượng công trình chủ yếu nhà thầu sẽ thực hiện được. Nhà thầu cần thuyết minh cụ thể nguồn cung cấp vật tư nguyên liệu, quy cách, phẩm chất được sử dụng vào công trình.

b. Tổ chức thi công và tiến độ thực hiện hợp đồng:

- Trình bày sơ đồ tổ chức thi công của nhà thầu; lập biểu tiến độ thi công cho từng hạng mục và toàn công trình kèm theo biểu đồ phân bổ nhân lực, máy móc, thiết bị thi công tương ứng. Biểu đồ tiến độ thi công lập theo sơ đồ ngang. Trên có có ghi rõ số lượng, công suất các loại máy, thiết bị chủ yếu, số lượng lao động của đơn vị. Các nội dung phải phù hợp với thời gian thi công.

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến thỏa thuận, đấu nối, cấp phép thi công công trình theo quy định hiện hành

- Lập thiết kế các công trình tạm phục vụ thi công, tính toán đảm bảo ổn định kết cấu phù hợp với biện pháp và tiến độ thi công đề xuất trình Tư vấn giám sát, Chủ đầu tư xem xét, phê duyệt.

- Lập phương án đảm bảo an toàn giao thông đường bộ trong quá trình thi công trình cấp có thẩm quyền chấp thuận theo quy định.
c. Căn cứ vào hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, Nhà thầu trình bày về trình tự thi công các hạng mục xây lắp và lắp đặt thiết bị cho phù hợp.

6.3 Yêu cầu về mặt kỹ thuật: 
Yêu cầu về mặt kỹ thuật được thể hiện trong “Quy định và chỉ dẫn kỹ thuật của Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công” kèm theo Hồ sơ mời thầu.

7. Các yêu cầu về an toàn lao động, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ 

7.1. Trách nhiệm của các bên về an toàn lao động phải được thỏa thuận trong hợp đồng và được quy định như sau:

a) Nhà thầu thi công xây dựng phải lập các biện pháp an toàn cho người, máy móc thiết bị và công trình trên công trường xây dựng, kể cả các công trình phụ cận. Trường hợp các biện pháp an toàn liên quan đến nhiều bên thì phải được các bên thống nhất.

b) Biện pháp an toàn, nội quy về an toàn lao động phải được thể hiện công khai trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành; những vị trí nguy hiểm trên công trường phải bố trí người hướng dẫn, cảnh báo đề phòng tai nạn.

c) Nhà thầu thi công xây dựng, chủ đầu tư và các bên có liên quan phải thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trên công trường. Khi phát hiện có vi phạm về an toàn lao động thì phải đình chỉ thi công xây dựng. Người để xảy ra vi phạm về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý của mình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

d) Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, phổ biến các quy định về an toàn lao động cho người lao động của mình. Đối với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thì người lao động phải có giấy chứng nhận đào tạo về an toàn lao động.

đ) Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm cấp đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động, an toàn lao động cho người lao động theo quy định khi sử dụng lao động trên công trường.

e) Khi có sự cố về an toàn lao động, nhà thầu thi công xây dựng và các bên có liên quan có trách nhiệm tổ chức xử lý và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động theo quy định của pháp luật đồng thời chịu trách nhiệm khắc phục và bồi thường những thiệt hại do nhà thầu không bảo đảm an toàn lao động gây ra. Nhà thầu phải có biện pháp thi công an toàn cho các công trình lân cận.

Chủ đầu tư sẽ kiểm tra thường xuyên và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật lao động về bảo hộ lao động và an toàn lao động;

7.2. Trách nhiệm bảo vệ môi trường xây dựng của mỗi bên phải thỏa thuận trong hợp đồng, tuân thủ Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án được Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng) phê duyệt tại Quyết định số 233/QĐ-SNNMT ngày 08/8/2025 và được quy định như sau:

a) Nhà thầu thi công xây dựng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm về môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp chống bụi, chống ồn và thu dọn hiện trường; nước thải, chất thải rắn và các loại chất thải khác phải được thu gom xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường. Đây là công trình xây dựng trong khu vực đô thị, do đó phải thực hiện các biện pháp bao che, thu dọn phế thải đưa đến đúng nơi quy định.

b) Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện pháp che chắn bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường.

c) Nhà thầu thi công xây dựng, chủ đầu tư phải có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường xây dựng, đồng thời chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. Trường hợp nhà thầu thi công xây dựng không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có quyền tạm dừng thi công xây dựng và yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường.

d) Các tổ chức, cá nhân để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

7.3. Các bên tham gia hợp đồng xây dựng phải tuân thủ các quy định hiện hành về phòng chống cháy nổ.

8. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:

- Nhà thầu phải huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công đúng theo sự đề xuất của E-HSDT của mình. Nếu thay đổi phải báo cáo và được sự chấp thuận của Tư vấn giám sát và Chủ đầu tư mới được thực hiện.

Trong quá trình kiểm tra hiện trường nếu phát hiện khác với E-HSDT hoặc chưa được phép của Tư vấn giám sát và Chủ đầu tư gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng và tiến độ công trình thì Chủ đầu tư có quyền:

- Phạt không thanh toán những phần khối lượng thực hiện bị vi phạm chất lượng hoặc tiến độ do việc sử dụng sai khác nêu trên.

- Hoặc có thể thay thế nhà thầu khác.

9. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:

- Nhà thầu phải thực hiện việc kiểm tra nhằm bảo đảm chất lượng theo tiêu chuẩn kỹ thuật quy trình quy phạm thi công, theo quy định kỹ thuật thi công trong hồ sơ mời thầu và theo phương án kỹ thuật chất lượng thi công nêu trong hồ sơ dự thầu.

- Khi thi công các bộ phận công trình sẽ bị che khuất, Nhà thầu phải báo cho Tư vấn giám sát và Chủ đầu tư trước 24 giờ để cùng với Nhà thầu tiến hành kiểm tra, nghiệm thu bộ phận đó trước khi bị che khuất. Nếu Tư vấn giám sát và Chủ đầu tư không tham dự thì phải báo cho Nhà thầu biết để Nhà thầu chủ động bố trí công việc. Nếu Tư vấn giám sát và Chủ đầu tư không dự được mà không báo thì Nhà thầu có quyền đơn phương kiểm tra, nghiệm thu và cho tiến hành thi công hạng mục công trình ẩn dấu hay bị che lấp. Tuy nhiên nếu Nhà thầu gian dối trong việc tự kiểm tra nghiệm thu, nếu Tư vấn giám sát và Chủ đầu tư phát hiện được thì không những Nhà thầu có lỗi mà còn phải chịu phạt nặng do sai phạm. Nhất thiết phải có biên bản nghiệm thu chất lượng mới được chuyển bước thi công.

- Tư vấn giám sát thường xuyên kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng chất lượng và số lượng, máy móc thiết bị thi công, máy móc thí nghiệm và công trình thi công, tổ chức sản xuất tại hiện trường.

- Kết quả kiểm tra được ghi vào sổ chất lượng công trình nếu đảm bảo yêu cầu. Nếu có nhiều sai phạm phải lập biên bản và có biện pháp xử lý với Chỉ huy trưởng công trường nếu có nhiều sai phạm. Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát có quyền yêu cầu Chỉ huy trưởng công trường thi công đưa vật liệu, máy móc thiết bị thi công kém chất lượng kể cả cán bộ kỹ sư điều hành và công nhân lao động có sai phạm về chất lượng thi công ra khỏi công trình.

10. Yêu cầu về bảo hành, bảo trì, duy tu bảo dưỡng: Nhà thầu có trách nhiệm và sẵn sàng thực hiện việc bảo hành, bảo trì, duy tu bảo dưỡng theo đúng quy định sau khi nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư, cụ thể như sau:
- Thời hạn bảo hành công trình: không ít hơn 12 tháng. 

- Riêng thời hạn bảo hành đối với các thiết bị không ít hơn 12 tháng và không ngắn hơn thời gian bảo hành theo quy định của nhà sản xuất và được tính kể từ khi nghiệm thu hoàn thành công tác lắp đặt, vận hành thiết bị.

- Trong thời gian bảo hành, Nhà thầu có trách nhiệm và sẵn sàng thực hiện công việc bảo hành, bảo trì, duy tu bảo dưỡng, khắc phục các sự cố, hư hỏng của công trình trong thời gian chậm nhất 03 ngày sau khi nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư.

IV. Các bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:
	STT
	Ký hiệu
	Danh mục
	Phiên bản/ngày

	I
	
	HỒ SƠ KHẢO SÁT 
	

	1
	
	Báo cáo kết quả khảo sát địa chất
	Tháng  11/2025

	2
	
	Báo cáo kết quả khảo sát địa hình
	Tháng  11/2025

	II
	
	HỒ SƠ THIẾT KẾ 
	

	1
	Tập 1
	Thuyết minh 
	Tháng 11/2025


	2
	Tập 2
	Bản vẽ thi công
	

	a
	Quyển 2.1
	Hạng mục: Giao thông, san nền, công viên cây xanh
	

	b
	Quyển 2.2
	Hạng mục: Thoát nước mưa
	

	c
	Quyển 2.3
	Hạng mục: Thoát nước thải
	

	
	Quyển 2.4
	Hạng mục: Di dời đường dây trung hạ thế
	

	
	Quyển 2.5
	Hang mục: Chiếu sáng
	

	
	Quyển 2.6
	Hạng mục: Cấp nước
	

	
	Quyển 2.7
	Hạng mục: Trạm xử lý nước thải
	

	
	Quyển 2.8
	Hạng mục: Hào kỹ thuật
	

	
	Quyển 2.9
	Hạng mục: Di dời trụ điện cao thế 220kV
	

	3
	Tập 3
	Dự toán
	

	4
	Tập 4
	Bảng tính
	

	5
	Tập 5
	Chỉ dẫn kỹ thuật
	

	6
	Tập 6
	Quy trình bảo trì, vận hành
	


