

**TỔ CHUYÊN GIA  
THEO QUYẾT ĐỊNH  
11385/QĐ-BIDV**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày tháng năm*

Số:

## **BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT**

Tên gói thầu: Bảo trì thư viện băng từ tại các Trung tâm dữ liệu của BIDV

Thuộc PABT: Bảo trì thư viện băng từ tại các Trung tâm dữ liệu của BIDV

**Kính gửi: Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam**

(Thông qua Ban Công Nghệ thẩm định)

### **I. THÔNG TIN CƠ BẢN**

#### **1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu và các căn cứ pháp lý**

- Chủ đầu tư: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
- Tên PABT: Bảo trì thư viện băng từ tại các Trung tâm dữ liệu của BIDV
- Tên gói thầu: Bảo trì thư viện băng từ tại các Trung tâm dữ liệu của BIDV
- Số KHLCNT: PL2500360514 thời điểm đăng tải 23/12/2025;
- Số E-TBMT: IB2500648771 - 00 thời điểm đăng tải 14/01/2026;
- Giá gói thầu: 12.456.191.880 VND
- Nguồn vốn: Chi phí hoạt động kinh doanh của BIDV
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 90 ngày
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I Năm 2026
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện gói thầu: 37 tháng
- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không
- Các văn bản pháp lý liên quan:

+ Quyết định số 11216/QĐ-BIDV ngày 22/12/2025 của Tổng Giám đốc Về việc phê duyệt chủ trương và phê duyệt PABT “Bảo trì thư viện băng từ tại các Trung tâm dữ liệu của BIDV”;

+ Quyết định số 11385/QĐ-BIDV ngày 26/12/2025 của Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Về việc thành lập Tổ chuyên gia cho gói thầu “Bảo trì thư viện băng từ tại các Trung tâm dữ liệu của BIDV” thuộc PABT “Bảo trì thư viện băng từ tại các Trung tâm dữ liệu của BIDV”;

+ Quyết định số 285/QĐ-BIDV ngày 14/01/2026 của Tổng Giám đốc Ngân hàng

TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Về việc Phê duyệt E-HSMT Gói thầu “Bảo trì thư viện băng từ tại các Trung tâm dữ liệu” thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Bảo trì thư viện băng từ tại các Trung tâm dữ liệu của BIDV thuộc Phương án bảo trì Bảo trì thư viện băng từ tại các Trung tâm dữ liệu của BIDV;

## 2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia được Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam thành lập theo Quyết định số 11385/QĐ-BIDV ngày 26/12/2025 để thực hiện đánh giá E-HSDT gói thầu “Bảo trì thư viện băng từ tại các Trung tâm dữ liệu của BIDV”.

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia được nêu tại **Bảng số 01**.

**Bảng số 01**

STT	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc
1	Trần Mạnh Hải	Tổ trưởng	Phụ trách chung
2	Nguyễn Tú Anh	Thành viên	Nhóm NV-KT
3	Nguyễn Thị Thành Vinh	Thành viên	Nhóm PL-TC
4	Nguyễn Trường Lâm	Thành viên	Nhóm NV-KT
5	Bùi Hồng Quân	Thành viên	Thư ký, Nhóm PL-TC

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

- Các thành viên trong Tổ Chuyên gia làm việc theo nhóm với phân công và nhiệm vụ cụ thể tại mục 5 – Thông báo số 2282/TB-TTMSTT ngày 26/12/2025. Sau đó, các thành viên cùng với Tổ trưởng Tổ Chuyên gia thống nhất ý kiến chung và ký vào Báo cáo đánh giá.

- Trường hợp có thành viên trong Tổ chuyên gia đánh giá khác biệt so với đa số thành viên còn lại, Tổ chuyên gia sẽ họp, làm rõ và đề nghị thành viên đó đánh giá lại. Nếu thành viên đó bảo lưu ý kiến thì Tổ trưởng Tổ Chuyên gia quyết định sử dụng kết quả đánh giá theo ý kiến đa số là kết quả đánh giá cuối cùng. Ý kiến bảo lưu của thành viên (nếu có) được nêu rõ trong Báo cáo đánh giá.

- Tất cả thành viên Tổ Chuyên gia phải có ý kiến, chịu trách nhiệm về nội dung và ký trên các Báo cáo đánh giá và các Tờ trình, tài liệu của Tổ Chuyên gia.

## II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

### 1. Biên bản mở thầu

**Bảng số 02**

STT	Tên nhà thầu	Giá gói thầu	Giá dự thầu	Giá trị giảm giá (nếu có)	Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có)
1	Công ty Cổ phần Công nghệ Truyền thông DTS	12.456.191.880	15.213.856.320	-	15.213.856.320
2	Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT	12.456.191.880	16.103.984.914	-	16.103.984.914

## 2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ của E-HSDT được tổng hợp theo Bảng số 03 dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 01)

**Bảng số 03**

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Công ty Cổ phần Công nghệ Truyền thông DTS	Đạt
2	Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT	Không đạt

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ: Nhà thầu Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT cung cấp bảo lãnh dự thầu số MD2602601312 được phát hành bởi Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Đô ngày 26/01/2026. Số tiền bảo lãnh 373.000.000 VND. Bảo lãnh có hiệu lực 210 ngày kể từ ngày 02/02/2026. Người ký phát hành bảo lãnh là Bà Nguyễn Thị Minh Thúy - Chuyên viên cao cấp xử lý tín dụng. Gói thầu đã được gia hạn thời gian đóng thầu từ ngày 02/02/2026 tới ngày 12/02/2026 do chỉ có 01 nhà thầu tham dự theo nội dung đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại Tờ trình số 182/TTr-TTMSTT ngày 02/02/2026. Do đó với Bảo lãnh dự thầu trong E-HSDT của Nhà thầu đã cung cấp không đáp ứng đủ hiệu lực 210 ngày kể từ thời điểm đóng thầu (12/02/2026). Tổ chuyên gia đánh giá E-HSDT không đạt và không tiếp tục đánh giá các bước tiếp theo.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (nếu có): Không có.

## 3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo Bảng số 04 dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 02):

**Bảng số 04**

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Công ty Cổ phần Công nghệ Truyền thông DTS	Không đạt
	Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT	Không đánh giá

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT: Nhà thầu Công ty Cổ phần Công nghệ Truyền thông DTS không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT đối với các tiêu chí đánh giá về Kinh nghiệm cụ thể trong thực hiện hợp đồng tương tự.

c) Các nội dung làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (nếu có):

Nhà thầu Công ty Cổ phần Công nghệ Truyền thông DTS cung cấp 02 hợp đồng tương tự nhưng không đáp ứng về tính chất và quy mô của Hợp đồng.

Ngày 25/2/2026, BIDV đã có Công văn số 6112/BIDV-TTMSTT đề nghị nhà thầu làm rõ về hợp đồng tương tự. Ngày 03/3/2026, nhà thầu đã gửi Công văn trả lời số 0303-001/02/CV-DTS và không bổ sung/thay thế hợp đồng tương tự. Căn cứ nội dung trả lời làm rõ, Tổ chuyên gia đánh giá E-HSDT của nhà thầu không đáp ứng yêu cầu E-HSMT. (chi tiết tại hồ sơ kèm theo)

**4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật:** Không đánh giá

**5. Kết quả đánh giá về tài chính:** Không đánh giá

**6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT**

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo Bảng số 07 với các nội dung cơ bản như sau:

Stt	Nội dung	Công ty Cổ phần Công nghệ Truyền thông DTS	Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	Đạt	Không đạt
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Không đạt	Không đánh giá
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Không đánh giá	Không đánh giá
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	Không đánh giá	Không đánh giá
5	Xếp hạng các E-HSDT*	Không xếp hạng	Không xếp hạng

**7. Thời gian đánh giá E-HSDT:** Từ ngày 12/02/2026 đến ngày 05/3/2026

**8. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá:** Không có.

### III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia trình chủ đầu tư các nội dung sau đây:

1. Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu: Không xếp hạng do không có nhà thầu đáp ứng yêu cầu E-HSMT.

2. Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: Gói thầu được mời thầu công khai và đánh giá khách quan, đảm bảo đúng các quy định của pháp luật.

3. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSMT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý: Không có.

4. Đối chiếu tài liệu: Không có nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu.

5. Thông tin nhà thầu xếp hạng thứ nhất/đề nghị trúng thầu: Không có.

Tổ chuyên gia kiến nghị chủ đầu tư căn cứ các nội dung được tổ chuyên gia trình tại Mục III của báo cáo này theo quy định HSMT để làm cơ sở phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung như sau: Hủy thầu do không có nhà thầu đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

**IV. Ý KIẾN BẢO LƯU:** Không có.

Báo cáo đánh giá này được lập bởi Tổ chuyên gia được thành lập theo Quyết định số 11385/QĐ-BIDV ngày 26/12/2025 của Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam./.

**CÁC THÀNH VIÊN  
TỔ CHUYÊN GIA**

**Nguyễn Tú Anh**

**Nguyễn Thị Thành Vinh**

**Nguyễn Trường Lâm**

**Bùi Hồng Quân**

**TỔ TRƯỞNG  
TỔ CHUYÊN GIA**

**Trần Mạnh Hải**

## LỊCH SỬ PHÊ DUYỆT

10:00:07 05/03/2026: Chuyên viên cấp 3 Bùi Hồng Quân quanbh@bidv.com.vn **Trình duyệt**

10:25:12 05/03/2026: Trưởng nhóm nghiệp vụ Nguyễn Thị Thành Vinh vinhntt@bidv.com.vn **Đồng ý**

11:10:37 05/03/2026: Phó Trưởng phòng Nguyễn Trường Lâm lamnt@bidv.com.vn **Đồng ý**

14:45:47 05/03/2026: Phó Giám đốc trung tâm Nguyễn Tú Anh anhnt@bidv.com.vn **Đồng ý**

14:46:36 05/03/2026: Phó Giám đốc Trung tâm Trần Mạnh Hải haitm1@bidv.com.vn **Đồng ý duyệt ban hành**

quanbh@bidv.com.vn  
Bùi Hồng Quân  
Quản lý  
05/03/2026