

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI
TỔ CHUYÊN GIA
----o0o----

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HỒ SƠ DỰ THẦU

Tên gói thầu: Gói 3: Sửa chữa hệ thống tiếp địa các trạm biến áp 110kV

Công trình: Công trình: Sửa chữa hệ thống tiếp địa TBA 110kV Đồng Nai, Tân Mai, Tam An, Bình Sơn và Thống Nhất

Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Đồng Nai.

Đồng Nai, Tháng 02 năm 2026

TỪ NGỮ VIẾT TẮT

KHLCNT	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
E-HSDT	Hồ sơ dự thầu
E-HSĐX	Hồ sơ đề xuất
E-HSMT	Hồ sơ mời thầu
E-HSYC	Hồ sơ yêu cầu
E-TBMT	Thông báo mời thầu
DNTN	Doanh nghiệp tư nhân
TNHH	Trách nhiệm hữu hạn
MTV	Một thành viên
CP	Cổ phần
SX	Sản xuất
TM	Thương mại
DV	Dịch vụ
DAĐT	Dự án đầu tư
TMĐT	Tổng mức đầu tư
VTTB	Vật tư thiết bị
MDĐĐ	Mắc dây đặt đèn
SCL	Sửa chữa lớn
SCTX	Sửa chữa thường xuyên
DPSC	Dự phòng sự cố
ĐTXD	Đầu tư xây dựng
KH&ĐT	Kế hoạch và đầu tư
MBA/ MBT	Máy biến áp/ máy biến thế
BBTN	Biên bản thử nghiệm của đơn vị hợp pháp độc lập
VND	Đồng Việt Nam
USD	Đồng đô la Mỹ

Đồng Nai, ngày 12 tháng 02 năm 2026

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Gói 3: Sửa chữa hệ thống tiếp địa các trạm biến áp 110kV

Công trình: Sửa chữa hệ thống tiếp địa TBA 110kV Đồng Nai, Tân Mai, Tam An, Bình Sơn và Thống Nhất

Kính gửi: Công ty Điện lực Đồng Nai – Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Nam TNHH

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự toán, gói thầu và các căn cứ pháp lý

- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Đồng Nai – Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Nam TNHH.
- Tên Công trình: Công trình: Sửa chữa hệ thống tiếp địa TBA 110kV Đồng Nai, Tân Mai, Tam An, Bình Sơn và Thống Nhất.
- Tên gói thầu: Gói 3: Sửa chữa hệ thống tiếp địa các trạm biến áp 110kV.
- Số KHLCNT: PL2500375209-00 thời điểm đăng tải 31/12/2025;
- Số E-TBMT: IB2600002145-00 thời điểm đăng tải 26/01/2026;
- Giá gói thầu: 2.491.202.825 VND (Bao gồm thuế GTGT 10% và Chi phí dự phòng 5%).
- Nguồn vốn: Chi phí sửa chữa lớn của Tổng công ty Điện lực Miền Nam.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 150 ngày
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I Năm 2026.
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định
- Thời gian thực hiện gói thầu: 120 ngày
- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không
- Các văn bản pháp lý liên quan:
 - + Nội dung làm rõ, sửa đổi hồ sơ mời thầu: Không.
 - + Các tài liệu có liên quan khác của gói thầu trong quá trình lựa chọn nhà thầu:

Stt	Nội dung	Số, ký hiệu và ngày, tháng, năm văn bản
1	Quyết định phê duyệt dự toán công trình	2901/QĐ-PCĐN ngày 07/12/2025
2	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu	3502/QĐ-PCĐN ngày 30/12/2025
3	Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu	266/QĐ-PCĐN ngày 26/01/2026
4	Quyết định thành lập Tổ chuyên gia	2572/QĐ-PCĐN ngày 5/11/2025
	Giấy mời tham gia xét thầu	1502/GM-PCĐN ngày 06/02/2026

2. Tổ chuyên gia:

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia được Công ty Điện lực Đồng Nai – Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Nam TNHH thành lập theo Quyết định số 2572/QĐ-PCĐN ngày 5/11/2025 và Giấy mời số 1502/GM-PCĐN ngày 06/02/2026 để thực hiện đánh giá E-HSDT Gói thầu: Gói 3: Sửa chữa hệ thống tiếp địa các trạm biến áp 110kV.

b) Thành phần tổ chuyên gia:

				Bảng số 1
Stt	Họ và tên	Chức vụ	Vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1	Phan Tuấn Anh	QTP. Phòng KHVT	Tổ Trưởng	Theo Bản phân công nhiệm vụ (đính kèm) của Tổ Trưởng Tổ chuyên gia
2	Đình Văn Quyết	TP. Phòng KT	Tổ Phó	
3	Đỗ Hoài Nam	PTP. Phòng KHVT	Tổ Phó	
4	Nguyễn Thành Đồng	CV. Phòng KHVT	Thành viên	
5	Lê Kỳ	CV. Phòng KHVT	Thành viên thường trực	
6	Bùi Anh Quốc	CV. Phòng TCKT	Thành viên	
7	Trần Thị Xây	CV. Phòng KTTTPC	Thành viên	
8	Vũ Hoàng Hà	CV. Phòng KT	Thành viên	Đánh giá kỹ thuật

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

Làm việc theo nhóm trong quá trình đánh giá E-HSDT và thời gian đánh giá E-HSDT từ ngày 06/02/2026 đến ngày 12/02/2026. Trong quá trình đánh giá nếu có một thành viên có ý kiến khác biệt so với các thành viên còn lại, tổ chuyên gia sẽ tổ chức cuộc họp để phân tích, xem xét, đánh giá lại nội dung ý kiến khác biệt đó để đi đến thống nhất. Nếu cuộc họp không đi đến thống nhất thì ý kiến khác biệt đó được bảo lưu và ghi vào Mục IV báo cáo này.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

1. Biên bản mở thầu

Số TBMT	IB2600002145
Tên gói thầu	Gói 3: Sửa chữa hệ thống tiếp địa các trạm biến áp 110kV
Chủ đầu tư	CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH
Hình thức lựa chọn nhà thầu	Đấu thầu rộng rãi
Loại hợp đồng	Đơn giá cố định
Thời điểm hoàn thành mở thầu	06/02/2026 10:26
Số lượng nhà thầu	1

Tổ chuyên gia cung cấp thông tin về kết quả mở thầu theo **Bảng số 02** dưới đây:

Bảng số 02

STT	Mã định danh	Tên nhà thầu	Giá gói thầu (VND)	Giá dự thầu (VND)	Tỷ lệ giảm giá (%)	Giá trị giảm giá (nếu có) (VND)	Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) (VND)
1	vn0316283001	Công ty TNHH TMDV thiết kế AP E&C	2.491.202.825	2.249.626.050	0	0	2.249.626.050
2	vn3603447788	Công ty TNHH xây lắp điện Hà Gia Phát	2.491.202.825	2.398.142.989,2	0	0	2.398.142.989,2

2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ của E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây: (tổng hợp từ Phụ lục 2)

Bảng số 03

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận
1	Công ty TNHH TMDV thiết kế AP E&C	Đạt
2	Công ty TNHH xây lắp điện Hà Gia Phát	Đạt

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ: Không.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu: Không.

d) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT khi đối chiếu: Không

3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo **Bảng số 04** dưới đây: (tổng hợp từ Phụ lục 3):

Bảng số 04

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận
1	Công ty TNHH TMDV thiết kế AP E&C	Đạt
2	Công ty TNHH xây lắp điện Hà Gia Phát	Đạt

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT: Không.

c) Các nội dung làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu: Không.

1. Kết quả đánh giá về kỹ thuật:

a) Kết quả đánh giá về kỹ thuật của từng E-HSDT (theo Phụ lục 4.1a, 4.2a đính kèm) được tổng hợp theo Phụ lục 4b và **Bảng số 5** dưới đây:

Bảng số 5

Stt	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
1	Công ty TNHH TMDV thiết kế AP E&C	Không Đạt	
2	Công ty TNHH xây lắp điện Hà Gia Phát	Không Đạt	

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT:

Công ty TNHH TMDV thiết kế AP E&C: Không đạt.

Lý do nhà thầu không đạt: Nhà thầu không chào thầu Mục III: chương V. Yêu cầu nêu nhà sản xuất, nước sản xuất của vật tư theo yêu cầu E-HSMT; Không đạt. Ngoài ra trong E-HSDT nhà thầu không có cam kết thời gian bảo hành công trình như sau: Nhà thầu phải cam kết thời gian bảo hành công trình lớn hơn hoặc bằng 12 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.

Công ty TNHH xây lắp điện Hà Gia Phát: Không đạt.

Lý do nhà thầu không đạt: Theo yêu cầu E-HSMT nhà thầu phải “Chào thầu Giải pháp kỹ thuật sửa chữa và tổ chức thi công của gói thầu phù hợp yêu cầu tại Mục II. Giải pháp kỹ thuật sửa chữa và tổ chức thi công thuộc chương V E-HSMT theo yêu cầu E-HSMT. Tuy nhiên, trong Phương án thi công nhà thầu chào “giải pháp kỹ thuật không đáp ứng yêu cầu E-HSMT, cụ thể nhà thầu nêu giải pháp kỹ thuật sửa chữa hệ thống tiếp địa của hai trạm biến áp Tân Phú và Bắc Sơn không liên quan đến hệ thống tiếp địa của các trạm của gói thầu đang xét; Không đạt. Ngoài ra, trong E-HSDT nhà thầu không có cam kết thời gian bảo hành công trình như sau: Nhà thầu phải cam kết thời gian bảo hành công trình lớn hơn hoặc bằng 12 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT: Không.

d) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá: Không.

5. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 07** với các nội dung cơ bản như sau:

Bảng số 07

Stt	Nội dung	Nhà thầu	
		Công ty TNHH TMDV thiết kế AP E&C	Công ty TNHH xây lắp điện Hà Gia Phát
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	Đạt	Đạt
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Đạt	Đạt
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Không Đạt	Không Đạt
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có) (VND)	-	-
5	Xếp hạng các E-HSDT	-	-

5. Thời gian đánh giá E-HSDT:

Từ ngày 06/02/2026 đến ngày 12/02/2026 lập báo cáo đánh giá.

6. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá: Không.

III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia trình chủ đầu tư các nội dung sau đây:








1. Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu: Không có nhà thầu đáp ứng E-HSMT để xem xét xếp hạng.

2. Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

3. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý: Không

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU : Không có

Báo cáo đánh giá này được lập bởi:

Stt	Họ và tên	Chữ ký
1	Phan Tuấn Anh	
2	Đình Văn Quyết	
3	Đỗ Hoài Nam	
4	Nguyễn Thành Đồng	
5	Lê Kỳ	
6	Bùi Anh Quốc	
7	Trần Thị Xây	
8	Vũ Hoàng Hà	