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[bookmark: _Toc154510933]CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
I. Giới thiệu:
1. Mô tả khái quát về dự án và gói thầu:
- Tên gói thầu: Khảo sát, tư vấn lập BCKT-KT, thuộc các Dự án: 1. Bổ sung, nâng cấp hạ tầng cáp quang liên tỉnh, nội tỉnh tại Công ty Điện lực Bắc Ninh năm 2026; 2.Xây dựng tuyến cáp quang OPGW tỉnh Bắc Ninh năm 2026.
- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Bắc Ninh - Tổng công ty điện lực miền Bắc.
- Địa điểm xây dựng: Tỉnh Bắc Ninh.
- Tổng mức đầu tư: 11.011 triệu đồng, theo Quyết định số 2603/QĐ-EVNNPC ngày 20/11/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc. 
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước.
- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ. 
- Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định. 
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày. 
2. Quy mô đầu tư chính như sau:
	TT
	Danh mục
	Quy mô đầu tư
	TMĐT
	Nguồn vốn

	
	
	
	
	

	1
	Bổ sung, nâng cấp hạ tầng cáp quang liên tỉnh, nội tỉnh tại Công ty Điện lực Bắc Ninh năm 2026.

	- Xây dựng mới tuyến cáp quang từ TBA 110kV Võ Cường đến Đội quản lý điện lực khu vực Thuận Thành với tổng chiều dài: 17,398km và các phụ kiện kèm theo, trong đó: 
+ Xây dựng mới 16,088 km và cáp quang OPGW57/24 sợi từ TBA 110kV Võ Cường đến cột 30 ĐZ 371 E27.22. 
+ Xây dựng mới 0,2 km cáp quang ADSS/24-150 từ cột 1 ĐZ 373+372 E7.4 nhập Phòng điều khiển TBA 110kV Võ Cường và hàn nối ODF 24 trong trạm. 
+ Xây dựng mới 1,650 km cáp quang ADSS/24-150 từ cột 30 ĐZ 371 E27.22 đi theo các cột điện hạ thế nhập trạm Đội quản lý điện lực khu vực Thuận Thành.
 - Xây dựng mới tuyến cáp quang từ TBA 110kV Võ Cường đi TBA 110kV Châu Khê 2 với tổng chiều dài: 18,63 km và các phụ kiện kèm theo, trong đó: 
+ Thay thế thế 18,230 km cáp quang OPGW/12 sợi, dây chống sét TK thành cáp quang OPGW57/48 từ cột Pootic TBA 110kV Võ Cường đến TBA 110kV Châu Khê 2
 + Xây dựng mới 0,4 km cáp quang ADSS/48-150 từ các cột Poot tic TBA 110kV Võ Cường và TBA 110kV Châu Khê 2 nhập phòng điều khiển và hàn nối các ODF 24.
 - Xây dựng mới tuyến cáp quang ADSS/48-150 từ Đội quản lý điện lực khu vực Kinh Bắc đến CDPT Bắc Ninh – Bắc Giang với tổng chiều dài 6,105km.
	    4.681 
	TDTM và KHCB của EVNNPC

	2
	Xây dựng các tuyến cáp quang OPGW tỉnh Bắc Ninh năm 2026
	- Xây dựng mới tuyến cáp đường trục trên từ PCBN - Trạm 110kV Đồi Cốc, tổng chiều dài 7km và các phụ kiện kèm theo, trong đó:
 + Xây dựng mới 6,5 km cáp quang OPGW-57/24 trên ĐZ 22kV lộ 471 E7.1 từ PCBN - Trạm 110kV Đồi Cốc.
 + Xây dựng mới 0,5km cáp quang ngầm luồn cống 24 sợi nhập trạm.
 - Xây dựng mới tuyến cáp từ Đội quản lý Điện lực khu vực Lục Ngạn - TBA 110kV Lục Ngạn với tổng chiều dài 9 km, trong đó:
 + Xây dựng mới 8,5 km cáp OPGW-57/24 trên ĐZ 22kV từ Đội quản lý Điện lực khu vực Lục Ngạn - TBA 110kV Lục Ngạn.
 + Xây dựng mới 0,5km cáp quang ngầm luồn cống 24 sợi nhập trạm. 
- Xây dựng mới tuyến cáp từ TBA 110kV Đình Trám - TBA 110kV Đức Thắng với tổng chiều dài 20,5 km, trong đó: 
+ Xây dựng mới 19,5 km cáp OPGW-57/24 trên ĐZ 35kV lộ 374 E7.7 từ TBA 110kV Đình Trám - TBA 110kV Đức Thắng.
 + Xây dựng mới 1 km cáp quang ngầm luồn cống 24 sợi nhập trạm. 
- Xây dựng mới tuyến cáp liên tỉnh OPGW-57/24 trên ĐZ 110kV từ TBA 110kV Đình Trám – cột số 146 lộ 175E7.6 (ranh giới Bắc Giang – Bắc Ninh) với chiều dài khoảng 5km; 
	    6.330 
	 TDTM và KHCB của EVNNPC


3. Mục đích tuyển chọn nhà thầu: Lựa chọn nhà thầu tư vấn đáp ứng đủ năng lực về kinh nghiệm và tài chính để thực hiện công việc Khảo sát, tư vấn lập BCKT-KT, thuộc các Dự án: Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung, hạ áp, giảm tổn thất điện năng và giảm số khách hàng điện áp thấp bổ sung năm 2026.
II. Phạm vi công việc:
1. Phạm vi công việc đối với nhà thầu: Theo phạm vi công việc tại Mẫu số 01 (Webform trên Hệ thống).
* Lưu ý: 
* Lưu ý: Căn cứ vào Nghị định số 174/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 Quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 204/2024/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội, Nhà thầu tính toán đơn giá chào thầu áp dụng mức thuế suất giá trị gia tăng là 8% cho toàn bộ gói thầu.
- Tổng giá trị đề xuất của các công trình không vượt tổng giá trị dự toán gói thầu được duyệt là 268.463.041 đồng (Giá trị đã bao gồm thuế GTGT 8% và chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh 5%); 
- Nhà thầu phải tính toán, đảm bảo giá trị dự thầu chi tiết của từng công trình cũng không được vượt quá giá trị dự toán gói thầu của công trình tương ứng được phê duyệt. Giá trị cụ thể của từng công trình chi tiết theo bảng sau:
	TT
	Khoản mục chi phí
	Chi phí trước thuế
	Thuế giá trị gia tăng
	Chi phí sau thuế
	Chi phí dự phòng 5%
	Tổng chi phí

	1
	Bổ sung, nâng cấp hạ tầng cáp quang liên tỉnh, nội tỉnh tại Công ty Điện lực Bắc Ninh năm 2026; 
	95.924.387
	7.673.951
	103.598.338
	5.179.917
	108.778.255

	2
	 Xây dựng tuyến cáp quang OPGW tỉnh Bắc Ninh năm 2026 
	140.815.508
	11.265.241
	152.080.749
	7.604.037
	159.684.786

	 
	TỔNG CỘNG
	236.739.895
	18.939.192
	255.679.087
	12.783.954
	268.463.041


- Trường hợp tổng giá trị dự thầu đề xuất của các dự án không vượt giá gói thầu, nhưng có dự án có giá dự thầu cao hơn giá trị dự toán gói thầu của dự án tương ứng đã được phê duyệt, Chủ đầu tư sẽ tiến hành thương thảo để điều chỉnh giảm giá trị dự thầu của dự án đó về mức bằng hoặc thấp hơn giá trị dự toán gói thầu đã được phê duyệt. Không xem xét điều chỉnh tăng giá đề xuất đối với dự án có giá dự thầu thấp hơn giá trị dự toán dự án đã được phê duyệt. 
- Giá đề nghị trúng thầu là tổng cộng giá chi tiết sau khi các bên thương thảo, hoàn thiện thống nhất.
- Trường hợp nhà thầu không đồng ý với phương án thương thảo giảm giá nêu trên thì nhà thầu sẽ không được hoàn thiện ký kết hợp đồng.
2. Các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn.
[bookmark: _GoBack]2.1.  Nội dung, khối lượng công việc và sản phẩm tư vấn khảo sát xây dựng
Nhà thầu thực hiện công việc tư vấn khảo sát (theo quy định Điều 74, 75 của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13) phục vụ lập BCKT-KT các Dự án: 1. Bổ sung, nâng cấp hạ tầng cáp quang liên tỉnh, nội tỉnh tại Công ty Điện lực Bắc Ninh năm 2026; 2.Xây dựng tuyến cáp quang OPGW tỉnh Bắc Ninh năm 2026 với nội dung và khối lượng công việc nhà thầu thực hiện bao gồm các công việc chủ yếu sau:
a) Lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng, cụ thể như sau:
- Nhà thầu khảo sát lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng phù hợp với nhiệm vụ khảo sát xây dựng, tuân thủ các quy chuẩn Quốc gia, các tiêu chuẩn về khảo sát xây dựng được áp dụng và trình Chủ đầu tư phê duyệt. (Các kết quả thí nghiệm mẫu đất, mẫu nước ...).
- Nội dung phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng:
· Cơ sở lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng;
· Thành phần, khối lượng công tác khảo sát xây dựng;
· Phương pháp, thiết bị khảo sát và phòng thí nghiệm được sử dụng;
· Tiêu chuẩn khảo sát xây dựng áp dụng;
· Tổ chức thực hiện và biện pháp kiểm soát chất lượng của nhà thầu khảo sát xây dựng;
· Tiến độ thực hiện;
· Biện pháp bảo đảm an toàn cho người, thiết bị, các công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình xây dựng khác trong khu vực khảo sát; biện pháp bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan trong khu vực khảo sát và phục hồi hiện trường sau khi kết thúc khảo sát.
b) Thu thập và phân tích số liệu, tài liệu đã có.
c) Khảo sát hiện trường.
d) Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình.
đ) Đo vẽ hệ thống công trình kỹ thuật ngầm (nếu có).
e) Thu thập tài liệu về thủy văn, địa chất công trình, địa chất thủy văn.
g) Nghiên cứu địa vật lý.
i) Thực hiện đo vẽ hiện trạng công trình.
k) Xử lý số liệu và lập báo cáo kết quả khảo sát xây dựng.
l) Các công việc khảo sát xây dựng khác:
2. Nhà thầu cung cấp sản phẩm của hợp đồng tư vấn khảo sát xây dựng bao gồm:
a) Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng theo quy định;
b) Các bản đồ địa hình công trình, bản vẽ hiện trạng công trình xây dựng, các mặt cắt địa hình.
c) Bản đồ vệ tinh (Google Earth) thể hiện hướng tuyến đường dây và các vị trí đấu nối.
d) Các phụ lục.
2.2. Nội dung, khối lượng công việc và sản phẩm tư vấn lập BCKT-KT
2.2.1. Thực hiện công việc lập BCKT-KT các Dự án: 1. Bổ sung, nâng cấp hạ tầng cáp quang liên tỉnh, nội tỉnh tại Công ty Điện lực Bắc Ninh năm 2026; 2.Xây dựng tuyến cáp quang OPGW tỉnh Bắc Ninh năm 2026 với nội dung, khối lượng công việc phải thực hiện theo quy định tại Hạng mục công việc của gói thầu (Mẫu số 01B) của E-HMST và các thỏa thuận tại các biên bản đàm phán hợp đồng giữa các bên bao gồm các công việc chủ yếu sau:
a) Nghiên cứu nhiệm vụ lập BCKT-KT.
b) Nghiên cứu hồ sơ tài liệu đã có liên quan đến lập BCKT-KT.
c) Khảo sát địa điểm dự án, điều tra, nghiên cứu thị trường, thu thập số liệu về tự nhiên, xã hội, kinh tế, môi trường phục vụ lập BCKT-KT.
d) Lập BCKT-KT theo quy định Điều 55, 79 của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13:
đ) Sửa đổi bổ sung hoàn thiện theo yêu cầu thẩm định (nếu có).
e) Giám sát tác giả theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.
2.2.2. Nhà thầu tư vấn cung cấp sản sản phẩm của hợp đồng tư vấn thiết kế xây dựng công trình được lập cho từng công trình bao gồm:
a) Bản vẽ, thuyết minh thiết kế xây dựng công trình, các bảng tính kèm theo.
b) Chỉ dẫn kỹ thuật.
c) Dự toán xây dựng công trình.
d) Quy trình bảo trì công trình xây dựng
2.3. Nội dung cụ thể Lập BCKT-KT:
· Đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ thiết kế; phù hợp với nội dung dự án đầu tư xây dựng được duyệt, quy hoạch xây dựng, cảnh quan kiến trúc, điều kiện tự nhiên, văn hoá - xã hội tại khu vực xây dựng. 
· Nội dung thiết kế xây dựng công trình phải đáp ứng yêu cầu của từng bước thiết kế.
· Tuân thủ tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp luật về sử dụng vật liệu xây dựng, đáp ứng yêu cầu về công năng sử dụng, công nghệ áp dụng (nếu có); bảo đảm an toàn chịu lực, an toàn trong sử dụng, mỹ quan, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống cháy, nổ và điều kiện an toàn khác.
· Có giải pháp thiết kế phù hợp và chi phí xây dựng hợp lý; bảo đảm đồng bộ trong từng công trình và với các công trình liên quan; bảo đảm điều kiện về tiện nghi, vệ sinh, sức khoẻ cho người sử dụng; tạo điều kiện cho người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em sử dụng công trình. Khai thác lợi thế và hạn chế tác động bất lợi của điều kiện tự nhiên; ưu tiên sử dụng vật liệu tại chỗ, vật liệu thân thiện với môi trường.
* Nội dung chủ yếu của BCKT-KT: Thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế công nghệ (nếu có) và dự toán xây dựng.
* Các nội dung khác của BCKT- KT gồm:
- Thuyết minh về sự cần thiết đầu tư, mục tiêu xây dựng, địa điểm xây dựng, diện tích sử dụng đất, quy mô, công suất, cấp công trình, giải pháp thi công xây dựng, an toàn xây dựng, phương án giải phóng mặt bằng xây dựng và bảo vệ môi trường, bố trí kinh phí thực hiện, thời gian xây dựng, hiệu quả đầu tư xây dựng công trình.
- Phương án đảm bảo an toàn, an ninh, bảo mật và quản lý vận hành hệ thống VT&CNTT, mạng điều khiển hệ thống điện (OT)... đáp ứng các Quy định về Đảm bảo An ninh mạng và An toàn thông tin trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Quyết định số 696/QĐ-EVN ngày 30/05/2025 về việc Ban hành Quy định công tác Viễn thông, Công nghệ thông tin và Tự động hóa trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam; số 717/QĐ-EVN ngày 31/5/2025; Quy định đảm bảo an ninh mạng và an toàn thông tin trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc tại Quyết định số 1528/QĐ-EVNNPC ngày 08/7/2025; 1494/QĐ-EVNNPC ngày 01/7/2025 về việc ban hành Quy định công tác Viễn thông, Công nghệ thông tin và Tự động hóa trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc
  (các văn bản sửa đổi thay thế khác nếu có).
2.2.3. Yêu cầu về chất lượng, số lượng sản phẩm tư vấn xây dựng
- Chất lượng sản phẩm tư vấn xây dựng phải phù hợp với nội dung các quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng, quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho hợp đồng tư vấn xây dựng. 
- Số lượng hồ sơ sản phẩm tư vấn xây dựng là: 
+ Hồ sơ BCKT-KT phục vụ thẩm tra: 03 bộ + File PDF + file excel dự toán.
+ Hồ sơ BCKT-KT theo quyết định phê duyệt: 09 bộ.
- Biên chế theo quy định tại của Luật xây dựng.
Ngoài ra nhà thầu giao nộp:
* Hồ sơ đấu nối, Hồ sơ thiết kế PCCC được đóng dấu thẩm duyệt (nếu có): 05 bộ
* file mềm trước và sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án , file scan pdf hồ sơ đã đóng dấu thẩm tra phê duyệt
* Nhật ký khảo sát, biên bản nghiệm thu hiện trường, biên bản nghiệm thu công việc khảo sát: 05 bộ
* Lưu ý: Hồ sơ phải được đóng hộp theo từng bộ và có bảng kê hồ sơ dán ngoài hộp
2.2.4. Các yêu cầu chính về thẩm định Hồ sơ thiết kế tại cơ quản chuyên môn về xây dựng (nếu có).
a. Hồ sơ thiết kế phải được Cơ quan chuyên môn về xây dựng chuyên ngành thực hiện thẩm định;
b. Nhà thầu tư vấn thực hiện các công việc việc liên quan đến thẩm định Hồ sơ thiết kế;
c. Biên chế hồ sơ trình thẩm định thiết kế tuân thủ theo các quy định của pháp luật có liên quan;
d. Lập, cung cấp tối thiểu 04 bộ hồ sơ như mục 2 để phục vụ công tác thẩm tra, thẩm định, trình và phê duyệt dự án.
2.2.5. Các lưu ý
- Hồ sơ BCKT-KT phải phù hợp với quy mô và tổng mức đầu tư của dự án được duyệt. Trường hợp có sự thay đổi, nhà thầu phải có văn bản báo cáo Chủ đầu tư nêu rõ lý do thay đổi.
- Biện pháp tổ chức thi công phải nêu rõ biện pháp thi công các hạng mục công việc. 
- Nhà thầu có trách nhiệm với việc đảm bảo sự chính xác và đầy đủ của khối lượng đưa vào dự toán các gói thầu so với thiết kế được phê duyệt.
- Nhà thầu có trách nhiệm ký các hồ sơ nghiệm thu, hoàn công của nhà thầu xây lắp.
- Trong giai đoạn khảo sát, lập BCKT-KT Nhà thầu Tư vấn phải:
+ Chịu trách nhiệm lập BCKT-KT xin ý kiến chấp thuận của cơ quan liên quan đến việc thiết kế các hạng mục công trình.
+ Trong quá trình thẩm định, phê duyệt, tư vấn có nhiệm vụ giải trình, hiệu chỉnh và hoàn thiện các hồ sơ nói trên theo yêu cầu của các cấp có thẩm quyền đảm bảo chất lượng và tiến độ thự hiện của các công trình.
+ Phải tham khảo, cập nhật, áp dụng các tiêu chuẩn VTTB, thiết kế, thi công hiện hành của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc và các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định hiện hành khác có liên quan.
+ Chịu trách nhiệm liên hệ, thỏa thuận bằng văn bản với chính quyền địa phương (thôn, xã, huyện); cơ quan quản lý nhà nước, quản lý tài sản/đất đai/giao thông và cá nhân… đối với các vị trí móng xây dựng,  hành lang tuyến, vận chuyển thi công… của công trình (cả thể hiện trên “Bản đồ số”) của công trình trước khi trình duyệt hồ sơ BCKTKT để đảm bảo tính khả thi của Dự án
+ Phải có các văn bản thỏa thuận với các cơ quan quản lý đường bộ, đường sông, đường sắt và Bộ chi huy quân sự tỉnh,…
2.3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện dịch vụ tư vấn: Tháng 01/2026.
III. Báo cáo và thời gian thực hiện:
1. Nhà thầu báo cáo định kỳ theo lịch như sau:
- Báo cáo hàng tuần, hàng tháng bằng văn bản khi có yêu cầu của Chủ đầu tư.
- Nội dung báo cáo phải thể hiện rõ tiến độ, khối lượng công việc đã thực hiện của nhà thầu, các vướng mắc, tồn tại cần xử lý, các đề xuất, kiến nghị với Chủ đầu tư.
2. Nhà thầu báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Chủ đầu tư, hoặc các vấn đề nảy sinh cần có sự thống nhất giữa các bên trong quá trình thực hiện.
Nội dung báo cáo: Theo yêu cầu của Chủ đầu tư.
3. Nhà thầu phải nộp Hồ sơ cho Chủ đầu tư để tổ chức nghiệm thu, thẩm tra phê duyệt bao gồm:
- Nhiệm vụ khảo sát xây dựng; Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng; Báo cáo khảo sát xây dựng; Nhiệm vụ thiết kế xây dựng.
- Các văn bản thoả thuận, quyết định phê duyệt của các cơ quan ban ngành, cấp có thẩm quyền liên quan đến thỏa thuận hướng tuyến.
- Hồ sơ BCKTKT;
- Hồ sơ thanh, quyết toán theo hợp đồng.
Báo cáo được gửi về Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án - Công ty Điện lực Bắc Ninh. 
4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày kề từ ngày hợp đồng có hiệu lực.




