Phần 2: Điều khoản tham chiếu

Chương V. Điều khoản tham chiếu
I. Giới thiệu:

1. Giới thiệu chung về dự án

1.1. Tên dự án: Sửa chữa các buồng bệnh, phòng kỹ thuật và cơ sở hạ tầng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.
1.2. Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

1.3. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

1.3.1. Sửa chữa phòng hậu phẫu

- Phá dỡ tường ngăn phòng, điều chỉnh kích thước cửa cho phù hợp.

- Phá dỡ toàn bộ gạch lát nền phòng hậu phẫu. Láng lại bằng vữa xi măng (VXM) mác 100; dán nền bằng vật liệu Vinyl kháng khuẩn, chống tĩnh điện.

- Lắp đặt trần và vách trong phòng bằng tấm panel, hai mặt thép sơn kháng khuẩn, lớp giữa bằng vật liệu PU. Trần hành lang thu gom đổ thải bằng tấm panel, hai mặt thép sơn kháng khuẩn, lớp giữa bằng vật liệu EPS.

- Thay mới cửa bằng cửa trượt tự động và cửa mở đẩy tay inox.

- Lắp đặt hệ thống khí sạch, hệ thống điện, cấp thoát nước, thiết bị, nội thất đồng bộ theo công trình.

1.3.2. Sửa chữa phòng xét nghiệm tại khoa Huyết học truyền máu và khoa Hóa sinh Vi sinh

- Tháo dỡ tường ngăn hiện trạng; lắp đặt lại vách ngăn phòng bằng tấm nhựa nano.

- Thay mới hệ thống cửa và tường trục B bằng cửa nhôm kính. Điều chỉnh một số cửa hiện trạng cho phù hợp.

- Lắp đặt hệ sàn nâng kỹ thuật, bề mặt phủ vinyl.

- Khu vực cửa chính hai phòng thí nghiệm, khu vực cửa chính phòng nhận mẫu thuộc khoa Huyết học truyền máu và toàn bộ phòng nhận mẫu khoa Hóa sinh Vi sinh: Phá dỡ toàn bộ gạch lát nền, láng nền bằng VXM mác 100, dán nền bằng vật liệu Vinyl kháng khuẩn, chống tĩnh điện.

- Thay mới trần bằng trần nhôm kích thước tấm (600x600x0,7)mm.

- Tháo dỡ toàn bộ gạch ốp tường; trát lại bằng VXM mác 75, dán tường bằng vật liệu vinyl.

- Lắp đặt hệ thống điện, mạng, cấp thoát nước cho phòng (tận dụng hệ thống điều hoà hiện trạng) đồng bộ theo công trình.

1.3.3. Sửa chữa buồng bệnh yêu cầu các khoa

a) Buồng bệnh yêu cầu (50 phòng)

- Phá dỡ toàn bộ gạch lát nền; láng nền bằng vữa xi măng mác 100, dán nền bằng vật liệu Vinyl kháng khuẩn, chống tĩnh, vén chân tường 10cm.

- Sửa chữa hệ thống cửa đi (gồm: thay khóa, thay bản lề và vệ sinh cửa).

- Lắp đặt rèm giường, rèm cửa sổ, tủ quần áo, tủ đầu giường, ghế ngồi.

b) Phòng vệ sinh tại các buồng bệnh yêu cầu (50 phòng)

- Phá dỡ và lát lại nền nhà vệ sinh bằng gạch chống trơn kích thước (300x300)mm; xử lý chống thấm nền các phòng vệ sinh từ tầng 02 trở lên trước khi lát lại; chân tường ốp gạch kích thước (600x600)mm. Thay mới trần nhà vệ sinh bằng trần nhựa nano kích thước (600x600)mm. Sửa chữa cửa đi (gồm: thay khóa, bản lề và vệ sinh cửa).

- Riêng các phòng 504, 903, 907 Nhà Nghiệp vụ: Phá dỡ tường, nền, gạch ốp tường. Xây lại tường bằng gạch không nung; lát lại nền bằng gạch chống trơn kích thước (300x300)mm, xử lý chống thấm trước khi lát lại; Tường ốp gạch kích thước (600x600)mm. Lắp đặt cửa đi bằng cửa nhựa lõi thép.

- Xây bịt cửa đi phòng 105 Nhà Hệ ngoại bằng gạch VXM mác 75.

- Sửa chữa, thay mới hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, thiết bị đồng bộ theo công trình.

1.3.4. Sửa chữa khoa Thận nhân tạo

- Phá dỡ toàn bộ gạch lát sàn, gạch ốp chân tường.

- Láng lại nền bằng VXM mác 100, trát tường bằng VXM mác 75, chống thấm nền và chân tường. Dán lại nền bằng vật liệu Vinyl kháng khuẩn, chống tĩnh điện, vén chân tường.

1.3.5. Sửa chữa đá ốp sảnh đón tiếp Khoa khám bệnh, cổng số 01: Tháo dỡ và ốp lại tường sảnh đón tiếp Khoa khám bệnh bằng đá mới kết hợp đá tận dụng; cổng số 1 ốp lại bằng đá mới.

1.3.6. Sửa chữa các hạng mục phụ trợ khác

a) Sửa chữa Nhà tang lễ

- Cạo bỏ, sơn lại tường rào và xiên hoa sắt.

- Phá dỡ, ốp lại tường hành lang khu vệ sinh bằng gạch granite kích thước (400x800)mm. Sửa chữa, vệ sinh cửa đi phòng vệ sinh.

- Vệ sinh vườn cây phía trước, đắp nền bằng đá mạt, lắp đặt đường ống thoát nước. Đắp đất màu, trồng cây, trồng cỏ tại các bồn hoa, bồn cây.

b) Sửa chữa Nhà tổ vận chuyển cấp cứu ngoại viện: Sửa chữa kho xép để đồ Nhà tổ vận chuyển cấp cứu ngoại viện với diện tích khoảng 42 m2 với kết cấu móng xây gạch không nung VXM mác 75; giằng móng BTCT đá 1x2 mác 250; phần thân xây gạch không nung VXM mác 75, mái lợp tôn chống nóng, chống ồn; trát tường VXM mác 75, lăn sơn theo quy phạm. Nền lát gạch kích thước (600x600)mm, tường ốp gạch kích thước (600x600)mm; cửa đi, cửa sổ bằng cửa nhựa lõi thép và cửa tôn dập hình; ô thoáng bằng inox. Lắp đặt hệ thống điện, cấp thoát nước, thiết bị đồng bộ theo công trình.

c) Sửa chữa đường nội viện: Phá bỏ nền đường nội viện bê tông nhựa asphalt hiện trạng hư hỏng với diện tích khoảng 7.400 m2. Thảm lại bằng bê tông nhựa asphalt dày 70mm.
1.3.7. Lắp đặt thiết bị phòng hậu phẫu và phòng yêu cầu.
1.4. Địa điểm xây dựng: Đường Tuệ Tĩnh, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.
1.5. Loại và cấp công trình chính: Công trình dân dụng, cấp III.
2. Giới thiệu về gói thầu:
2.1. Tên gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị dự án Sửa chữa các buồng bệnh, phòng kỹ thuật và cơ sở hạ tầng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

2.2. Nội dung công việc của gói thầu: Thực hiện giám sát về chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường Dự án: Sửa chữa các buồng bệnh, phòng kỹ thuật và cơ sở hạ tầng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình theo đúng các quy định hiện hành. 

2.3. Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng đấu thầu quốc gia.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

2.4. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

2.5. Thời gian thực hiện gói thầu: 08 tháng.
2.6. Giá gói thầu: 
+ Dự toán (Giá) gói thầu đang được lập tương ứng mức thuế VAT là 8%. Để có căn cứ đưa về một mặt bằng đánh giá về tài chính, giá dự thầu của nhà thầu khi chào thầu  được hiểu tương ứng với mức thuế VAT là 8%. Tại thời điểm thực hiện hợp đồng, hai bên sẽ xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành tương ứng với mức thuế VAT tại thời điểm nghiệm thu, thanh toán.

+ Đã bao gồm chi phí dự phòng là 17.921.824 đồng.
3. Mục đích tuyển chọn nhà thầu tư vấn

Lựa chọn được nhà thầu tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện giám sát về chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công.  
II. Phạm vi công việc:
1. Phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án, thời gian, tiến độ thực hiện.

1.1. Phạm vi công việc đối với nhà thầu tư vấn:

Thực hiện giám sát về chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt và các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
1.2. Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị.
1.3. Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.
1.4 Thời gian thực hiện: 2025 - 2026.
1.5. Tiến độ thực hiện: 08 tháng.
2. Các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn.

Nội dung công việc cụ thể của giám sát thi công xây dựng công trình thực hiện theo khoản 1 Điều 19 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021, cụ thể như sau:

- Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình so với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng, bao gồm: nhân lực, thiết bị thi công, phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng công trình;

- Kiểm tra biện pháp thi công xây dựng của nhà thầu so với thiết kế biện pháp thi công đã được phê duyệt. Chấp thuận kế hoạch tổng hợp về an toàn, các biện pháp đảm bảo an toàn chi tiết đối với những công việc đặc thù, có nguy cơ mất an toàn lao động cao trong thi công xây dựng công trình;

- Xem xét và chấp thuận các nội dung quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 do nhà thầu trình và yêu cầu nhà thầu thi công chỉnh sửa các nội dung này trong quá trình thi công xây dựng công trình cho phù hợp với thực tế và quy định của hợp đồng. Trường hợp cần thiết, chủ đầu tư thỏa thuận trong hợp đồng xây dựng với các nhà thầu về việc giao nhà thầu giám sát thi công xây dựng lập và yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng thực hiện đối với các nội dung nêu trên;

- Kiểm tra và chấp thuận vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình;

- Kiểm tra, đôn đốc nhà thầu thi công xây dựng công trình và các nhà thầu khác triển khai công việc tại hiện trường theo yêu cầu về tiến độ thi công của công trình;

- Giám sát việc thực hiện các quy định về quản lý an toàn trong thi công xây dựng công trình; giám sát các biện pháp đảm bảo an toàn đối với công trình lân cận, công tác quan trắc công trình;

- Đề nghị chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh thiết kế khi phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế;

- Tạm dừng thi công đối với nhà thầu thi công xây dựng khi xét thấy chất lượng thi công xây dựng không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công không đảm bảo an toàn; chủ trì, phối hợp với các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thi công xây dựng công trình và phối hợp xử lý, khắc phục sự cố theo quy định của Nghị định này;

- Kiểm tra, đánh giá kết quả thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng trong quá trình thi công xây dựng và các tài liệu khác có liên quan phục vụ nghiệm thu; kiểm tra và xác nhận bản vẽ hoàn công;

- Tổ chức thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình, công trình xây dựng trong trường hợp cần thiết theo quy định tại Điều 05 Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ;

- Thực hiện nghiệm thu công việc xây dựng để chuyển bước thi công, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng theo quy định; kiểm tra và xác nhận khối lượng thi công xây dựng hoàn thành.

- Thực hiện các nội dung khác theo quy định của hợp đồng xây dựng và các quy định có hiện hành tại thời điểm thực hiện công việc;
3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện dịch vụ tư vấn: Bắt đầu ngay kể từ khi hợp đồng có hiệu lực.
III. Báo cáo và thời gian thực hiện:
1. Báo cáo nghiệm thu hoàn thành giai đoạn: Sau mỗi công đoạn thi công phải thực hiện công tác nghiệm thu bộ phận, hạng mục công trình đã hoàn thành để đánh giá về mặt kỹ thuật và chất lượng cũng như khối lượng công việc đã hoàn thành, nhận xét và đưa ra phương hướng thực hiện các công đoạn tiếp theo.

2. Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của bên giao thầu (nếu có).

3. Báo cáo về chất lượng thi công công trình: Sau khi công trình xây dựng hoàn thành, đơn vị tư vấn giám sát phải có báo cáo về chất lượng thi công công trình cho Chủ đầu tư làm cơ sở cho nghiệm thu kỹ thuật công trình và nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng

4. Báo cáo hoàn thành Hợp đồng TVGS: Báo cáo này phải được đệ trình trước khi nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

Nhà thầu phải đáp ứng các yêu cầu nêu tại Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT; nhân sự bố trí cho gói thầu phải đảm bảo các yêu cầu tại Chương III Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT, trường hợp bắt buộc phải thay thế nhân sự thì nhân sự thay thế phải có năng lực, kinh nghiệm bằng hoặc cao hơn nhân sự bị thay thế và phải được sự chấp thuận của chủ đầu tư. Các nhân sự nhà thầu đề xuất phải đảm bảo việc sẵn sàng được thời gian để huy động cho gói thầu, trường hợp nhà thầu không chứng minh được việc sẵn sàng bố trí thời gian để huy động cho gói thầu thì nhân sự này sẽ không được xem xét đánh giá.
V. Trách nhiệm của chủ đầu tư:
Nhà thầu tự chuẩn bị các điều kiện làm việc; Chủ đầu tư sẽ cử cán bộ theo dõi, hợp tác, hỗ trợ với nhà thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng và cung cấp những tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ của tư vấn, kể cả các tài liệu nghiên cứu liên quan hiện có nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu tư vấn thực hiện nhiệm vụ của mình. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của hợp đồng.
