Phần 2: Điều khoản tham chiếu

Chương V. Điều khoản tham chiếu
I. Giới thiệu:

1. Giới thiệu chung về dự án

1.1. Tên dự án: Sửa chữa các buồng bệnh, phòng kỹ thuật và cơ sở hạ tầng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.
1.2. Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

1.3. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

1.3.1. Sửa chữa phòng hậu phẫu

- Phá dỡ tường ngăn phòng, điều chỉnh kích thước cửa cho phù hợp.

- Phá dỡ toàn bộ gạch lát nền phòng hậu phẫu. Láng lại bằng vữa xi măng (VXM) mác 100; dán nền bằng vật liệu Vinyl kháng khuẩn, chống tĩnh điện.

- Lắp đặt trần và vách trong phòng bằng tấm panel, hai mặt thép sơn kháng khuẩn, lớp giữa bằng vật liệu PU. Trần hành lang thu gom đổ thải bằng tấm panel, hai mặt thép sơn kháng khuẩn, lớp giữa bằng vật liệu EPS.

- Thay mới cửa bằng cửa trượt tự động và cửa mở đẩy tay inox.

- Lắp đặt hệ thống khí sạch, hệ thống điện, cấp thoát nước, thiết bị, nội thất đồng bộ theo công trình.

1.3.2. Sửa chữa phòng xét nghiệm tại khoa Huyết học truyền máu và khoa Hóa sinh Vi sinh

- Tháo dỡ tường ngăn hiện trạng; lắp đặt lại vách ngăn phòng bằng tấm nhựa nano.

- Thay mới hệ thống cửa và tường trục B bằng cửa nhôm kính. Điều chỉnh một số cửa hiện trạng cho phù hợp.

- Lắp đặt hệ sàn nâng kỹ thuật, bề mặt phủ vinyl.

- Khu vực cửa chính hai phòng thí nghiệm, khu vực cửa chính phòng nhận mẫu thuộc khoa Huyết học truyền máu và toàn bộ phòng nhận mẫu khoa Hóa sinh Vi sinh: Phá dỡ toàn bộ gạch lát nền, láng nền bằng VXM mác 100, dán nền bằng vật liệu Vinyl kháng khuẩn, chống tĩnh điện.

- Thay mới trần bằng trần nhôm kích thước tấm (600x600x0,7)mm.

- Tháo dỡ toàn bộ gạch ốp tường; trát lại bằng VXM mác 75, dán tường bằng vật liệu vinyl.

- Lắp đặt hệ thống điện, mạng, cấp thoát nước cho phòng (tận dụng hệ thống điều hoà hiện trạng) đồng bộ theo công trình.

1.3.3. Sửa chữa buồng bệnh yêu cầu các khoa

a) Buồng bệnh yêu cầu (50 phòng)

- Phá dỡ toàn bộ gạch lát nền; láng nền bằng vữa xi măng mác 100, dán nền bằng vật liệu Vinyl kháng khuẩn, chống tĩnh, vén chân tường 10cm.

- Sửa chữa hệ thống cửa đi (gồm: thay khóa, thay bản lề và vệ sinh cửa).

- Lắp đặt rèm giường, rèm cửa sổ, tủ quần áo, tủ đầu giường, ghế ngồi.

b) Phòng vệ sinh tại các buồng bệnh yêu cầu (50 phòng)

- Phá dỡ và lát lại nền nhà vệ sinh bằng gạch chống trơn kích thước (300x300)mm; xử lý chống thấm nền các phòng vệ sinh từ tầng 02 trở lên trước khi lát lại; chân tường ốp gạch kích thước (600x600)mm. Thay mới trần nhà vệ sinh bằng trần nhựa nano kích thước (600x600)mm. Sửa chữa cửa đi (gồm: thay khóa, bản lề và vệ sinh cửa).

- Riêng các phòng 504, 903, 907 Nhà Nghiệp vụ: Phá dỡ tường, nền, gạch ốp tường. Xây lại tường bằng gạch không nung; lát lại nền bằng gạch chống trơn kích thước (300x300)mm, xử lý chống thấm trước khi lát lại; Tường ốp gạch kích thước (600x600)mm. Lắp đặt cửa đi bằng cửa nhựa lõi thép.

- Xây bịt cửa đi phòng 105 Nhà Hệ ngoại bằng gạch VXM mác 75.

- Sửa chữa, thay mới hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, thiết bị đồng bộ theo công trình.

1.3.4. Sửa chữa khoa Thận nhân tạo

- Phá dỡ toàn bộ gạch lát sàn, gạch ốp chân tường.

- Láng lại nền bằng VXM mác 100, trát tường bằng VXM mác 75, chống thấm nền và chân tường. Dán lại nền bằng vật liệu Vinyl kháng khuẩn, chống tĩnh điện, vén chân tường.

1.3.5. Sửa chữa đá ốp sảnh đón tiếp Khoa khám bệnh, cổng số 01: Tháo dỡ và ốp lại tường sảnh đón tiếp Khoa khám bệnh bằng đá mới kết hợp đá tận dụng; cổng số 1 ốp lại bằng đá mới.

1.3.6. Sửa chữa các hạng mục phụ trợ khác

a) Sửa chữa Nhà tang lễ

- Cạo bỏ, sơn lại tường rào và xiên hoa sắt.

- Phá dỡ, ốp lại tường hành lang khu vệ sinh bằng gạch granite kích thước (400x800)mm. Sửa chữa, vệ sinh cửa đi phòng vệ sinh.

- Vệ sinh vườn cây phía trước, đắp nền bằng đá mạt, lắp đặt đường ống thoát nước. Đắp đất màu, trồng cây, trồng cỏ tại các bồn hoa, bồn cây.

b) Sửa chữa Nhà tổ vận chuyển cấp cứu ngoại viện: Sửa chữa kho xép để đồ Nhà tổ vận chuyển cấp cứu ngoại viện với diện tích khoảng 42 m2 với kết cấu móng xây gạch không nung VXM mác 75; giằng móng BTCT đá 1x2 mác 250; phần thân xây gạch không nung VXM mác 75, mái lợp tôn chống nóng, chống ồn; trát tường VXM mác 75, lăn sơn theo quy phạm. Nền lát gạch kích thước (600x600)mm, tường ốp gạch kích thước (600x600)mm; cửa đi, cửa sổ bằng cửa nhựa lõi thép và cửa tôn dập hình; ô thoáng bằng inox. Lắp đặt hệ thống điện, cấp thoát nước, thiết bị đồng bộ theo công trình.

c) Sửa chữa đường nội viện: Phá bỏ nền đường nội viện bê tông nhựa asphalt hiện trạng hư hỏng với diện tích khoảng 7.400 m2. Thảm lại bằng bê tông nhựa asphalt dày 70mm.
1.3.7. Lắp đặt thiết bị phòng hậu phẫu và phòng yêu cầu.
1.4. Địa điểm xây dựng: Đường Tuệ Tĩnh, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.
1.5. Loại và cấp công trình chính: Công trình dân dụng, cấp III.
2. Giới thiệu về gói thầu:
2.1. Tên gói thầu: Tư vấn quản lý dự án dự án Sửa chữa các buồng bệnh, phòng kỹ thuật và cơ sở hạ tầng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

2.2. Nội dung công việc của gói thầu: Thực hiện quản lý dự án Dự án: Sửa chữa các buồng bệnh, phòng kỹ thuật và cơ sở hạ tầng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình theo đúng các quy định hiện hành. 

2.3. Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng đấu thầu quốc gia.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

2.4. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

2.5. Thời gian thực hiện gói thầu: 10 tháng.
2.6. Giá gói thầu:
+ Dự toán (Giá) gói thầu đang được lập tương ứng mức thuế VAT là 8%. Để có căn cứ đưa về một mặt bằng đánh giá về tài chính, giá dự thầu của nhà thầu khi chào thầu  được hiểu tương ứng với mức thuế VAT là 8%. Tại thời điểm thực hiện hợp đồng, hai bên sẽ xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành tương ứng với mức thuế VAT tại thời điểm nghiệm thu, thanh toán.

+ Đã bao gồm chi phí dự phòng là 19.011.730 đồng.
3. Mục đích tuyển chọn nhà thầu tư vấn

Lựa chọn được nhà thầu tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện quản lý dự án đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo quy định về quản lý chất lượng công trình.  
II. Phạm vi công việc:
1. Phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án, thời gian, tiến độ thực hiện.

1.1. Phạm vi công việc đối với nhà thầu tư vấn:

Thực hiện quản lý dự án đảm bảo công trình thi công theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo quy định về quản lý chất lượng công trình.
1.2. Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị.
1.3. Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.
1.4 Thời gian thực hiện: 2025 - 2026.
1.5. Tiến độ thực hiện: 10 tháng.
2. Các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn.

2.1. Quản lý chất lượng xây dựng công trình:

- Tổ chức quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình.
- Tổ chức việc kiểm tra chất lượng vật liệu, kiểm định chất lượng công trình  theo quy định về quản lý chất lượng công trình hoặc theo yêu cầu của CĐT (nếu có).
- Tổ chức nghiệm thu công việc, nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu bàn giao  công trình đưa vào sử dụng. 

2.2. Quản lý tiến độ xây dựng công trình:

- Xem xét, kiểm tra tiến độ do các nhà thầu khác lập và hiệu chỉnh, lập lại tiến độ thực hiện dự án (nếu cần thiết) nhưng phải phù hợp với tiến độ tổng thể và các mốc quan trọng đã được CĐT phê duyệt.
- Theo dõi, giám sát và điều hành các nhà thầu thực hiện các công việc phù hợp với các mốc và các khoảng thời gian quan trọng của dự án. - Đánh giá và báo cáo mức độ thực hiện, tiến độ hoàn thành các hạng mục công việc của các nhà thầu.
- Báo cáo các khiếm khuyết, chậm trễ các nội dung công việc, tiến độ thực hiện của các nhà thầu.
- Đề xuất biện pháp khắc phục đảm bảo tiến độ thực hiện các hạng mục, các gói thầu đúng tiến độ hợp đồng đã ký.
- Kiểm tra, theo dõi, đánh giá, báo cáo, việc cung cấp nhân lực, vật tư, thiết bị, hàng hóa của các nhà thầu. 
- Đánh giá và đưa ra những biện pháp nhằm bảo đảm tiến độ kế hoạch đã đề ra.
- Kiểm tra, đánh giá biện pháp tổ chức thi công của nhà thầu. 

2.3. Quản lý khối lượng thi công xây dựng công trình:

- Tổ chức quản lý khối lượng thi công xây dựng công trình.
- Xem xét và đánh giá các công việc, khối lượng phát sinh hoặc thay đổi so với kế hoạch, tài liệu đã được phê duyệt. 

2.4. Quản lý an toàn lao động, vệ sinh môi trường, PCCC trên công trường xây dựng:

- Tổ chức đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường của công trình, công trình lân cận và môi trường xung quanh dự án.
- Kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc lập và thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy, nổ của các nhà thầu. 

2.5. Phối hợp với CĐT tổ chức việc nghiệm thu, thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng công trình:
2.6. Các nhiệm vụ khác của tư vấn QLDA:
-  Tham mưu cho CĐT giải quyết các vướng mắc, phát sinh có liên quan ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ và hiệu quả đầu tư, xử lý các tình huống, sự cố công trình.
-  Tư vấn quản lý dự án phải thực hiện và chịu trách nhiệm đối với các sản phẩm công việc của mình. Công việc được thực hiện bởi Tư vấn quản lý dự án phải do các nhà chuyên môn có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật, trình độ thực hiện, đáp ứng yêu cầu của Dự án.
-  Tư vấn quản lý dự án sẽ thực hiện một cách chuyên nghiệp các công việc được đề cập đến trong hợp đồng này bằng tất cả các kỹ năng phù hợp, sự thận trọng, sự chuyên cần và thích ứng với các yêu cầu của CĐT để hoàn thành công trình, hạng mục công trình, gói thầu. Tư vấn quản lý dự án sẽ luôn luôn thông báo đầy đủ và kịp thời tất cả các thông tin liên quan đến công việc quản lý dự án theo hợp đồng này cho Chủ đầu tư.

- Tư vấn quản lý dự án sẽ sắp xếp, bố trí nhân lực của mình và năng lực cần thiết như danh sách đã được CĐT phê duyệt.
- Tư vấn quản lý dự án phải cam kết rằng, khi có yêu cầu của Chủ đầu tư, Tư vấn quản lý dự án sẽ cử đại diện có đủ thẩm quyền, năng lực để giải quyết các công việc còn vướng mắc tại bất kỳ thời điểm do CĐT ấn định (kể cả ngày nghỉ) cho tới ngày hoàn thành và bàn giao Công trình.
- Tư vấn quản lý dự án sẽ phải tuân thủ sự chỉ đạo và hướng dẫn của Chủ đầu tư, ngoại trừ những hướng dẫn hoặc yêu cầu trái với luật pháp hoặc không thể thực hiện được.
- Tư vấn quản lý dự án có trách nhiệm cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ cho các cuộc họp, báo cáo, thẩm định … với số lượng theo yêu cầu của Chủ đầu tư.
- Tư vấn quản lý dự án phải chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư và pháp luật về mọi hoạt động do nhân lực của mình thực hiện.
- Tư vấn quản lý dự án phải bảo vệ lợi ích và quyền lợi hợp pháp của Chủ đầu tư trong quá trình thực hiện các công việc của mình;
- Tư vấn quản lý dự án phải tự thu xếp phương tiện đi lại, chỗ ăn ở khi phải làm việc xa trụ sở của mình;
- Tư vấn quản lý dự án phải có trách nhiệm quản lý, bảo quản, sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích tất cả các tài liệu, thiết bị hay bất kỳ tài sản nào do Chủ đầu tư trang bị cho và có trách nhiệm hoàn trả cho Chủ đầu tư khi hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng trong tình trạng hoạt động tốt;
- Các nội dung khác theo quy định của pháp luật. 
3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện dịch vụ tư vấn: Bắt đầu ngay kể từ khi hợp đồng có hiệu lực.
III. Báo cáo và thời gian thực hiện:
- Báo cáo định kỳ hàng tuần, tháng và các báo cáo khác theo yêu cầu của Chủ đầu tư.
- Báo cáo khi nghiệm thu bộ phận, hạng mục, chuyển giai đoạn thi công, hoàn thành công trình.
- Báo cáo đột xuất khi phát hiện vấn đề nghi ngờ hoặc theo yêu cầu của Chủ đầu tư.
Ngày báo cáo có thể thay đổi trong quá trình thực hiện công việc, khi đó chủ đầu tư và nhà thầu sẽ thống nhất thời gian để nộp báo cáo cho phù hợp.
IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

Nhà thầu phải đáp ứng các yêu cầu nêu tại Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT; nhân sự bố trí cho gói thầu phải đảm bảo các yêu cầu tại Chương III Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT, trường hợp bắt buộc phải thay thế nhân sự thì nhân sự thay thế phải có năng lực, kinh nghiệm bằng hoặc cao hơn nhân sự bị thay thế và phải được sự chấp thuận của chủ đầu tư. Các nhân sự nhà thầu đề xuất phải đảm bảo việc sẵn sàng được thời gian để huy động cho gói thầu, trường hợp nhà thầu không chứng minh được việc sẵn sàng bố trí thời gian để huy động cho gói thầu thì nhân sự này sẽ không được xem xét đánh giá.
V. Trách nhiệm của chủ đầu tư:
- Cung cấp đầy đủ thông tin, hồ sơ tài liệu liên quan cho nhà thầu làm cơ sở thực hiện. 

- Cùng nhà thầu tư vấn giải quyết các đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng công trình. 

- Cử các bộ phụ trách chuyên môn theo dõi, kiểm tra tiến độ thực hiện, nghiệm thu sản phẩm để phê duyệt và thanh toán. 

- Tổ chức thực hiện các nội dung khác theo quy định hiện hành của nhà nước
