

Số: /QĐ-KQLĐBI

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng thuộc dự án: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và hệ thống ATGT đoạn Km85+100 - Km90+00, Km115+00 - Km117+00, Km127+00 - Km128+200, Km133+00 - Km136+400, QL.6, tỉnh Phú Thọ

GIÁM ĐỐC KHU QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ I

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 242/QĐ-BXD ngày 07/3/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu Quản lý đường bộ I trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam”;

Căn cứ Quyết định số 1489/QĐ-CĐBVN ngày 07/11/2025 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc phê duyệt dự án: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và hệ thống ATGT đoạn Km85+100 - Km90+00, Km115+00 - Km117+00, Km127+00 - Km128+200, Km133+00 - Km136+400, QL.6, tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ các Quyết định của Khu Quản lý đường bộ I: số 1107/QĐ-KQLĐBI ngày 14/11/2025 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án; số 1152/QĐ-KQLĐBI ngày 24/11/2025 về việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu dự toán xây dựng công trình và dự toán gói thầu dự án; số 1328/QĐ-KQLĐBI ngày 17/12/2025 về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình và bổ sung dự toán gói thầu Dự án: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và hệ thống ATGT đoạn Km85+100 - Km90+00, Km115+00 - Km117+00, Km127+00 - Km128+200, Km133+00 - Km136+400, QL.6, tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Tờ trình số 03/TTr-BQLDA3 ngày 07/01/2026 (ngày trình trên Hệ thống mạng ĐTQG) của Ban Quản lý dự án 3; Tờ trình số BT26-QL6Km85_TVGS/TTr-TCG ngày 05/01/2026 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT/ hồ sơ mời thầu Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng thuộc Dự án: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và hệ thống ATGT đoạn Km85+100 - Km90+00, Km115+00 - Km117+00, Km127+00 - Km128+200, Km133+00 - Km136+400, QL.6, tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 11/BCTĐ-E-HSMT ngày 14/01/2026 của Tổ thẩm định - Khu QLĐBI về việc thẩm định E-HSMT gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng dự án trên;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng thuộc dự án: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và hệ thống ATGT đoạn Km85+100 - Km90+00, Km115+00 - Km117+00, Km127+00 - Km128+200, Km133+00 - Km136+400, QL.6, tỉnh Phú Thọ với các nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao phòng Kế hoạch-Tài chính chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Giám đốc Ban Quản lý dự án 3, Trưởng các phòng thuộc Khu Quản lý đường bộ I và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: VT; KHTC (B).

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Bùi Xuân Trường