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Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật: 

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt hoặc phương pháp chấm điểm để xây dựng tiêu 
chuẩn đánh giá về kỹ thuật: 

1. Giải pháp kỹ thuật: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

1.1. Bản vẽ và thuyết minh tổ 
chức mặt bằng công trường bố 
trí đầy đủ các khu vực: Thiết bị 
thi công, lán trại, kho bãi tập 
kết vật liệu, cấp nước thoát 
nước và cung cấp điện, khu vực 
chứa vật liệu dùng để PCCC, 
khu vực tập kết rác thải, nước 
thải trong quá trình thi công. 

Có bản vẽ và thuyết minh tổ chức mặt bằng 
công trường đầy đủ các khu vực, phù hợp 
với bản vẽ tổng mặt bằng công trường. 

Đạt 

Không có bản vẽ và thuyết minh tổ chức 
mặt bằng công trường hoặc có nhưng không 
đầy đủ, không phù hợp với bản vẽ tổng mặt 
bằng công trường. 

Không 
đạt 

1.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản 

lý nhân sự trên công trường và 

thuyết minh sơ đồ, ghi rõ trách 

nhiệm của từng thành viên. 

Có sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự 

trên công trường và thuyết minh sơ đồ, ghi 

rõ trách nhiệm của từng thành viên. 
Đạt 

Không có sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý 
nhân sự trên công trường hoặc không có 
thuyết minh sơ đồ hoặc có thuyết minh sơ 
đồ nhưng không ghi rõ trách nhiệm của 
từng thành viên. 

Không 
đạt 

Kết luận 

Các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt. Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là 

không đạt. 
Không 

đạt 

2. Biện pháp tổ chức thi công: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

- Công tác thi công tháo dỡ 
vách kính, lan can sắt, hệ 
thống điện, máy đều hòa; 

- Công tác thi công tô trát dặm 
vá tường; 

- Công tác thi công vách ốp 
tường; 

- Công tác thi công trần thạch 
cao; 

- Công tác thi công bả, sơn 
nước; 

- Công tác thi công lắp đặt hệ 
thống điện; hệ thống âm 
thanh; hệ thống điều hòa 

Có đề xuất biệp pháp thi công (thuyết minh 
+ bản vẽ) đầy đủ các công tác, chi tiết, hợp 
lý, phù hợp với biện pháp tổ chức thi công 
cho các công tác theo yêu cầu của hồ sơ 
thiết kế. 

Đạt 

Không đề xuất biện pháp thi công hoặc có 
đề xuất biện pháp thi công nhưng không 
đầy đủ các công tác theo yêu cầu hoặc có 
đầy đủ các công tác nhưng còn thiếu (thuyết 
minh hoặc bản vẽ) hoặc biện pháp thi công 
của một trong các công tác đề xuất không 
phù hợp theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế. 

Không 
đạt 
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Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

không khí; hệ thống thông 
gió; 

- Công tác thi công hệ thống 

PCCC; 

- Công tác dọn dẹp, vận chuyển 

phế thải ra khỏi công trường, 

bàn giao công trình chuẩn bị 

nghiệm thu hoàn thành. 

Kết luận 

Được xác định là đạt. Đạt 

Được xác định là không đạt. 
Không 

đạt 

3. Tiến độ thi công: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

3.1. Thời gian thi công: Đảm 

bảo thời gian thi công không 

quá 90 ngày có tính điều kiện 

thời tiết kể từ ngày khởi công. 

Có đề xuất thời gian thi công không vượt 

quá 90 ngày. 

Đạt 

Không có đề xuất thời gian thi công hoặc có 
đề xuất về thời gian thi công nhưng vượt 
quá 90 ngày. 

Không 
đạt 

3.2. Tính phù hợp: 

- Giữa biểu đồ huy động nhân 
lực và tiến độ thi công. 

- Giữa biểu đồ huy động máy 
móc thiết bị và tiến độ thi công. 

 

Có đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi giữa bố 
trí nhân lực, máy móc thiết bị và tiến độ thi 
công. 

(kèm biểu đồ huy động nhân lực,  máy móc 
thiết bị). 

Đạt 

Không có hoặc có đề xuất nhưng không phù 
hợp giữa bố trí nhân lực, máy móc thiết bị 
và tiến độ thi công hoặc không có một trong 
hai biểu đồ huy động nhân lực hoặc máy 
móc thiết bị.  

Không 
đạt 

3.3. Biểu tiến độ thi công hợp 
lý, khả thi phù hợp với đề xuất 
kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của 
E-HSMT. 

Có Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và 
phù hợp với đề xuất kỹ thuật, đáp ứng yêu 
cầu của E-HSMT. 

Đạt 

Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có 
Biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, 
không khả thi, không phù hợp với đề xuất 
kỹ thuật. 

Không 
đạt 

Kết luận 

Các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt. Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là 

không đạt. 
Không 

đạt 
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4. Cách thức quản lý dự án: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

4.1. Tổ chức quản lý dự án 

Có biện pháp tổ chức quản lý dự án hợp lý, 
khả thi phù hợp phù hợp với đề xuất kỹ 
thuật. 

Đạt 

Không có biện pháp tổ chức quản lý dự án 
hoặc có biện pháp tổ chức quản lý dự án 
nhưng không hợp lý, không khả thi, không 
phù hợp với đề xuất kỹ thuật. 

Không 
đạt 

4.2. Tổ chức quản lý hiện trường 

Có biện pháp tổ chức quản lý hiện trường 
hợp lý, khả thi phù hợp phù hợp với đề xuất 
kỹ thuật. 

Đạt 

Không có biện pháp tổ chức quản lý hiện 
trường hoặc có biện pháp tổ chức quản lý 
hiện trường nhưng không hợp lý, không khả 
thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật. 

Không 
đạt 

Kết luận 

Các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt. Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là 
không đạt. 

Không 
đạt 

5. Biện pháp bảo đảm chất lượng: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

5.1. Biện pháp bảo đảm chất 
lượng trong quá trình thi công 
gồm: 

- Biện pháp, quy trình thực hiện 
công tác bảo đảm chất lượng 
thi công công trình. 

- Biện pháp quản lý tài liệu, hồ 
sơ, bản vẽ hoàn công, nghiệm 
thu, thanh quyết toán. 

Có biện pháp bảo đảm chất lượng đầy đủ 
cho các nội dung theo yêu cầu hợp lý, khả 
thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ 
chức thi công. 

Đạt 

Không có biện pháp bảo đảm chất lượng 
hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng 
nhưng không đầy đủ các nội dung theo yêu 
cầu hoặc biện pháp bảo đảm chất lượng 
không hợp lý, không khả thi, không phù hợp 
với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. 

Không 
đạt 

5.2. Biện pháp bảo đảm chất 

lượng nguyên vật liệu đầu vào 

để phục vụ công tác thi công. 

Có biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên 

vật liệu đầu vào hợp lý, khả thi, phù hợp với 

hồ sơ thiết kế, hồ sơ quản lý chất lượng và 

biện pháp tổ chức thi công.  

Đạt 

Không có biện pháp bảo đảm chất lượng 
nguyên vật liệu đầu vào hoặc có biện pháp 
bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, 
không khả thi, không phù hợp với hồ sơ 
thiết kế, hồ sơ quản lý chất lượng và biện 
pháp tổ chức thi công.  

Không 
đạt 

Kết luận Các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt. Đạt 
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Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là 

không đạt. 
Không 

đạt 

6. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

6.1. An toàn lao động gồm: 

- Biện pháp an toàn lao động 
trong công tác thi công. 

Có biện an toàn lao động đầy hợp lý, khả 
thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ 
chức thi công. 

Đạt 

Không có hoặc có biện pháp an toàn lao 
động nhưng không đầy đủ các nội dung hoặc 
không hợp lý, không khả thi, không phù hợp 
với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. 

Không 
đạt 

6.2. An toàn phòng cháy chữa 
cháy: Biện pháp an toàn phòng 
cháy chữa cháy hợp lý, khả 
thi, phù hợp với đề xuất về 
biện pháp tổ chức thi công. 

Có biện pháp an toàn phòng cháy chữa cháy 
hợp hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về 
biện pháp tổ chức thi công. 

Đạt 

Không có biện pháp an toàn phòng cháy 
chữa cháy hoặc có biện pháp an toàn phòng 
cháy chữa cháy nhưng không hợp lý, không 
khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện 
pháp tổ chức thi công. 

Không 
đạt 

6.3. Vệ sinh môi trường: Biện 
pháp bảo đảm vệ sinh môi 
trường hợp lý, khả thi phù hợp 
với đề xuất về biện pháp tổ 
chức thi công. 

Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường 
hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện 
pháp tổ chức thi công. 

Đạt 

Không có hoặc có biện pháp bảo đảm vệ 
sinh môi trường nhưng không hợp lý, không 
khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện 
pháp tổ chức thi công. 

Không 
đạt 

Kết luận 

Các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt. Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là 

không đạt. 
Không 

đạt 

7. Bảo hành, bảo trì: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

7.1 Bảo hành. 

Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc 
bằng 12 tháng. 

Đạt 

Không có hoặc có đề xuất thời gian bảo 

hành nhỏ hơn 12 tháng. 

Không 

đạt 

7.2 Bảo trì. 

Có đề xuất kế hoạch, quy trình bảo trì công 
trình trong thời gian bảo hành. 

Đạt 

Không có đề xuất kế hoạch, quy trình bảo 

trì công trình trong thời gian bảo hành. 

Không 

đạt 
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Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

Kết luận 

Các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt. Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là 

không đạt. 

Không 

đạt 

8. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 

và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

Thông tin về kết quả thực hiện 
hợp đồng của nhà thầu trong 
vòng 03 năm trở lại đây theo 
quy định tại Khoản 3 Điều 20 
của Nghị định số 214/2025/NĐ-
CP gồm: 

a) Tiến độ thực hiện hợp đồng; 

b) Chất lượng hàng hóa, dịch 
vụ, công trình, bao gồm các 
sự cố xảy ra trong quá trình 
thực hiện hợp đồng (nếu có) 
và các yếu tố khác có liên 
quan; 

c) Vi phạm hợp đồng, chấm dứt 
hợp đồng và lý do. 

Nhà thầu không vi phạm hoặc có 01 hợp 
đồng vi phạm một trong các nội dung các 
nội dung “a”, “b’ và “c”  theo quy định tại 
khoản 3 Điều 20 của Nghị định số 
214/2025/NĐ-CP (nhà thầu phải kê khai 
và cam kết nội dung này)  

Đạt 

Nhà thầu không có cam kết hoặc có từ 02 
hợp đồng trở lên vi phạm một trong các 
nội dung “a”, “b’ và “c”  theo quy định tại 
khoản 3 Điều 20 của Nghị định số 
214/2025/NĐ-CP. 

Không 

đạt 

Kết luận 

Được xác định là đạt. Đạt 

Được xác định là không đạt. 
Không 

đạt 

9. Các yếu tố cần thiết khác: Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật tư, vật liệu 

và thiết bị. 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

9.1 Mức độ đáp ứng vật tư, vật 
liệu theo Bảng 01. Danh mục 
các vật tư, vật liệu xây dựng 
được quy định tại mục III.2 – 
Chương V của E-HSMT. 

Có bảng liệt kê đầy đủ các loại vật tư cho 
công trình, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng 
theo Bảng 01. Danh mục các vật tư, vật liệu 
xây dựng được quy định tại mục III.2, 
chương V. 

Đạt 

Không có bảng liệt kê vật tư cho công trình 

theo Bảng 01. Danh mục các vật tư, vật 

liệu xây dựng hoặc có liệt kê nhưng 

không đầy đủ hoặc có ≥ 02 vật tư không 

đáp ứng yêu cầu theo quy định tại mục 

III.2, chương V.  

Không 

đạt 
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Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

9.2 Đặc tính, thông số kỹ thuật 
của thiết bị (theo Bảng 02. 
Danh mục thiết bị yêu cầu cung 
cấp, Mục III.2 – Chương V của 
E-HSMT. 

- Có bảng đề xuất thiết bị (Đề xuất đầy 
đủ: Ký mã hiệu; nhãn hiệu; xuất xứ; 
hãng sản xuất theo Bảng 03 Mục III.2 – 
Chương V của E-HSMT). 

- Có đặc tính, thông số kỹ thuật của thiết 
bị cung cấp đáp ứng yêu cầu về điều 
kiện kỹ thuật. 

Ghi chú: Nhà thầu phải cung cấp các tài 
liệu sau đây để chứng minh đặc tính, 
thông số kỹ thuật của thiết bị theo yêu 
cầu: 

+ Catalogue của sản phẩm của nhà sản 
xuất. 

+ Các tài liệu khác do nhà sản xuất cung 
cấp (nếu có). 

Đạt 

- Không có bảng đề xuất thiết bị  hoặc có 
đề xuất nhưng không ghi đầy đủ ký mã 
hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất. 

- Có đặc tính, thông số kỹ thuật của thiết 
bị cung cấp không đáp ứng yêu cầu về 
điều kiện kỹ thuật. 

Không 

đạt 

Kết luận 

Các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt. Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là 

không đạt. 

Không 

đạt 

Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8 và 9 được đánh giá là đạt, Trường hợp nhà thầu không đạt một trong các tiêu chuẩn 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 thì được đánh giá là không đạt và không được xem xét, đánh 
giá bước tiếp theo. 

Mục 4.  Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính: 

Phương pháp giá thấp nhất:  

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây: 

Bước 1. Xác định giá dự thầu; 

Bước 2. Hiệu chỉnh sai lệch thừa (thực hiện theo quy định tại Mục 28 E-CDNT); 

Bước 3. Xác định giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá 
(nếu có); 

Bước 4. Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 29 E-CDNT 

Bước 5. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu 
có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), sau ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất. 

Trường hợp chủ đầu tư đưa ra các khoản tạm tính thì phần chi phí cho các khoản tạm 
tính, trong đó bao gồm chi phí công nhật sẽ được tách riêng và không được xem xét trong quá 
trình đánh giá E-HSDT để so sánh, xếp hạng các E-HSDT. 

Mục 5. Phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT (nếu có): Không áp dụng. 


