
 

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt hoặc phương pháp chấm điểm để xây 
dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật. 

3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt1: 

Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí 
đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất 
của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các 
tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không 
đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu 
chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không 
được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu 
chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được 
đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc 
chấp nhận được. 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các 
tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.  

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các 
tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.  

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

I. Giải pháp kỹ thuật - Biện pháp thi công: 

1. Tổ chức mặt bằng công 
trường: Thiết bị thi công, 
lán trại, kho bãi tập kết vật 
liệu, chất thải, đảm bảo giao 
thông, biển báo, cấp nước, 
thoát nước, liên lạc trong 
quá trình thi công 

Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều 
kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện 
trạng công trình xây dựng. 

Đạt 

Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp 
với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công 
và hiện trạng công trình xây dựng. 

Không 
đạt 

2. Giải pháp trắc đạc để thi 
công công trình 

Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, khả thi, phù hợp 
với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công 
và hiện trạng công trình xây dựng. 

Đạt 

Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không khả thi, 
không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, 
tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây 
dựng. 

Không 
đạt 

3. Giải pháp kỹ thuật, biện 
pháp thi công cho các hạng 
mục công việc chính của gói 

Trình bày đầy đủ các nội dung, các công việc đầy 
đủ theo Hồ sơ thiết kế được duyệt có thuyết minh 
kèm theo bản vẽ biện pháp tổ chức thi công. Có 

Đạt 

                                                
1 Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xoá bỏ khoản 3.1 Mục 3 Chương này. 



 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
thầu: theo hạng mục công 
việc tại Chương IV, quy mô 
tại Chương V và bản vẽ thiết 
kế thi công ) 
 
 

giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công hợp lý, khả 
thi theo yêu cầu phù hợp với điều kiện của nhà 
thầu, phù hợp với tiến độ thi công. Biện pháp thi 
công đề xuất có thể khác với HSMT nhưng phải 
hợp lý để thi công đảm bảo về chất lượng, an 
toàn. 

Trình bày thiếu nội dung, thiếu bản vẽ biện pháp 
thi công hoặc biện pháp thi công trình bày không 
đáp ứng các nội dung theo yêu cầu, không phù 
hợp hợp lý với hồ sơ thiết kế được duyệt. Giải 
pháp kỹ thuật, biện pháp thi công không hợp lý, 
không khả thi. 

Không 
đạt 

Không có bản vẽ đầy đủ, hoặc bản vẽ không khả 
thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ 

Không 
đạt 

Kết luận 

Các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt  Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không 
đạt 

Không 
đạt 

II. Tiến độ thi công:   

1. Thời gian thi công, thời 
gian thực hiện hợp đồng: 
đảm bảo thời gian thực hiện 
hợp đồng không quá 450 
ngày có tính điều kiện thời 
tiết kể từ ngày hợp đồng có 
hiệu lực đến khi nghiệm thu 
hoàn thành công trình 

Đề xuất thời gian thi công, thời gian thực hiện 
hợp đồng: đảm bảo thời gian thực hiện hợp đồng 
không quá 450 ngày có tính điều kiện thời tiết kể 
từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi nghiệm thu 
hoàn thành công trình 

Đạt 

Đề xuất thời gian thi công, thời gian thực hiện 
hợp đồng: thời gian thực hiện hợp đồng vượt quá 
450 ngày có tính điều kiện thời tiết kể từ ngày 
hợp đồng có hiệu lực đến khi nghiệm thu hoàn 
thành công trình 

Không 
đạt 

2. Tính phù hợp:  
a) Giữa huy động thiết bị và 
tiến độ thi công  
b) Giữa bố trí nhân lực và 
tiến độ thi công 

Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung 
a và b). Đạt 

Đề xuất không đủ 2 nội dung a và b). Không 
đạt 

3. Biểu tiến độ thi công hợp 
lý, khả thi phù hợp với đề 
xuất kỹ thuật và đáp ứng 
yêu cầu của HSMT 

Có biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù 
hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của 
HSMT. 

Đạt 

Không có biểu tiến độ thi công hoặc có biểu tiến 
độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, 
không phù hợp với đề xuất kỹ thuật. 

Không 
đạt 



 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

Kết luận 

Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không 
đạt. 

Không 
đạt 

III. Tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường: 

1. Hệ thống quản lý thi công 
xây dựng của nhà thầu 

Có hệ thống quản lý thi công xây dựng phù hợp 
với quy mô, tính chất của công trình, trong đó 
nêu rõ sơ đồ tổ chức và trách nhiệm của từng cá 
nhân đối với công tác quản lý thi công xây dựng, 
bao gồm: chỉ huy trưởng công trường hoặc giám 
đốc dự án của nhà thầu; các cá nhân phụ trách kỹ 
thuật thi công trực tiếp và thực hiện công tác 
quản lý chất lượng, an toàn trong thi công xây 
dựng, quản lý khối lượng, tiến độ thi công xây 
dựng, quản lý hồ sơ thi công xây dựng công trình 

Đạt 

Không có hoặc có nhưng thể hiện không rõ trách 
nhiệm của từng người. 

Không 
đạt 

2. Biện pháp tổ chức thực 
hiện 

Có biện pháp tổ chức thực hiện hợp lý, phù hợp 
với điều kiện gói thầu, tiến độ thi công. 

Đạt 

Có biện pháp tổ chức thực hiện không hợp lý, 
không phù hợp với điều kiện gói thầu, tiến độ thi 
công. 

Không 
đạt 

3. Biện pháp đảm bảo 
nguyên trạng công trình hiện 
trạng, công trình lân cận 
trong quá trình thi công 

Có biện pháp đảm bảo nguyên trạng công trình 
hiện trạng, công trình lân cận trong quá trình thi 
công: Có cam kết và biện pháp hoàn trả nguyên 
trạng công trình hiện hữu do ảnh hưởng trong quá 
trình thi công công trình 

Đạt 

 Không có biện pháp đảm bảo nguyên trạng công 
trình hiện trạng, công trình lân cận trong quá trình 
thi công:  Không có cam kết và biện pháp hoàn trả 
nguyên trạng công trình hiện hữu do ảnh hưởng 
trong quá trình thi công công trình 

Không 
đạt 

Kết luận 

Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không 
đạt. 

Không 
đạt 

IV. Biện pháp đảm bảo chất lượng: 

1. Thuyết minh biện pháp 
đảm bảo chất lượng trong 
thi công:  

Thuyết minh đề xuất đủ và hợp lý đối với cả 2 
nội dung bên. Đạt 

Không có thuyết minh hoặc thuyết minh không Không 



 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
Có thuyết minh biện pháp 
đảm bảo chất lượng trong 
thi công gồm những nội 
dung như: 
+ Quản lý chất lượng cho 
từng loại công tác thi công. 
+ Biện pháp đảm bảo chất 
lượng hợp lý. 

đầy đủ, hợp lý đối với cả 2 nội dung bên. đạt 

2. Lập bảng danh mục toàn 
bộ vật tư, vật liệu chính phù 
hợp với yêu cầu của gói 
thầu Theo quy định tại Mục 
5.3 Chương I – Chỉ dẫn nhà 
thầu 

Có bảng danh mục vật tư, vật liệu chính phù hợp 
với yêu cầu của gói thầu. Có trình bày đầy đủ các 
nội dung về công tác quản lý chất lượng vật tư, 
vật liệu. 

Đạt 

Không có bảng danh mục vật tư, vật liệu chính 
hoặc có bảng danh mục vật tư, vật liệu chính 
nhưng chưa phù hợp với biện pháp thi công, với 
yêu cầu của gói thầu. Trình bày thiếu hoặc sơ sài 
các nội dung về công tác quản lý chất lượng vật 
tư, vật liệu. 

Không 
đạt 

3. Đối với các vật tư, vật 
liệu chính: Cát, đá, xi măng, 
sắt thép, gạch bê tông, gạch 
ốp lát,  sơn các loại, tôn, vật 
tư điện,  nước, PCCC,  các 
loại cửa đi, cửa sổ, vách 
kính… 

Có hợp đồng nguyên tắc hoặc cam kết cung cấp 
với đơn vị cung cấp đáp ứng yêu cầu  Đạt 

Không có hợp đồng nguyên tắc hoặc cam kết 
cung cấp với đơn vị cung cấp đáp ứng yêu cầu. 

Không 
đạt 

4. Biện pháp bảo đảm chất 
lượng nguyên liệu đầu vào 
để phục vụ công tác thi 
công. Có biện pháp quản lý 
chất lượng vật tư, vật liệu: 
các quy trình kiểm tra chất 
lượng vật tư, vật liệu, tiếp 
nhận, lưu kho, bảo quản. Có 
biện pháp bảo quản vật liệu, 
công trình khi tạm dừng thi 
công, khi mưa bão 

Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi 
phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi 
công. 

Đạt 

Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có 
biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp 
lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về 
tiến độ thi công. 

Không 
đạt 

Kết luận Các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. Đạt 

 Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. 
Không 

đạt 

V. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường: 

1.  An toàn lao động:   



 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

Biện pháp an toàn lao động 
hợp lý, khả thi phù hợp với 
đề xuất về biện pháp tổ chức 
thi công. Cụ thể: 
- Có cán bộ thực hiện công 
tác quản lý an toàn lao động, 
được đào tạo về chuyên 
ngành an toàn lao động hoặc 
chuyên ngành kỹ thuật xây 
dựng và đáp ứng quy định 
khác của pháp luật về an 
toàn, vệ sinh lao động. 
- Có kế hoạch, giải pháp về 
an toàn lao động đối với: 
+ Đảm bảo an toàn lao động 
đối với toàn bộ công nhân, 
cán bộ KT… trong khu vực 
công trường; 
+ Đảm bảo an toàn lao động 
cho từng công đoạn thi 
công; 
+ An toàn giao thông ra vào 
công trường; 
+ An toàn cho các công 
trình liền kề; Bảo vệ các 
công trình hạ tầng, cây xanh 
trong khu vực xung 
quanh… 
+ An toàn cho học sinh 
trong quá trình thi công 
+ An toàn cho cư dân xung 
quanh công trường… 

Có bố trí nhân sự, có kế hoạch, giải pháp an toàn 
lao động khả thi, phù hợp với đề xuất về biện 
pháp tổ chức thi công 

Đạt 

Không bố trí nhân sự hoặc không có kế hoạch, 
giải pháp an toàn lao động khả thi, phù hợp với 
đề xuất về biện pháp tổ chức thi công 

Không 
đạt 

2. Phòng cháy, chữa cháy:   

Biện pháp phòng cháy, chữa 
cháy hợp lý, khả thi, phù 
hợp với đề xuất về biện 
pháp tổ chức thi công 

Có biện phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi 
phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi 
công 

Đạt 

Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc 
có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng 
không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với 
đề xuất về biện pháp tổ chức thi công 

Không 
đạt 

3. Vệ sinh môi trường:   



 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

Biện pháp bảo đảm vệ sinh 
môi trường hợp lý, khả thi 
phù hợp với đề xuất về biện 
pháp tổ chức thi công. Có 
các biện pháp giảm thiểu 
tiếng ồn, bụi, khói rung, 
kiểm soát nước thải các loại, 
kiểm soát rò dỉ dầu mỡ, hoá 
chất, kiểm soát rác thải, nhà 
vệ sinh của công nhân trên 
công trường. 

Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, 
khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức 
thi công, trình bày đầy đủ các nội dung theo yêu 
cầu. 

Đạt 

Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường 
hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường 
nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù 
hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, 
không trình bày hoặc trình bày thiếu các nội dung 
theo yêu cầu. 

Không 
đạt 

Kết luận 

Các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. 
Không 

đạt 

VI. Bảo hành, bảo trì của nhà thầu: 

1. Bảo hành:   

Thời gian bảo hành 12 tháng 
(có cam kết hoặc thuyết 
minh). 

Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 
12 tháng.  Đạt 

Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng. Không 
đạt 

2. Bảo trì:   

Thời gian bảo trì (có cam 
kết hoặc thuyết minh). 

Có đề xuất thời gian bảo trì công trình, hạng mục 
công trình đến khi bàn giao công trình đưa vào sử 
dụng hoặc lớn hơn. 

Đạt 

Có đề xuất thời gian bảo trì công trình, hạng mục 
công trình không đến khi bàn giao công trình đưa 
vào sử dụng hoặc không đề xuất thời gian bảo trì 
công trình, hạng mục công trình. 

Không 
đạt 

Kết luận 

Các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. 
Không 

đạt 

Kết luận 

Các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. Đạt 

Các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là 
không đạt. 

Không 
đạt 

 

. 


