

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT điều chỉnh
Gói thầu số 01/TVKT-2026: Kiểm toán, quyết toán dự án hoàn thành các công trình
năm 2026 tỉnh Đắk Lắk
thuộc Công trình: Các công trình ĐTXD năm 2026 của Công ty Điện lực Đắk Lắk

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐẮK LẮK

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Điện lực Đắk Lắk, ban hành kèm theo Quyết định số 658/QĐ-HĐTV ngày 29/6/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Trung;

Căn cứ Quyết định số 6219/QĐ-EVNPC ngày 07/8/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc tạm giao kế hoạch ĐTXD năm 2026 - ĐLPC;

Căn cứ Quyết định số 2120/QĐ-ĐLPC ngày 12/08/2025 của Công ty Điện lực Đắk Lắk về việc tạm giao nhiệm vụ điều hành quản lý dự án các công trình ĐTXD ĐLPC năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 136/QĐ-ĐLPC ngày 08/01/2026 của Công ty Điện lực Đắk Lắk về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Kiểm toán, quyết toán dự án hoàn thành các công trình ĐTXD năm 2026 của Công ty Điện lực Đắk Lắk;

Căn cứ Quyết định số 474/QĐ-ĐLPC ngày 14/01/2026 của Công ty Điện lực Đắk Lắk về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01/TVKT-2026: Kiểm toán, quyết toán dự án hoàn thành các công trình năm 2026 tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ Tờ trình số 1136/TTr-ĐLPC ngày 24/01/2026 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT điều chỉnh Gói thầu số 01/TVKT-2026: Kiểm toán, quyết toán dự án hoàn thành các công trình năm 2026 tỉnh Đắk Lắk thuộc Công trình: Các công trình ĐTXD năm 2026 của Công ty Điện lực Đắk Lắk;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 83/ĐT ngày 27/01/2026 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT điều chỉnh Gói thầu số 01/TVKT-2026: Kiểm toán, quyết toán dự án hoàn thành các công trình năm 2026 tỉnh Đắk Lắk thuộc Công trình: Các công trình ĐTXD năm 2026 của Công ty Điện lực Đắk Lắk.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT điều chỉnh Gói thầu số 01/TVKT-2026: Kiểm toán, quyết toán dự án hoàn thành các công trình năm 2026 tỉnh Đắk Lắk thuộc Công trình: Các công trình ĐTXD năm 2026 của Công ty Điện lực Đắk Lắk với các nội dung sau:

Tại Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật, Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT

Khoản	Nhân sự chủ chốt	Nội dung E_HSMT phê duyệt (tại QĐ 474/QĐ-ĐLPC ngày 14/01/2026)	Nội dung E-HSMT đề nghị điều chỉnh
4.4	Kiểm toán viên: - Có chứng chỉ kiểm toán viên - Có Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán tại nhà thầu còn hiệu lực được công bố trên trang Web của Bộ Tài chính (chỉ áp dụng cho số lượng kiểm toán viên có Giấy chứng nhận hành nghề đăng ký tại nhà thầu quy định theo từng trường hợp tại 4.4.1)	8 người	10 người
4.5	Kỹ thuật viên: Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp đại học thuộc một trong các chuyên ngành: xây dựng, cơ khí, điện, điện tử.	8 người	10 người

Các nội dung và tiêu chuẩn đánh giá khác giữ nguyên theo Quyết định số 474/QĐ-ĐLPC ngày 14/01/2026 của Công ty Điện lực Đắk Lắk về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01/TVKT-2026: Kiểm toán, quyết toán dự án hoàn thành các công trình năm 2026 tỉnh Đắk Lắk.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng, Tổ chuyên gia, các phòng liên quan theo chức năng chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng, Tổ chuyên gia, các phòng liên quan theo chức năng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- EVNCPC (b/cáo);
- PGĐ ĐTXD, PGĐ ĐT (để chỉ đạo);
- KHVT, TCKT, KT, TTBVPC;
- QLDA (thực hiện);
- Lưu: VT, ĐT.

GIÁM ĐỐC**Trần Văn Thuận**