Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
Đánh giá theo phương phápđạt/không đạt:
Chủ đầu tư được yêu cầu về nhãn hiệu theo nhóm nhãn hiệu cho nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác (đầu vào cho việc thi công theo quy định của pháp luật xây dựng các hạng mục công việc quy định trong hồ sơ mời thầu mà không phải là một hạng mục công việc của gói thầu). Nhà thầu được chào theo nhãn hiệu các nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác theo quy định trong hồ sơ mời thầu hoặc nhãn hiệu khác có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn.
Ví du: nhóm nhãn hiệu đối với xi măng: xi măng Nghi Sơn, Bỉm Sơn, Bút Sơn, Hà Tiên, Vicem Hoàng Mai. Nhà thầu được chào theo 1 hoặc một số nhãn hiệu trong các nhãn hiệu này hoặc được chào nhãn hiệu khác có chất lượng xi măng tương đương hoặc tốt hơn. Trừ trường hợp do tính chất của gói thầu mà E-HSMT yêu cầu nhà thầu phải thực hiện theo đúng biện pháp thi công nêu trong E-HSMT, E-HSMT cần quy định nhà thầu được đề xuất biện pháp thi công khác với biện pháp thi công nêu trong E-HSMT. Chủ đầu tư không được đưa yêu cầu về khả năng huy động nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu trong yêu cầu về kỹ thuật nhằm loại bỏ nhà thầu.
Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.
E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt. 


	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	I. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công

	1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng:

	1.1. Các loại vật tư, vật liệu chính sử dụng cho công trình
- Xi măng, cát các loại, đá, CPĐD các loại.
- Thép các loại.

	- Phải có bảng đề xuất đầy đủ vật tư, vật liệu theo đúng yêu cầu tại chương V (đúng theo mẫu tại bảng số 01) của hồ sơ mời thầu.
- Vật tư, vật liệu, cấu kiện đề xuất phải đáp ứng yêu cầu thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu kỹ thuật tại Chương V. 
	Đạt

	3.1.1. 
	Không đáp ứng đúng, đầy đủ các nội dung nêu trên bao gồm cả các nội dung:
- Bảng đề xuất không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nêu trên.
- Ghi cụm từ “tương đương” khi đề xuất vật tư, vật liệu.
	Không đạt

	Kết luận
	Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt
	Không đạt

	2. Mức độ đáp ứng của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công 

	2.1. Biện pháp thi công chi tiết hạng mục Nền đường
	Có biện pháp thi công các hạng mục đáp ứng yêu cầu: 
- Thể hiện trình tự thi công với đầy đủ các thành phần công việc cần thiết một cách hợp lý, logic.
- Có giải pháp thi công cho từng công việc nêu trên phù hợp với HSTK, yêu cầu kỹ thuật tại điều khoản tham chiếu, điều kiện hiện trường, tiến độ thi công, biểu tiến độ, hệ thống tổ chức quản lý thi công của nhà thầu.
	Đạt

	
	Không đáp ứng đúng, đầy đủ các nội dung nêu trên (Trường hợp thiếu thuyết minh giải pháp hoặc bản vẽ BPTC thì được đánh giá là không đạt).
	Không đạt

	2.2. Biện pháp thi công chi tiết hạng mục Mặt đường
	Có biện pháp thi công các hạng mục đáp ứng yêu cầu: 
- Thể hiện trình tự thi công với đầy đủ các thành phần công việc cần thiết một cách hợp lý, logic.
- Có giải pháp thi công (giải pháp kỹ thuật phải đề xuất vật liệu sử dụng chính, giải pháp thi công bằng cơ giới/thủ công) cho từng công việc nêu trên phù hợp với HSTK, yêu cầu kỹ thuật tại điều khoản tham chiếu, điều kiện hiện trường, tiến độ thi công, biểu tiến độ, hệ thống tổ chức quản lý thi công của nhà thầu.
- Biện pháp thi công phải đảm bảo không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của khu dân cư, không gây ảnh hưởng tiêu cực đến hạ tầng, cảnh quan hiện tại của khu dân cư.
	Đạt

	
	Không đáp ứng đúng, đầy đủ các nội dung nêu trên (Trường hợp thiếu thuyết minh giải pháp hoặc bản vẽ BPTC thì được đánh giá là không đạt).
	Không đạt

	2.3. Biện pháp thi công chi tiết hạng mục Nút giao thông và vuốt nối đường dân sinh
	Có biện pháp thi công các hạng mục đáp ứng yêu cầu: 
- Có giải pháp thi công (giải pháp kỹ thuật phải đề xuất vật liệu sử dụng chính, giải pháp thi công bằng cơ giới/thủ công) cho từng công việc nêu trên phù hợp với HSTK, yêu cầu kỹ thuật tại điều khoản tham chiếu, điều kiện hiện trường, tiến độ thi công, biểu tiến độ, hệ thống tổ chức quản lý thi công của nhà thầu.
- Biện pháp thi công phải đảm bảo không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của khu dân cư, không gây ảnh hưởng tiêu cực đến hạ tầng, cảnh quan hiện tại của khu dân cư.
	Đạt

	
	Không đáp ứng đúng, đầy đủ các nội dung nêu trên (Trường hợp thiếu thuyết minh giải pháp hoặc bản vẽ BPTC thì được đánh giá là không đạt).
	Không đạt

	2.4. Biện pháp thi công chi tiết hạng mục Cống hộp (400x500)cm

	Có biện pháp thi công các hạng mục đáp ứng yêu cầu: 
- Thể hiện trình tự thi công với đầy đủ các thành phần công việc cần thiết một cách hợp lý, logic.
- Có giải pháp thi công (giải pháp kỹ thuật phải đề xuất vật liệu sử dụng chính, giải pháp thi công bằng cơ giới/thủ công) cho từng công việc nêu trên phù hợp với HSTK, yêu cầu kỹ thuật tại điều khoản tham chiếu, điều kiện hiện trường, tiến độ thi công, biểu tiến độ, hệ thống tổ chức quản lý thi công của nhà thầu.
- Biện pháp thi công phải đảm bảo không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của khu dân cư, không gây ảnh hưởng tiêu cực đến hạ tầng, cảnh quan hiện tại của khu dân cư.
	Đạt

	
	Không đáp ứng đúng, đầy đủ các nội dung nêu trên (Trường hợp thiếu thuyết minh giải pháp hoặc bản vẽ BPTC thì được đánh giá là không đạt).
	Không đạt

	Kết luận
	Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt
	Không đạt

	II. Tiến độ thi công:

	1. Thời gian thi công: đảm bảo thời gian thi công không quá 150 ngày (kể cả thứ 7, chủ nhật và ngày lễ) có tính đến điều kiện thời tiết bất lợi ngoại trừ tình huống bất khả kháng kể từ ngày khởi công.
	- Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 150 ngày (kể cả thứ 7, chủ nhật và ngày lễ)
- Có biểu tiến độ chi tiết cho từng hạng mục một cách hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất kỹ thuật, hệ thống tổ chức quản lý, kế hoạch thi công.
- Có lịch biểu huy động nhân lực, thiết bị và cung cấp vật tư một cách hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất kỹ thuật, hệ thống tổ chức quản lý, kế hoạch thi công
	Đạt

	
	Không đáp ứng đúng, đầy đủ các nội dung nêu trên 
	Không đạt

	2. Tính phù hợp của biểu tiến độ trong việc huy động nhân sự, thiết bị và vật tư: 
a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công 
b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công
c) Giữa cung cấp vật tư và tiến độ thi công
	Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 3 nội dung a), b) và c).
	Đạt

	
	Đề xuất không đủ 3 nội dung a), b) và c).
	Không đạt

	3. Biện pháp quản lý và đảm bảo tiến độ thi công
	Có thuyết minh giải pháp quản lý tiến độ đã đề ra một cách hợp lý, khả thi, phù hợp với biện pháp thi công để đảm bảo tiến độ thi công yêu cầu (kể cả trong trong điều kiện bất lợi về hiện trường thi công và các yếu tố bất lợi khác (thời tiết, nguyên vật liệu đầu vào, nhân sự, thiết bị, điện nước phục vụ thi công,…).
	Đạt

	
	Không đáp ứng đúng, đầy đủ các nội dung nêu trên.
	Không đạt

	Kết luận
	Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt
	Không đạt

	III. Cách thức quản lý dự án

	1. Hệ thống tổ chức quản lý thi công của nhà thầu
	a) Cách tiếp cận vấn đề trong tổ chức quản lý dự án, quản lý hiện trường: Nhà thầu phải trình bày được cách tiếp cận của nhà thầu đối với các yêu cầu thi công của gói thầu, bao gồm các nội dung về chất lượng, tiến độ, đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường trong quá trình thi công.
b) Có sơ đồ và thuyết minh hệ thống tổ chức bộ máy quản lý của nhà thầu từ trụ sở đến công trường. 
c) Có phân công công việc cụ thể và trách nhiệm, quyền hạn của từng nhân sự chủ chốt, bộ phận, tổ đội.
d) Có đề xuất giải pháp và cách thức phối hợp giữa nhà thầu với thành viên liên danh (nếu là liên danh), chủ đầu tư và giữa nhà thầu với các đơn vị tư vấn khác của chủ đầu tư một cách hợp lý, hiệu quả. Đặc biệt, trong đề xuất của nhà thầu phải nêu được tổng thể lịch trình, quy trình phối hợp với chủ đầu tư trong việc bàn giao mặt bằng, tiếp nhận mặt bằng thi công theo từng phân khu, từng phòng bệnh để tổ chức thi công, phù hợp với tiến độ, giải pháp, hệ thống và kế hoạch tổ chức thi công được đề xuất.
đ) Nhà thầu phải đề xuất được số lượng tổ đội, số lượng nhân công trong mỗi tổ đội được huy động để đáp ứng yêu cầu tiến độ, giải pháp tổ chức thi công.
e) Có lập và đề xuất danh mục các thiết bị, máy móc cần thiết để huy động phục vụ cho gói thầu.
	Đạt

	
	Không đáp ứng đúng, đầy đủ các nội dung nêu trên
	Không đạt

	2. Tổ chức mặt bằng công trường và tổ chức giao thông đi lại: 
- Trên mặt bằng phải thể hiện khu vực bố trí lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí cổng ra vào, đường đi lại, rào chắn, biển báo, liên lạc trong quá trình thi công,...
- Vận chuyển vật tư, vật liệu, máy móc, thiết bị
- Thu gom và vận chuyển phế thải, chất thải xây dựng; 
- Hoàn trả mặt bằng
	- Có thuyết minh giải pháp và bản vẽ về tổ chức mặt bằng công trường hợp lý, phù hợp với điều kiện hiện trường thi công, yêu cầu kỹ thuật tại chương V.
- Có giải pháp tổ chức vận chuyển đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau:
+ Có giải pháp, phương án tổ chức, cung cấp, vận chuyển nguyên vật liệu thi công phù hợp và điều kiện hiện trường, đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường.
+ Có giải pháp tập kết, thu gom, vận chuyển phế thải, chất thải xây dựng do quá trình thi công gây ra hợp lý, logic, phù hợp với điều kiện hiện trường. 
+ Bãi tập kết phế thải, chất thải xây dựng, đường đi lại vận chuyển phải được bố trí cụ thể trên mặt bằng, không ảnh hưởng đến môi trường.
- Các giải pháp tổ chức mặt bằng công trường và tổ chức giao thông đi lại phải đảm bảo không gây ảnh hưởng tiêu cực đến hạ tầng, cảnh quan hiện tại, phù hợp với giải pháp tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường của nhà thầu.
- Có đề xuất biện pháp hoàn trả mặt bằng, cảnh quan sau khi thi công, tháo dỡ lán trại, nhà vệ sinh tạm,…
(Nhà thầu nên đi khảo sát hiện trường và tham khảo từ phía chủ đầu tư để bố trí cho phù hợp với thực tế. Trong trường hợp Chủ đầu tư xác định rằng các giải pháp của nhà thầu làm ảnh hưởng đến hoạt dạy và học của trường).
	Đạt

	
	Không đáp ứng đúng, đầy đủ các nội dung nêu trên (Trường hợp thiếu thuyết minh giải pháp hoặc bản vẽ BPTC thì được đánh giá là không đạt).
	Không đạt

	3. Kế hoạch tổ chức thi công tổng thể bao gồm:
- Công tác chuẩn bị thi công
- Tổ chức triển khai thi công
- Hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng
	Có Kế hoạch tổ chức thi công đáp ứng yêu cầu:
- Kế hoạch tổ chức thi công tổng thể (tuần tự hoặc song song) một cách hợp lý, khả thi; phù hợp với điều kiện hiện trường, tiến độ thi công, tiến độ huy động máy móc, nhân lực, Hệ thống tổ chức quản lý thi công của nhà thầu và HSTK, yêu cầu kỹ thuật tại điều khoản tham chiếu.
- Kế hoạch thi công phải dự kiến bố trí nguồn lực (nhân lực, thiết bị) để thực hiện các hạng mục chính của gói thầu, phù hợp với tiến độ bàn giao mặt bằng với chủ đầu tư. 
- Có giải pháp cụ thể, hợp lý để đẩy nhanh tiến độ thi công các công việc chính trong trường hợp tiến độ thi công bị ảnh hưởng do gặp điều kiện thời tiết bất lợi hoặc các trường hợp khác
	Đạt

	
	Không đáp ứng đúng, đầy đủ các nội dung nêu trên 
	Không đạt

	4. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công các công việc chính của các hạng mục tại nội dung I.2 nêu trên
	- Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, yêu cầu thiết kế, điều khoản tham chiếu và Hệ thống tổ chức quản lý thi công của nhà thầu.
	Đạt

	
	Không đáp ứng đúng, đầy đủ các nội dung nêu trên
	Không đạt

	5. Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên vật liệu đầu vào chính để phục vụ công tác thi công
	- Có thuyết minh biện pháp quản lý và kiểm soát chất lượng hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất biện pháp tổ chức thi công và các quy định hiện hành của nhà nước
- Có giải pháp bảo quản và lưu trữ vật tư, thiết bị sau khi vận chuyển đến công trình.
- Có giải pháp xử lý vật liệu xây dựng không đảm bảo chất lượng.
	Đạt

	
	Không đáp ứng đúng, đầy đủ các nội dung nêu trên
	Không đạt

	6. An toàn lao động
	Có thuyết minh và bản vẽ minh họa biện pháp đảm bảo an toàn lao động hợp lý, khả thi, phù hợp, đầy đủ với đề xuất kỹ thuật, phù hợp với hiện trường công trình, đáp ứng các quy định hiện hành của nhà nước và phải đảm bảo các yêu cầu sau:
- Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho học sinh và giáo viêntrong quá trình dạy và học tại trường khi thi công.
- Đảm bảo an toàn cho người lao động tham gia thi công xây dựng.
- Đảm bảo an toàn cho các công trình, hạ tầng kỹ thuật lân cận.
	Đạt

	
	- Không đáp ứng đúng, đầy đủ các nội dung nêu trên
- Các giải pháp an toàn lao động phải đúng, phù hợp với tính chất của công trình, gói thầu (việc đề xuất các giải pháp không liên quan được đánh giá là không đạt do không am hiểu về công trình, gói thầu)
	Không đạt

	7. Vệ sinh môi trường
	Có thuyết minh và bản vẽ minh họa biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi, phù hợp, đầy đủ với đề xuất kỹ thuật, phù hợp với hiện trường công trình, đáp ứng các quy định hiện hành của nhà nước và phải đảm bảo các yêu cầu sau:
- Phải có giải pháp giảm thiểu tiếng ồn, rung, giảm thiểu khói bụi
- Phải có giải pháp che chắn xung quanh công trình (tường rào tạm bằng tole…, bạt, lưới che, đảm bảo lối đi riêng vào công trình cho công nhân, xe vật liệu…mà không ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị (ô nhiễm âm thanh, khói bụi,…).
- Có đề xuất biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường do chất thải sinh hoạt hằng ngày của nhân công, ban chỉ huy công trình, không gây ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt.
- Có biện pháp hoàn trả, dọn dẹp vệ sinh mặt bằng, cảnh quan sau khi thi công, tháo dỡ lán trại, nhà vệ sinh tạm,…
	Đạt

	
	Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không liên quan đến công trình, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, yêu cầu thiết kế và điều khoản tham chiếu.
	Không đạt

	8. Phòng cháy, chữa cháy
	Có thuyết minh và bản vẽ minh họa biện pháp phòng cháy chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất kỹ thuật của nhà thầu và các quy định hiện hành của nhà nước.
	Đạt

	
	Không đáp ứng đúng, đầy đủ các nội dung nêu trên
	Không đạt

	9. Hoàn trả hạ tầng kỹ thuật bị hư hỏng do quá trình thi công gây ra (hư hỏng đường giao thông do xe vật tư ra vào…hoặc bất kỳ thiệt hại nào do thi công gây ra)
	Có cam kết bằng văn bản về việc hoàn trả hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan bị hư hỏng do bất kỳ quá trình thi công nào gây ra bằng chính kinh phí của nhà thầu. Trường hợp nhà thầu không thực hiện, nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư, chủ đầu tư có quyền khấu trừ vào số tiền phải thanh toán cho nhà thầu.
	Đạt

	
	Không có cam kết bằng văn bản hoặc có nhưng không đáp ứng đầy đủ nội dung yêu cầu.
	Không đạt

	Kết luận
	Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt
	Không đạt

	IV. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì

	1. Bảo hành công trình
	Nhà thầu phải có cam kết bảo hành toàn bộ công trình ≥12 tháng kể từ khi nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng (Văn bản phải có chữ ký và đóng dấu của đại diện theo pháp luật của nhà thầu)
	Đạt

	
	Không có cam kết bằng văn bản hoặc có nhưng không đáp ứng đúng, đầy đủ các nội dung trên.
	Không đạt

	2. Nghĩa vụ trong thời gian bảo hành
	Có đề xuất nghĩa vụ khắc phục các sự cố, hư hỏng của công trình trong thời gian bảo hành chậm nhất 03 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Chủ đầu tư trong thời gian bảo hành (kèm cam kết bằng văn bản có chữ ký và đóng dấu của đại diện theo pháp luật của nhà thầu)
	Đạt

	
	- Không có đề xuất nghĩa vụ khắc phục các sự cố, hư hỏng của công trình trong thời gian bảo hành chậm nhất 03 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Chủ đầu tư trong thời gian bảo hành.
- Không có cam kết bằng văn bản hoặc có nhưng không đáp ứng các nội dung trên.
	Không đạt

	Kết luận
	Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt
	Không đạt

	V. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP

	1. Thông tin về Kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu tính từ 01/01/2022 đến thời điểm đóng thầu, bao gồm các thông tin quy định tại khoản 1, 3, 5 Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP
	- Không vi phạm (kèm cam kết bằng văn bản có chữ ký và đóng dấu của đại diện theo pháp luật của nhà thầu)1
Ghi chú: Riêng trường hợp nhà thầu vi phạm khoản 1 Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP thì phải đáp ứng quy định khi tham dự thầu tại khoản 2 Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP
	Đạt

	
	- Không đáp ứng đầy đủ các nội dung trên
- Không có cam kết bằng văn bản hoặc có nhưng không đáp ứng các nội dung trên.
	Không đạt

	Kết luận
	Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt
	Không đạt

	KẾT LUẬN
	Tất cả các tiêu chuẩn tổng quát đều được xác định là đạt
	ĐẠT

	
	Có 1 tiêu chuẩn tổng quát được xác định là không đạt
	KHÔNG ĐẠT
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