PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:
I. Giới thiệu:

1. Mô tả khái quát về dự án/dự toán mua sắm và gói thầu:


a) Tên dự án: Đầu tư cơ sở vật chất ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện Long Phú (nay là các xã: Trường Khánh, Đại Ngãi, Tân Thạnh, Long Phú).

b) Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Cần Thơ.

c) Nguồn vốn: Ngân sách địa phương.


d) Địa điểm thực hiện dự án: Đầu tư cơ sở vật chất ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện Long Phú (nay là các xã: Trường Khánh, Đại Ngãi, Tân Thạnh, Long Phú).  

f) Nhóm dự án, loại và cấp công trình: Dự án nhóm B, Công trình dân dụng.

1.2. Khái quát về gói thầu:


a) Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Tư vấn đo vẽ hiện trạng, khảo sát địa hình, lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

b) Nội dung gói thầu: Tư vấn đo vẽ hiện trạng, khảo sát địa hình, lập báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định của pháp luật về xây dựng hiện hành.

c) Nguồn vốn: Ngân sách địa phương.


d) Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.


đ) Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ.


e) Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 90 ngày.

g) Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025.


h) Loại hợp đồng: Trọn gói.


i) Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày.

k) Giá gói thầu: Đã bao gồm 8% thuế GTGT.
  1.3. Quy mô dự án:

Dự án đầu tư xây dựng mới, nâng cấp cải tạo các hạng mục hiện hữu cho 18 điểm trường trên địa bàn các xã Trường Khánh, Đại Ngãi, Tân Thạnh, Long Phú, thành phố Cần Thơ, cụ thể như sau:

* Xã Long Phú:

- Trường Tiểu học thị trấn Long Phú C: Xây dựng mới 04 phòng học, 06 phòng học bộ môn; 04 phòng hỗ trợ học tập, phòng họp; Khối hành chính quản trị; Khu vệ sinh học sinh; Sân đường - thoát nước; Cải tạo 06 phòng học nhà 2 tầng; Cải tạo cổng, hàng rào, nhà bảo vệ.

- Trường Mầm non thị trấn Long Phú: Xây dựng mới 08 phòng học 02 tầng; Sân đường - thoát nước; Nhà xe; Cải tạo 04 phòng học 02 tầng, bố trí lại nhà bếp, kho bếp, HCQT; Cải tạo 04 phòng học 01 tầng thành thư viện, phòng họp, phòng học tin học và ngoại ngữ; Cải tạo cổng, hàng rào, nhà bảo vệ.

- Trường Mẫu giáo Long Phú: Xây dựng mới Khối phòng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em (02 phòng học); Sân đường - thoát nước; Cải tạo khối nhà hiện trạng (nhà 2 tầng); Nhà xe + mái che; Cải tạo cổng, hàng rào, nhà bảo vệ; Xây dựng mới 04 phòng,  sân đường - thoát nước và Cổng - hàng rào (Bưng Thum).

* Xã Tân Thạnh:
- Trường Tiểu học Tân Hưng A: Nâng cấp, cải tạo các phòng hiện hữu; Xây mới hàng rào 02 bên và mặt sau, sân đường - thoát nước (Sóc Dong).

- Trường Tiểu học Tân Hưng C: Xây dựng nhà đa năng; Sân đường - thoát nước.

- Trường THCS Tân Hưng: Xây dựng sân đường; Nhà xe; Nâng cấp, cải tạo các phòng hiện hữu.

- Trường THCS Tân Thạnh: Xây dựng khối 6 phòng; Nhà xe; Nâng cấp, cải tạo các phòng hiện hữu; Cổng, hàng rào mặt trước.

- Trường THCS Châu Khánh: Xây dựng nhà đa năng; San lấp mặt bằng; Sân đường - thoát nước; Hàng rào; Nâng cấp, cải tạo các phòng hiện hữu.

* Xã Trường Khánh:
- Trường Mẫu giáo Trường Khánh: Xây mới khối nuôi dưỡng – chăm sóc và giáo dục trẻ em – khối phụ trợ; Sân đường - thoát nước; Nhà xe giáo viên; Cải tạo khối phòng học + hiệu bộ (2 tầng); Cải tạo khối phòng bộ môn (2 tầng); Cải tạo khối nhà bếp (1 tầng); - Cải tạo cổng - hàng rào - nhà bảo vệ.

- Trường Trung học cơ sở Phú Hữu: Cải tạo khối hành chính quản trị - phục vụ học tập (2 tầng); Cải tạo khối 1 phòng học - các phòng bộ môn (2 tầng); Cải tạo khối 9 phòng học (3 tầng); Cải tạo nhà xe giáo viên + học sinh; Cải tạo cổng - hàng rào - nhà bảo vệ.

- Trường Tiểu học Phú Hữu: Cải tạo khối hiệu bộ + phòng học; Cải tạo khối 06 phòng học; Cải tạo nhà vệ sinh giáo viên + học sinh; Cải tạo nhà xe; Cải tạo cổng - hàng rào - nhà bảo vệ.

- Trường Mẫu giáo Phú Hữu: Khu vận động ngoài trời; Cải tạo khối nhà chính (2 tầng); Cải tạo nhà xe giáo viên; Cải tạo cổng - hàng rào - nhà bảo vệ.

* Xã Đại Ngãi:
- Trường THCS thị trấn Đại Ngãi: Xây mới Khối 2 phòng bộ môn + hỗ trợ học tập + phụ trợ; Cải tạo khối 12 phòng học; Sân đường - thoát nước; Bù cát sân; Cải tạo cổng - hàng rào mặt chính - nhà bảo vệ.

- Trường THCS Long Đức: Xây mới khối phòng học tập và hỗ trợ học tập (2 tầng); Sân đường - thoát nước; Cải tạo Khối 10 phòng cải tạo (2 tầng); Cải tạo Khối hiệu bộ cải tạo (2 tầng).

- Trường Mẫu giáo Long Đức: Xây mới khối 4 phòng học (1 phòng học + 1 phòng tin học + 1 phòng anh văn + 1 phòng họp); Xây mới khu vận động ngoài trời; Cải tạo khối phòng học + hiệu bộ; Cải tạo khối trệt + hành lang nối; Cải tạo phòng thể chất; Cải tạo nhà kho; Sân đường - thoát nước; Cải tạo cổng - hàng rào mặt chính - nhà bảo vệ.

- Trường Tiểu học Đại Ngãi: Xây mới 1 phòng tin học +1 phòng y tế học đường (1 tầng); Cải tạo Khối 10 phòng học (khối 1); Cải tạo Khối hiệu bộ; Cải tạo Khối 10 phòng học (khối 2); Cải tạo Khối 04 phòng học + phòng tin học; Cải tạo Khối 04 phòng học (khối 2); Cải tạo Khối hội trường; Sân đường; Di dời, cải tạo nhà xe + mái che; Cải tạo cổng - hàng rào - nhà bảo vệ.

* Mua sắm trang thiết bị cho các điểm trường.

 2. Mục đích tuyển chọn nhà thầu:
  Mục đích tuyển chọn nhà thầu là tuyển chọn một đơn vị tư vấn có đủ năng lực và kinh nghiệm để thực hiện nhiệm vụ Tư vấn đo vẽ hiện trạng, khảo sát địa hình, lập báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định hiện hành.

II. Phạm vi công việc:

- Nhà thầu phải thực hiện hoàn thành công việc theo phạm vi gói thầu, kể cả phần phát sinh (nếu có) tuân theo các quy định hiện hành của nhà nước về đầu tư xây dựng đảm bảo chất lượng, tiến độ. 


- Đo vẽ hiện trạng, khảo sát địa hình phục vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi cho dự án theo quy định Luật xây dựng hiện hành.


- Lập báo cáo nghiên cứu khả thi.


- Và thực hiện các công việc khác theo quy mô của dự án đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

1. Nhiệm vụ của nhà thầu tư vấn.
- Nội dung, phạm vi công việc của dịch vụ khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi phải tuân thủ theo quy định của Luật Xây dựng 50/2014/QH13; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng. 

1.1. Công tác khảo sát xây dựng

a. Mục đích của việc khảo sát xây dựng

- Khảo sát địa hình:

  + Xác định chính xác vị trí các hạng mục công trình;

  + Đánh giá được cụ thể điều kiện địa hình, hiện trạng, thuỷ văn nhằm phục vụ cho công tác lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi;

  + Xác định được tương đối chính xác khối lượng đào đắp công trình cũng như độ sâu, phục vụ cho công tác thiết kế và thi công;

- Khảo sát hiện trạng công trình.

b. Phạm vi việc khảo sát xây dựng

- Khảo sát địa hình:

  + Đo vẽ bình đồ hiện trạng khu vực xây dựng do chủ đầu tư chỉ định;

  + Khống chế mặt bằng và khống chế độ cao khu vực xây dựng;

  + Điều tra cao độ các công trình lân cận;

  + Khảo sát cao độ các công trình lân cận;

c. Tiêu chuẩn khảo sát xây dựng được áp dụng 

   Việc đầu tư cơ sở vật chất cho các trường cần xem xét các quy định có liên quan để đảm bảo dự án được đầu tư xây dựng phát huy tối đa hiệu quả đầu tư, chất lượng đầu tư đặc biết đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Ngoài ra cần xem xét các yếu tố chính như quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị và nông thôn và các quy đinh khác có liên quan từ đó thu thập các thông tin cần thiết và đề xuất pham vi quy mô đầu tư cần thiết cho dự án. 

d. Khối lượng các loại công tác khảo sát xây dựng

- Khảo sát địa hình: Đo vẽ bình đồ hiện trạng khu vực xây dựng; khảo sát công trình cũ (nếu có); đo vẽ cao độ lưới ô vuông;

- Khảo sát thủy văn và hạ tầng: Khảo sát hệ thống cấp/thoát nước hiện hữu; đánh giá hệ thống điện, PCCC; rà soát đường ống ngầm (cáp, ống gas…).

- Khảo sát vật liệu và vận chuyển: Điều tra nguồn vật liệu địa phương (cát, đất sét, cừ tràm…); đánh giá tuyến đường vận chuyển vật tư.

- Đánh giá rủi ro và môi trường: Phân tích ô nhiễm đất/nước (nếu cần thiết); đề xuất giải pháp an toàn thi công.

e. Khối lượng công tác khảo sát xây dựng

- Khảo sát địa hình: 

  + Công tác đo khống chế cao, thủy chuẩn hạng IV, cấp địa hình II;

  + Công tác đo khống chế cao, thủy chuẩn kỹ thuật, cấp địa hình II;

  + Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn bằng  máy toàn đạc điện tử và máy thủy bình điện tử; bản đồ tỷ lệ 1/200, đường đồng mức 1m, cấp địa hình II;

  + Công tác đo lưới khống chế mặt bằng, đường chuyền cấp II, Bộ thiết bị GPS (3 máy).

 + Phạm vi khảo sát địa hình: gồm 18 điểm trường đươc đầu tư xây dựng. 
f. Quản lý chất lượng khảo sát xây dựng

- Nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát xây dựng được lập theo quy định tại Điều 30, 31, 33 của Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng.

- Thực hiện giám sát khảo sát xây dựng theo quy định tại Điều 32 của Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng.
1.2. Lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

a. Mục tiêu lập báo cáo nghiên cứu khả thi
- Phù hợp với quy hoạch chung, quy hoạch ngành.

- Các hạng mục xây mới và cải tạo phù hợp với kiến trúc khu vực xung quanh, quy mô và thời gian sử dụng công trình, công năng sử dụng và các yêu cầu kỹ thuật khác đối với công trình, đảm bảo các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm và các quy định hiện hành có liên quan. 

- Công trình xây dựng sau khi hoàn thành phù hợp với cảnh quan khu vực xung quanh, đảm bảo cho việc hoạt động và phù hợp với nhu cầu sử dụng của đơn vị sử dụng.

b. Địa điểm xây dựng

Các công trình, hạng mục công trình xây dựng trên đất phục vụ mục đích giáo dục và đào tạo trên địa bàn các xã Long Phú, Trường Khánh, Đại Ngãi, Tân Thạnh, thành phố Cần Thơ.

c. Nội dung của Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

Lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng theo quy định tại Điều 54 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12, Điều 1, Luật số 62/2020/QH14, cụ thể như sau:
- Thiết kế cơ sở được lập để đạt được mục tiêu của dự án, phù hợp với công trình xây dựng thuộc dự án, bảo đảm sự đồng bộ giữa các công trình khi đưa vào khai thác, sử dụng. Thiết kế cơ sở gồm thuyết minh và các bản vẽ thể hiện các nội dung sau:

  + Vị trí xây dựng, hướng tuyến công trình, danh mục và quy mô, loại, cấp công trình thuộc tổng mặt bằng xây dựng;

  + Phương án công nghệ, kỹ thuật và thiết bị được lựa chọn (nếu có);

  + Giải pháp về kiến trúc, mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng công trình, các kích thước, kết cấu chính của công trình xây dựng;

  + Giải pháp về xây dựng, vật liệu chủ yếu được sử dụng, ước tính chi phí xây dựng cho từng công trình;

  + Phương án kết nối hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài công trình, giải pháp phòng, chống cháy, nổ;

  + Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng và kết quả khảo sát xây dựng để lập thiết kế cơ sở.

- Các nội dung khác của Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng gồm:

  + Sự cần thiết và chủ trương đầu tư, mục tiêu đầu tư xây dựng, địa điểm xây dựng và diện tích sử dụng đất, quy mô công suất và hình thức đầu tư xây dựng;

  + Khả năng bảo đảm các yếu tố để thực hiện dự án như sử dụng tài nguyên, lựa chọn công nghệ thiết bị, sử dụng lao động, hạ tầng kỹ thuật, tiêu thụ sản phẩm, yêu cầu trong khai thác sử dụng, thời gian thực hiện, phương án giải phóng mặt bằng xây dựng, tái định cư (nếu có), giải pháp tổ chức quản lý thực hiện dự án, vận hành, sử dụng công trình và bảo vệ môi trường;

  + Đánh giá tác động của dự án liên quan đến việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, tái định cư; bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái, an toàn trong xây dựng, phòng, chống cháy, nổ và các nội dung cần thiết khác;

  + Tổng mức đầu tư và huy động vốn, phân tích tài chính, rủi ro, chi phí khai thác sử dụng công trình, đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án; kiến nghị cơ chế phối hợp, chính sách ưu đãi, hỗ trợ thực hiện dự án;

  + Các nội dung khác có liên quan.

d. Dự kiến quy mô xây dựng

Trên cơ sở các nhiệm vụ để thực hiện chuẩn bị đầu tư nêu trên, công việc cụ thể để xác định quy mô dự kiến đầu tư dự án, đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án thực hiện khảo sát, thu thập thông tin cần thiết để xác định quy mô xây dựng, trong đó:

- Kiểm tra, đánh giá tình trạng cơ sở vật chất hiện có của các trường học trong phạm vị dự án, xác định nhu cầu cần thiết để nâng cấp, cải tạo và xây dựng mới các hạng mục công trình;

- Xác định nhu cầu cần thiết để tái công nhận trường chuẩn cũng như nâng chuẩn tại các địa phương, đề xuất mức độ ưu tiên để trình cấp thẩm quyền xem xét phân bổ kinh phí theo từng năm.

- Xác định phạm vi, quy mô cụ thể cần thực hiện trên cơ sở kinh phí đầu tư theo kế hoạch đầu tư công của giai đoạn.

Sau khi nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án được chấp thuận phê duyệt Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Long Phú được giao chuẩn bị thủ tục đầu tư dự án tiến hành khảo sát, thu thập thông tin cần thiết và xác định quy mô cần đầu tư cho dự án, cụ thể:

* Xã Long Phú

- Trường Tiểu học thị trấn Long Phú C: Xây dựng mới 04 phòng học, 06 phòng học bộ môn; 04 phòng hỗ trợ học tập, phòng họp; Khối hành chính quản trị (Hiệu trưởng; Phó Hiệu trưởng; Phòng khách; Văn phòng); Khu vệ sinh học sinh; Sân đường - thoát nước; Cải tạo 06 phòng học nhà 2 tầng; Cải tạo cổng, hàng rào, nhà bảo vệ.

- Trường Mầm non thị trấn Long Phú: Xây dựng mới 08 phòng học 02 tầng; Sân đường - thoát nước; Nhà xe; Cải tạo 04 phòng học 02 tầng, bố trí lại nhà bếp, kho bếp, HCQT; Cải tạo 04 phòng học 01 tầng thành thư viện, phòng họp, phòng học tin học và ngoại ngữ; Cải tạo cổng, hàng rào, nhà bảo vệ.

- Trường Mẫu giáo Long Phú: 

  + Điểm chính: Xây dựng mới Khối phòng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em (02 phòng học); Sân đường - thoát nước; Cải tạo khối nhà hiện trạng (nhà 2 tầng); Nhà xe + mái che; Cải tạo cổng, hàng rào, nhà bào vệ.

  + Điểm Bưng Thum: Xây dựng mới 04 phòng; Sân đường - thoát nước; Cổng - hàng rào.

* Xã Tân Thạnh

- Trường Tiểu học Tân Hưng A: 

  + Điểm chính: Nâng cấp, cải tạo các phòng hiện hữu

  + Điểm Sóc Dong: Xây mới hàng rào 02 bên và mặt sau; Sân đường - thoát nước.

- Trường Tiểu học Tân Hưng C: Xây dựng nhà đa năng; Sân đường - thoát nước.

- Trường THCS Tân Hưng: Xây dựng sân đường; Nhà xe; Nâng cấp, cải tạo các phòng hiện hữu.

- Trường THCS Tân Thạnh: Xây dựng khối 6 phòng; Nhà xe; Nâng cấp, cải tạo các phòng hiện hữu; Cổng, hàng rào mặt trước.

- Trường THCS Châu Khánh: Xây dựng nhà đa năng; San lấp mặt bằng; Sân đường - thoát nước; Hàng rào; Nâng cấp, cải tạo các phòng hiện hữu.

* Xã Trường Khánh:

- Trường Mẫu giáo Trường Khánh: Xây mới khối nuôi dưỡng – chăm sóc và giáo dục trẻ em – khối phụ trợ; Sân đường - thoát nước; Nhà xe giáo viên; Cải tạo khối phòng học + hiệu bộ (2 tầng); Cải tạo khối phòng bộ môn (2 tầng); Cải tạo khối nhà bếp (1 tầng); - Cải tạo cổng - hàng rào - nhà bảo vệ.

- Trường Trung học cơ sở Phú Hữu: Cải tạo khối hành chính quản trị - phục vụ học tập (2 tầng); Cải tạo khối 1 phòng học - các phòng bộ môn (2 tầng); Cải tạo khối 9 phòng học (3 tầng); Cải tạo nhà xe giáo viên + học sinh; Cải tạo cổng - hàng rào - nhà bảo vệ.

- Trường Tiểu học Phú Hữu: Cải tạo khối hiệu bộ + phòng học; Cải tạo khối 06 phòng học; Cải tạo nhà vệ sinh giáo viên + học sinh; Cải tạo nhà xe; Cải tạo cổng - hàng rào - nhà bảo vệ.

- Trường Mẫu giáo Phú Hữu: Khu vận động ngoài trời; Cải tạo khối nhà chính (2 tầng); Cải tạo nhà xe giáo viên; Cải tạo cổng - hàng rào - nhà bảo vệ.

* Xã Đại Ngãi:

- Trường THCS thị trấn Đại Ngãi: Xây mới Khối 2 phòng bộ môn + hỗ trợ học tập + phụ trợ; Cải tạo khối 12 phòng học; Sân đường - thoát nước; Bù cát sân; Cải tạo cổng - hàng rào mặt chính - nhà bảo vệ.

- Trường THCS Long Đức: Xây mới khối phòng học tập và hỗ trợ học tập (2 tầng); Sân đường - thoát nước; Cải tạo Khối 10 phòng cải tạo (2 tầng); Cải tạo Khối hiệu bộ cải tạo (2 tầng).

- Trường Mẫu giáo Long Đức: Xây mới khối 4 phòng học (1 phòng học + 1 phòng tin học + 1 phòng anh văn + 1 phòng họp); Xây mới khu vận động ngoài trời; Cải tạo khối phòng học + hiệu bộ; Cải tạo khối trệt + hành lang nối; Cải tạo phòng thể chất; Cải tạo nhà kho; Sân đường - thoát nước; Cải tạo cổng - hàng rào mặt chính - nhà bảo vệ.

- Trường Tiểu học Đại Ngãi: Xây mới 1 phòng tin học +1 phòng y tế học đường (1 tầng); Cải tạo Khối 10 phòng học (khối 1); Cải tạo Khối hiệu bộ; Cải tạo Khối 10 phòng học (khối 2); Cải tạo Khối 04 phòng học + phòng tin học; Cải tạo Khối 04 phòng học (khối 2); Cải tạo Khối hội trường; Sân đường; Di dời, cải tạo nhà xe + mái che; Cải tạo cổng - hàng rào - nhà bảo vệ.

4. Yêu cầu về tiến độ thực hiện: Thời gian thực hiện hợp đồng 90 ngày.

5. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện dịch vụ tư vấn: Ngay sau khi hợp đồng có hiệu lực.

III. Báo cáo và thời gian thực hiện:
Nhà thầu tự bố trí, sắp xếp thời gian thực hiện các công việc nêu trên nhưng phải đảm bảo tổng thời gian thực hiện không vượt quá 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực kể cả thứ bảy và chủ nhật (thời gian trên không bao gồm thời gian chờ tổ chức các cuộc họp, thẩm định, phê duyệt và các trường hợp bất khả kháng).

- Nhà thầu phải đảm bảo rằng tất cả các công việc nhà thầu thực hiện theo hợp đồng này phải phù hợp với yêu cầu của chủ đầu tư quy định trong HSMT và tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế, các quy định về tiêu chuẩn của nhà nước.

- Nhà thầu phải có trách nhiệm trình bày và bảo vệ các quan điểm tư vấn của mình trước các cấp có thẩm quyền.

- Nhà thầu có trách nhiệm hoàn thành đúng tiến độ và giao nộp hồ sơ đúng theo thời gian quy định trong hợp đồng. Tổng thời gian thực hiện gói thầu là 90 ngày. Tiến độ thực hiện gói thầu cụ thể như sau:

+ Trong vòng 03 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực nhà thầu phải hoàn thành việc lập nhiệm vụ khảo sát, thiết kế.
+ Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực nhà thầu phải hoàn thành việc khảo sát;

+ Trong vòng 45 ngày kể từ này hợp đồng có hiệu lực nhà thầu phải hoàn thành thuyết minh thiết kế, các bản vẽ thiết kế, dự toán đảm bảo chất lượng;

+ Trong vòng 60 ngày nhà thầu phải hoàn thành nội dung góp ý trong quá trình thẩm định thiết kế xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng.

+ Trong vòng 90 ngày nhà thầu phải hoàn thành các nội dung công việc theo hợp đồng.

- Các báo cáo phải nộp và tiến độ nộp báo cáo: 

+ Báo cáo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu chủ đầu tư;

+ Báo cáo danh mục các hạng mục công việc đã hoàn thành; 

+ Báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu. 

+ Các báo cáo khác theo yêu cầu của chủ đầu tư.

+ Các hồ sơ, tài liệu phục vụ cho các cuộc họp, báo cáo, thẩm định... với số lượng theo yêu cầu của chủ đầu tư.

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:
·  Yêu cầu về nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí theo Tiêu chuẩn E-Hồ sơ mời thầu và E-hồ sơ dự thầu của nhà thầu trúng thầu.

·  Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về độ tin cậy, chất lượng tài liệu, kết quả khảo sát của mình trước Chủ đầu tư và Pháp luật.

·  Nhà thầu chịu trách nhiệm bảo vệ sản phẩm tư vấn của mình trước chủ đầu tư và cơ quan có thẩm quyền.

·  Trong quá trình thực hiện gói thầu, nhà thầu không được thay đổi nhân sự đã được phân công trong E-HSDT. Trừ trường hợp bất khả kháng thì nhà thầu phải báo chủ đầu tư và cử người có trình độ năng lực tương đương hoặc cao hơn chuyên gia cũ.

·  Những trở ngại chủ quan do năng lực chuyên môn của nhà thầu dẫn đến phải sửa chữa, bổ sung hồ sơ sẽ không được cộng thêm thời gian trong hợp đồng.

·  Trong quá trình triển khai khảo sát nhà thầu phải báo cáo chủ đầu tư để cử người giám sát trong quá trình thực hiện...

-  Các nhân sự yêu cầu tại Chương III phải đáp ứng được nội dung công việc được giao, tiến hành giải trình cho Chủ dầu tư khi được yêu cầu.

-  Trường hợp trong quá trình thực hiện hợp đồng, nhà thầu thay đổi nhân sự đã đề xuất thì cần gửi bằng văn bản giải trình cho Chủ đầu tư và được thay đổi khi Chủ đầu tư chấp thuận bằng văn bản.

 V. Trách nhiệm của chủ đầu tư:
1) Cung cấp cho nhà thầu tư vấn thông tin về yêu cầu công việc, tài liệu, bảo đảm thanh toán và các phương tiện cần thiết để thực hiện công việc theo thỏa thuận trong hợp đồng (nếu có).

2) Bảo đảm quyền tác giả đối với sản phẩm tư vấn có quyền tác giả theo hợp đồng.

3) Giải quyết kiến nghị của nhà thầu tư vấn theo thẩm quyền trong quá trình thực hiện hợp đồng đúng thời hạn do các bên thỏa thuận trong hợp đồng.

3) Thanh toán đầy đủ cho nhà thầu tư vấn theo đúng tiến độ thanh toán đã thỏa thuận trong hợp đồng.

4) Hướng dẫn nhà thầu tư vấn về những nội dung liên quan đến dự án và HSMT; tạo điều kiện để Nhà thầu tư vấn được tiếp cận với công trình, thực địa.

5) Cử người có năng lực phù hợp để làm việc với nhà thầu tư vấn.

6) Tạo điều kiện cho nhà thầu tư vấn thực hiện công việc tư vấn xây dựng, thủ tục hải quan (nếu có).

7) Chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của các tài liệu do mình cung cấp. Bồi thường thiệt hại cho nhà thầu tư vấn nếu chủ đầu tư cung cấp thông tin không chính xác, không đầy đủ theo quy định của hợp đồng.

