

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 06 (xây dựng):
Sửa chữa tuyến ĐT.767 đoạn từ Km3+000 đến Km5+000, Km7+000
đến Km9+000, Km11+000 đến Km13+800 và đoạn từ Km13+800 đến
Km16+500 (Bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông) thuộc Kế hoạch
lựa chọn nhà thầu (đợt 3) dự án: Sửa chữa tuyến ĐT.767 đoạn từ
Km3+000 đến Km5+000, Km7+000 đến Km9+000, Km11+000
đến Km13+800 và đoạn từ Km13+800 đến Km16+500.

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 của Quốc hội ngày 29/11/2024 Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương
thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 của Quốc hội ngày 25/06/2025 Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công
tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật
đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện
pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BKHĐT ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính
Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu
trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của UBND tỉnh Đồng
Nai về việc Thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai trực thuộc
UBND tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 21/2025/QĐ-UBND ngày 17/7/2025 của Ủy Ban
nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 2973/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của UBND tỉnh
Đồng Nai về việc phê duyệt BCNCKT đầu tư xây dựng dự án Sửa chữa tuyến ĐT.767
đoạn từ Km3+000 đến Km5+000, Km7+000 đến Km9+000, Km11+000 đến
Km13+800 và đoạn từ Km13+800 đến Km16+500;

Căn cứ Quyết định số 591/QĐ-BQLDAĐTĐTXD ngày 19 tháng 12 năm 2025
của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng về việc phê duyệt thiết kế xây
dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình Sửa chữa tuyến ĐT.767 đoạn từ
Km3+000 đến Km5+000, Km7+000 đến Km9+000, Km11+000 đến Km13+800 và
đoạn từ Km13+800 đến Km16+500;

Căn cứ Quyết định số 625/QĐ-BQLDAĐTXD ngày 26/12/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 3) dự án: Sửa chữa tuyến ĐT.767 đoạn từ Km3+000 đến Km5+000, Km7+000 đến Km9+000, Km11+000 đến Km13+800 và đoạn từ Km13+800 đến Km16+500;

Căn cứ E-HSMT gói thầu trên do Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Dịch vụ ViNa lập;

Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT gói thầu trên do Công ty TNHH đầu tư thương mại xây dựng 139 lập;

Xét đề nghị của Tổ chuyên gia đấu thầu tại Tờ trình số 08/TTr-VINA ngày 08/01/2026 và đề nghị của Phòng Kế hoạch - Tổng hợp - Đấu thầu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 06 (xây dựng): Sửa chữa tuyến ĐT.767 đoạn từ Km3+000 đến Km5+000, Km7+000 đến Km9+000, Km11+000 đến Km13+800 và đoạn từ Km13+800 đến Km16+500 (Bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông), với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Tổ chuyên gia đấu thầu, Phòng Kế hoạch - Tổng hợp - Đấu thầu chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các phòng: Tổ chức Hành chính, Kế hoạch - Tổng hợp - Đấu thầu, Phòng Kỹ thuật - Thẩm định - Pháp chế, Quản lý dự án 2, Tài chính - Kế toán, Tổ chuyên gia đấu thầu và các cá nhân, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- GD, các PGD;
- Như Điều 3;
- P.KHĐT (đăng tải);
- P. TCKT (03 bản);
- P. QLDA2 (03 bản);
- Lưu: VT, KHĐT (Tài)

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Linh