[bookmark: _Toc154510933]CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:
I. Giới thiệu:
1. Mô tả khái quát dự án và gói thầu
1.1. Mô tả khái quát dự án
Tên dự án: Cải tạo tủ điện hạ thế sau TBA Tân Tây Đô 1; TBA Tân Tây Đô 2; TBA Tân Tây Đô 3; TBA Tân Tây Đô 4
Địa điểm xây dựng: Xã Ô Diên -  TP. Hà Nội.
Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Từ Liêm - Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội
Nguồn vốn dự án: Vốn KHCB của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội.
Quy mô dự án: 
1. TBA Tân Tây Đô 1:
- Thay thế tủ điện hiện có bằng tủ điện mới 600V-2000A trọn bộ, cấu hình do tư vấn tính toán chi tiết.
- Thay thế cáp điện hạ thế 0,6/1kV Cu/XLPE/PVC từ cực hạ thế MBA 1250kVA đến hàm trên ACB hiện trạng bằng cáp cáp 0,6/1kV Cu/XLPE/PVC 1x240 (4 sợi dây/1 pha) và cáp 0,6/1kV Cu/XLPE/PVC 1x240 (2 sợi dây trung tính).
2. TBA Tân Tây Đô 2:
- Sau MBA Tân Tây Đô 2-1: 
Thay thế tủ điện hiện có bằng tủ điện mới 600V-2000A trọn bộ, cấu hình do tư vấn tính toán chi tiết.
- Sau MBA Tân Tây Đô 2-2: 
Thay thế tủ điện hiện có bằng tủ điện mới 600V-2000A trọn bộ, cấu hình do tư vấn tính toán chi tiết.
- Thay thế tủ điện liên lạc hiện có bằng tủ điện mới 600V-2000A trọn bộ, cấu hình do tư vấn tính toán chi tiết.
- Sau MBA Tân Tây Đô 2-3: 
Thay thế tủ điện hiện có bằng tủ điện mới 600V-1250A trọn bộ, cấu hình do tư vấn tính toán chi tiết.
- Thay thế cáp điện hạ thế 0,6/1kV Cu/XLPE/PVC từ cực hạ thế MBA 1250kVA đến hàm trên ACB hiện trạng bằng cáp cáp 0,6/1kV Cu/XLPE/PVC 1x240 (4 sợi dây/1 pha) và cáp 0,6/1kV Cu/XLPE/PVC 1x240 (2 sợi dây trung tính).
- Thay thế cáp điện hạ thế 0,6/1kV Cu/XLPE/PVC từ cực hạ thế MBA 630kVA đến hàm trên MCCB hiện trạng bằng cáp cáp 0,6/1kV Cu/XLPE/PVC 1x240 (2 sợi dây/1 pha) và cáp 0,6/1kV Cu/XLPE/PVC 1x240 (1 sợi dây trung tính).
3. TBA Tân Tây Đô 3:
- Sau MBA Tân Tây Đô3-3: 
Thay thế tủ điện hiện có bằng tủ điện mới 600V-2000A trọn bộ, cấu hình do tư vấn tính toán chi tiết.
- Sau MBA Tân Tây Đô 3-2: 
Thay thế tủ điện hiện có bằng tủ điện mới 600V-2000A trọn bộ, cấu hình do tư vấn tính toán chi tiết.
- Thay thế tủ điện liên lạc hiện có bằng tủ điện mới 600V-2000A trọn bộ, cấu hình do tư vấn tính toán chi tiết.
- Sau MBA Tân Tây Đô 3-1: 
Thay thế tủ điện hiện có bằng tủ điện mới 600V-1250A trọn bộ, cấu hình do tư vấn tính toán chi tiết.
- Thay thế cáp điện hạ thế 0,6/1kV Cu/XLPE/PVC từ cực hạ thế MBA 1250kVA đến hàm trên ACB hiện trạng bằng cáp cáp 0,6/1kV Cu/XLPE/PVC 1x240 (4 sợi dây/1 pha) và cáp 0,6/1kV Cu/XLPE/PVC 1x240 (2 sợi dây trung tính).
- Thay thế cáp điện hạ thế 0,6/1kV Cu/XLPE/PVC từ cực hạ thế MBA 630kVA đến hàm trên MCCB hiện trạng bằng cáp cáp 0,6/1kV Cu/XLPE/PVC 1x240 (2 sợi dây/1 pha) và cáp 0,6/1kV Cu/XLPE/PVC 1x240 (1 sợi dây trung tính).
4. TBA Tân Tây Đô 4:
- Thay thế tủ điện hiện có bằng tủ điện mới 600V-1000A trọn bộ, cấu hình do tư vấn tính toán chi tiết.
- Thay thế cáp điện hạ thế 0,6/1kV Cu/XLPE/PVC từ cực hạ thế MBA 630kVA đến hàm trên MCCB hiện trạng bằng cáp cáp 0,6/1kV Cu/XLPE/PVC 1x240 (2 sợi dây/1 pha) và cáp 0,6/1kV Cu/XLPE/PVC 1x240 (1 sợi dây trung tính).
1.2. Mô tả khái quát gói thầu
Tên gói thầu: Tư vấn lập BCKTKT dự án  “Cải tạo tủ điện hạ thế sau TBA Tân Tây Đô 1; TBA Tân Tây Đô 2; TBA Tân Tây Đô 3; TBA Tân Tây Đô 4”
Số hiệu gói thầu: Gói thầu số 64/25/PCTL-TV
Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Từ Liêm - Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội
Nguồn vốn dự án: Vốn KHCB của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng
Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I năm 2026
Loại hợp đồng: Trọn gói 
Thời gian thực hiện gói thầu: 45 ngày
2. Mô tả mục đích tuyển chọn nhà thầu
[bookmark: _Hlk218675324]Lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện công việc Tư vấn lập BCKTKT dự án “Cải tạo tủ điện hạ thế sau TBA Tân Tây Đô 1; TBA Tân Tây Đô 2; TBA Tân Tây Đô 3; TBA Tân Tây Đô 4” đáp ứng được yêu cầu về tiến độ, chất lượng công trình, sao cho sản phẩm tư vấn sau khi hoàn thành đảm bảo tối ưu về kinh tế và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.
II.1. Phạm vi công việc:
[bookmark: _Hlk150418386][bookmark: _Toc248136578][bookmark: _Toc248137063][bookmark: _Toc397006918][bookmark: _Toc397008987][bookmark: _Toc397009073]Thực hiện Tư vấn lập BCKTKT dự án “Cải tạo tủ điện hạ thế sau TBA Tân Tây Đô 1; TBA Tân Tây Đô 2; TBA Tân Tây Đô 3; TBA Tân Tây Đô 4”
II.2. Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn:
[bookmark: _Hlk118289557]Lập Thiết kế bản vẽ thi công đảm bảo các nội dung:
Thiết kế bản vẽ thi công được lập để đạt được mục tiêu của dự án, phù hợp với quy mô dự án, bảo đảm sự đồng bộ giữa các công trình khi đưa vào khai thác, sử dụng. Thiết kế bản vẽ thi công là thiết kế thể hiện đầy đủ các thông số kỹ thuật, vật liệu sử dụng và chi tiết cấu tạo phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng, bảo đảm đủ điều kiện để triển khai thi công xây dựng công trình.
II.3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV: Ngay khi hợp đồng có hiệu lực. Hoàn thành công tác tư vấn trong 45 ngày.
III. Báo cáo và thời gian thực hiện:
· Thời gian hoàn thành sản phẩm tư vấn trong vòng 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực và nhà thầu phải thực hiện công tác báo cáo tiến độ thực hiện hợp đồng hàng tuần vào ngày thứ 5 với chủ đầu tư.
· Trong vòng 03 ngày sau khi sản phẩm lập BCKTKT công trình được duyệt, nhà thầu nhân bản sản phẩm theo phê duyệt gửi chủ đầu tư.
· Số lượng hồ sơ sản phẩm của hợp đồng: 08 bộ gốc (kèm file mềm).
· Nhà thầu Tư vấn lập BCKTKT công trình cam kết triển khai thực hiện các hạng mục công việc nằm trong phạm vi gói thầu đúng với tiến độ công việc nêu trên.
IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:
Nhà thầu đáp ứng yêu cầu về nhân sự như Mục 3 - Nhân sự trong Bảng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật Chương III Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT.
Nhà thầu tư vấn không được thay đổi bất kỳ nhân Nhân sự chính nào của mình khi chưa được sự chấp thuận trước của Chủ đầu tư;
Chủ đầu tư có quyền yêu cầu nhà thầu thay thế bất kỳ nhân sự nào nếu người đó được cho là không đủ năng lực, không đáp ứng được yêu cầu của chủ đầu tư hoặc không đúng với hồ sơ nhân sự trong hợp đồng. Khi đó, nhà thầu tư vấn phải cử người khác có đủ năng lực thay thế trong vòng 03 ngày khi nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư, chi phí thay thế nhân sự này do nhà thầu tư vấn tự chịu và trong trường hợp này nhà thầu tư vấn không được trì hoãn công việc của mình.
V. Trách nhiệm của chủ đầu tư:
- Cung cấp tài liệu liên quan của gói thầu hiện có cho nhà thầu.
- Cử cán bộ hỗ trợ của chủ đầu tư và những tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ của tư vấn, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu tư vấn trong quá trình thực hiện hợp đồng.


