

PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

I. Giới thiệu:

I.1 Mô tả khái quát về dự án và gói thầu

1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng đường 3 Tháng 2 (đoạn từ đường CMT8 đến đường Bời Lời).

2. Tên gói thầu: Số 17 - Tư vấn kiểm toán.

3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh.

4. Địa điểm: Phường Tân Ninh, phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu:

- Hình thức tuyển chọn: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.
- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.
- Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

6. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

7. Loại, nhóm dự án; loại, cấp công trình chính; thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình chính:

- Loại, nhóm dự án: Dự án đầu tư công nhóm B, lĩnh vực giao thông.
- Loại, cấp công trình chính: Công trình giao thông, cấp II (theo Thông tư 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021).
- Thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình chính: 10 năm.

8. Mục tiêu dự án: Hoàn thiện mạng lưới giao thông đô thị nói riêng và của tỉnh Tây Ninh nói chung, giải quyết tình trạng ngập úng cho khu vực (điểm ngập số 3 và điểm ngập số 4), đường Cách Mạng Tháng Tám, đường Lê Duẩn, đường Trường Chinh. Dự án sau khi đầu tư sẽ góp phần chỉnh trang đô thị, thúc đẩy thương mại - dịch vụ phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và từng bước thực hiện định hướng đô thị hóa bền vững.

9. Quy mô đầu tư xây dựng:

9.1. Phạm vi dự án: Tổng chiều dài tuyến: 3.482,56m.

- Điểm đầu: Km0+000 giao với đường CMT8.
- Điểm cuối: Km3+482,56 giao với đường Bời Lời.

9.2. Nhóm dự án, loại, cấp công trình:

- Nhóm dự án: Nhóm B.
- Loại công trình: Công trình giao thông.
- Cấp công trình:
 - + Cấp quản lý: Cấp II (theo Thông tư 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021).
 - + Cấp kỹ thuật: Cấp 50 (theo TCVN 13592:2022).

9.3. Quy mô kỹ thuật:

- Tốc độ thiết kế: 50 km/h.
- Tải trọng trực tính toán: 100 kN.
- Mô đun đàn hồi yêu cầu: 155 Mpa.

- Kết cấu mặt đường: Cấp cao A1, bê tông nhựa nóng.
- Kết cấu vỉa hè: Lát gạch terrazzo.
- Bề rộng mặt đường: 18,0m.
- Bề rộng vỉa hè: 2 bên x 4,5m = 9,0m. Riêng đoạn đầu tuyến (Km0+000 đến Km0+450) có vỉa hè bên phải rộng hơn 4,5 mét tùy thuộc vào bề rộng nền, mặt đường 3 Tháng 2 hiện hữu.
- Bề rộng nền đường: 27,0m. Riêng đoạn đầu tuyến (Km0+000 đến Km0+450) có bề rộng nền đường rộng hơn 27 mét tùy thuộc vào bề rộng nền, mặt đường 3 Tháng 2 hiện hữu.
- Hoàn thiện hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải, an toàn giao thông, cây xanh, chiếu sáng.

(Chi tiết theo Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án: Đầu tư xây dựng đường 3 Tháng 2 (Đoạn từ đường CMT8 đến đường Bờ Lòi) tại Văn bản số 3901/SXD-TĐPTGT ngày 30 tháng 10 năm 2025 của Sở Xây dựng).

10. Tổng mức đầu tư xây dựng, giá trị các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư xây dựng: 999.989.980.000 đồng.

I.2. Mô tả mục đích tuyển chọn nhà thầu: Chủ đầu tư dự kiến thuê một nhà thầu tư vấn có đủ kinh nghiệm và năng lực để thực hiện các công việc trong gói thầu Tư vấn kiểm toán thuộc dự án Đầu tư xây dựng đường 3 Tháng 2 (đoạn từ đường CMT8 đến đường Bờ Lòi).

I.3. Thời hạn hoàn thành: Tối đa không quá **930 ngày**.

II. Phạm vi công việc:

1. Mô tả khái quát phạm vi công việc: Chủ đầu tư mời nhà thầu có năng lực đáp ứng yêu cầu của E-HSMT để tiến hành thực hiện công tác Tư vấn kiểm toán thuộc dự án Đầu tư xây dựng đường 3 Tháng 2 (đoạn từ đường CMT8 đến đường Bờ Lòi).

2. Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện gói thầu tư vấn:

- Nếu trúng thầu gói thầu đơn vị tư vấn phải thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

+ Thực hiện các đợt kiểm toán độc lập trong quá trình Chủ đầu tư thực hiện dự án, rà soát tư vấn các nội dung cần thiết góp phần làm tăng độ tin cậy của các nội dung trong quá trình thực hiện hướng tới phục vụ tốt nhất công tác quyết toán dự án hoàn thành.

+ Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành trước khi trình thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư.

- Nội dung kiểm toán được thực hiện dựa trên các quy định của Pháp luật hiện hành, Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công và các nội dung được quy định cụ thể tại Chuẩn mực kiểm toán số 1000 - Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành ban hành kèm theo Thông tư số 67/2015/TT-BTC ngày 08/05/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV: Ngay sau khi hợp đồng có hiệu lực.

III. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

- Nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí phải phù hợp và đáp ứng theo yêu cầu về nhân sự trong tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật.

- Nhân sự đề xuất trong E-HSMT phải được bố trí đầy đủ và đúng với hồ sơ dự thầu của nhà thầu trong quá trình triển khai thực hiện hợp đồng. Các nhân sự chủ chốt chỉ được đề xuất thay đổi trong trường hợp được quy định trong E-HSMT và hợp đồng.

IV. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

- Hỗ trợ những tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ của tư vấn, kể cả các tài liệu nghiên cứu liên quan hiện có nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thực hiện nhiệm vụ của mình.

- Cử cán bộ phối hợp với nhà thầu khi nhà thầu thực hiện nhiệm vụ của mình.

- Cung cấp các tài liệu cần thiết theo đề xuất của nhà thầu để nhà thầu thực hiện công việc tư vấn. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của các tài liệu do mình cung cấp.

Ghi chú: Nhà thầu phải chịu trách nhiệm tìm hiểu, tính toán và chào đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) trong giá dự thầu. Nhà thầu khi tham gia dự thầu phải chào giá dự thầu với thuế giá trị gia tăng là **10%** theo đúng cơ cấu của giá gói thầu được duyệt. Khi thực hiện và thanh, quyết toán khối lượng của gói thầu thì thuế giá trị gia tăng điều chỉnh theo quy định hiện hành của pháp luật.