

Số: /QĐ-BQLDA1

Lâm Đồng, ngày tháng 01 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Phê duyệt E-HSMT

Gói thầu số 24: Thi công Xây dựng (T-20) thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt tại Quyết định số 04/QĐ-BQLDA1 ngày 06/01/2026 thuộc dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng nhằm phát triển nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 1) sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 1

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu 2024 ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý sử dụng tài sản công ngày 26/5/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số: số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 80/2025/TT-BTC ngày 08/08/2025 quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ các Quyết định phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh dự án: số 1292/QĐ-UBND ngày 19/5/2021, số 2787/QĐ-UBND ngày 16/11/2021, số 1793/QĐ-UBND ngày 04/10/2022 và số 993/QĐ-UBND ngày 10/6/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ các Quyết định phê duyệt, phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu: số 465/QĐ-UBND ngày 09/3/2023, số 2005/QĐ-UBND ngày 19/10/2023, số 141/QĐ-UBND ngày 22/01/2024, số 452/QĐ-UBND ngày 15/3/2024, số 1083/QĐ-UBND ngày 27/6/2024 và số 1437/QĐ-UBND ngày 10/9/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; số 289/QĐ-BQLDA1 ngày 05/12/2025 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1;

Căn cứ Quyết định số 2006/QĐ-UBND ngày 11/12/2024 về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Quyết định số 2007/QĐ-UBND ngày 11/12/2024 về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư nguồn vốn bổ sung có mục tiêu của ngân sách Trung ương năm 2025 cho các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ các Quyết định của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1: Số 360/QĐ-BQLDA1 ngày 31/12/2025 về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (Thiết kế bản vẽ thi công – dự toán) công trình: Xây dựng đường từ thị trấn Nam Ban đi thôn Buôn Chuối, xã Mê Linh, huyện Lâm Hà (mã hiệu T-20) thuộc dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng nhằm phát triển nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 1); Số 04/QĐ-BQLDA1 ngày 06/01/2026 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Xây dựng đường từ thị trấn Nam Ban đi thôn Buôn Chuối, xã Mê Linh, huyện Lâm Hà (mã hiệu T-20); Số 08/QĐ-BQLDA1 ngày 14/01/2026 về việc thành lập Tổ thẩm định thực hiện thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 24: Thi công Xây dựng (T-20) thuộc dự án: Cải thiện cơ sở hạ tầng nhằm phát triển nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 1) sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản;

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-HTMT ngày 09/01/2026 của Công ty TNHH Đầu tư và Tư vấn Xây dựng Hạ tầng Miền Tây về việc thành lập Tổ chuyên gia lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT Gói thầu số 24: Thi công Xây dựng (T-20) thuộc dự án: Cải thiện cơ sở hạ tầng nhằm phát triển nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 1) sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản;

Xét Tờ trình số 15/TTr-HTMT ngày 24/01/2026 của Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Đầu tư và Tư vấn Xây dựng Hạ tầng Miền Tây về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 24: Thi công Xây dựng (T-20) thuộc dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng nhằm phát triển nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 1) sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản (kèm theo Báo cáo thẩm định E-HSMT ngày 24/01/2026 của Tổ thẩm định),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 24: Thi công Xây dựng (T-20) thuộc dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng nhằm phát triển nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 1) sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản, với các nội dung chủ yếu như sau:

- 1. Tên gói thầu:** Gói thầu số 24: Thi công Xây dựng (T-20).
- 2. Giá gói thầu:** 45.099.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi lăm tỷ không trăm chín mươi chín triệu đồng).
- 3. Nguồn vốn thanh toán:** Vốn ODA và vốn đối ứng trong nước (ngân sách tỉnh).
- 4. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu:** 60 ngày.
- 5. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu:** Quý I/2026.

6. Hình thức thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, lựa chọn nhà thầu qua mạng.

7. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

8. Loại hợp đồng: Đơn giá cố định.

9. Thời gian thực hiện gói thầu: 210 ngày.

10. Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không.

11. Nội dung E-HSMT: Gồm 03 phần và 08 chương, cụ thể như sau:

- Phần thứ nhất	Thủ tục đấu thầu
+ <i>Chương I</i>	<i>Chỉ dẫn nhà thầu</i>
+ <i>Chương II</i>	<i>Bảng dữ liệu đấu thầu</i>
+ <i>Chương III</i>	<i>Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT</i>
+ <i>Chương IV</i>	<i>Biểu mẫu mời thầu và dự thầu</i>
- Phần thứ hai	Yêu cầu về kỹ thuật
+ <i>Chương V</i>	<i>Yêu cầu về kỹ thuật</i>
- Phần thứ ba	Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng
+ <i>Chương VI</i>	<i>Điều kiện chung của hợp đồng</i>
+ <i>Chương VII</i>	<i>Điều kiện cụ thể của hợp đồng</i>
+ <i>Chương VIII</i>	<i>Biểu mẫu hợp đồng</i>

(Đính kèm bộ E-HSMT)

Điều 2. Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Đầu tư và Tư vấn Xây dựng Hạ tầng Miền Tây chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng các quy định hiện hành để đảm bảo hiệu quả trong đấu thầu; chịu trách nhiệm tính đúng đắn các nội dung E-HSMT kèm theo Tờ trình số 15/TTr-HTMT ngày 24/01/2026.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trưởng các phòng: Kỹ thuật - thẩm định, Tài chính - kế hoạch, Điều hành dự án dân dụng; Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Đầu tư và Tư vấn Xây dựng Hạ tầng Miền Tây và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (thực hiện);
- Giám đốc Ban (báo cáo);
- Tổ thẩm định;
- Công ty TNHH ĐT & XD HT Miền Tây;
- Lưu: VT, P. KT-TĐ, P. TC-KH, P. ĐHDADD.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phạm Trung Kiên