

PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

I. Giới thiệu:**I.1 Mô tả khái quát về dự án và gói thầu**

1. Tên dự toán: Lập quy hoạch chung xã Vàm Cỏ.

2. Tên gói thầu: Tư vấn khảo sát địa hình.

3. Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế xã Vàm Cỏ.

4. Địa điểm: Toàn bộ địa giới hành chính xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu:

- Hình thức tuyển chọn: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.
- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.
- Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

6. Nguồn vốn: Vốn sự nghiệp năm 2025-2026.

7. Mục tiêu đầu tư: Khảo sát địa hình phục vụ công tác lập đề án quy hoạch chung xã Vàm Cỏ.

8. Quy mô đầu tư:

STT	Tên công việc	Đơn vị tính	Khối lượng
1	Công tác đo lưới khống chế mặt bằng, đường chuyên hạng 4, Bộ thiết bị GPS (3 máy), địa hình cấp II	điểm	50,00
2	Công tác đo lưới khống chế mặt bằng, đường chuyên cấp II, Bộ thiết bị GPS (3 máy), địa hình cấp II	điểm	80,00
3	Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn bằng máy toàn đạc điện tử và máy thủy bình điện tử; bản đồ tỷ lệ 1/10.000, đường đồng mức 5m, cấp địa hình II	100ha	40,73
4	Công tác đo khống chế cao, thủy chuẩn hạng IV, cấp địa hình II	km	30,00
5	Công tác đo khống chế cao, thủy chuẩn kỹ thuật, cấp địa hình II	km	40,00
6	Bay flycam (Từ ranh dự án ra 50m)	100ha	42,71

I.2. Thời hạn hoàn thành: Tối đa không quá 60 ngày.

II. Phạm vi công việc:

1. Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện gói thầu tư vấn: Nhà thầu thực hiện công tác Tư vấn khảo sát địa hình theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu và nhiệm vụ khảo sát địa hình trong vòng 60 ngày.

2. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện: Ngay sau khi hợp đồng có hiệu lực.

III. Báo cáo và thời gian thực hiện:

Lên kế hoạch về thời gian thực hiện và tiến độ nộp báo cáo theo định kỳ phù hợp với phạm vi, tính chất công việc của gói thầu đang xét.

1. Các báo cáo phải nộp (số lượng hồ sơ này được tính khi đã hoàn chỉnh và đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận):

- Báo cáo kết quả khảo sát: 06 bộ.
- 01 USB có chứa toàn bộ tài liệu khảo sát, báo cáo chi tiết dưới dạng các file mềm vi tính thông dụng (word, excel, Autocad,...).

2. Tiến độ nộp báo cáo:

Trên cơ sở các hạng mục công trình và công tác khảo sát cần thiết nói trên, tiến độ thực hiện của nhà thầu được chấp nhận chỉ trong phạm vi tiến độ đặt ra của Chủ đầu tư đã phê duyệt trong kế hoạch đấu thầu. Thời gian để thực hiện gói thầu là: 60 ngày.

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu: Đáp ứng theo yêu cầu tại Bảng số 01 (Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật – Chương III).

V. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

- Hỗ trợ những tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ của tư vấn, kể cả các tài liệu nghiên cứu liên quan hiện có nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thực hiện nhiệm vụ của mình.

- Cử cán bộ phối hợp với nhà thầu khi nhà thầu thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Cung cấp các tài liệu cần thiết theo đề xuất của nhà thầu để nhà thầu thực hiện công việc tư vấn. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của các tài liệu do mình cung cấp.

Ghi chú: Nhà thầu phải chịu trách nhiệm tìm hiểu, tính toán và chào đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) trong giá dự thầu. Nhà thầu khi tham gia dự thầu phải chào giá dự thầu với thuế giá trị gia tăng là **08%** theo đúng cơ cấu của giá gói thầu được duyệt. Khi thực hiện và thanh, quyết toán khối lượng của gói thầu thì thuế giá trị gia tăng điều chỉnh theo quy định hiện hành của pháp luật.