

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu 02-HH-TCXL: Cung cấp cột bê tông ly tâm khu vực Quảng Ngãi
thuộc dự án: Mua sắm VTTB phục vụ thi công xây lắp năm 2026 (đợt 1)
của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung**

GIÁM ĐỐC CÔNG TY DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung ban hành kèm theo Quyết định số 240/QĐ-HĐTV ngày 19/04/2022 của Hội đồng thành viên EVNCPC;

Căn cứ Quyết định số 5149/QĐ-CPSC ngày 03/10/2025 của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung về việc thành lập “Tổ chuyên gia cho các gói thầu liên quan đến công tác mua sắm vật tư thiết bị, trang thiết bị, phương tiện, công cụ dụng cụ phục vụ các nhu cầu sản xuất của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung”;

Căn cứ Quyết định số 5150/QĐ-CPSC ngày 03/10/2025 của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung về việc thành lập “Tổ thẩm định cho các gói thầu liên quan đến công tác mua sắm vật tư thiết bị, trang thiết bị, phương tiện, công cụ dụng cụ phục vụ các nhu cầu sản xuất của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung”;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Hải quan; Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 476/QĐ-HĐTV ngày 30/05/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc ban hành Quy chế về công

tác đầu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tổng công ty Điện lực miền Trung;

Căn cứ Quyết định số 6745/QĐ-CPSC ngày 27/12/2025 của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: “Mua sắm VTTB phục vụ thi công xây lắp năm 2026 (đợt 1) của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung”;

Căn cứ Tờ trình ngày 10/01/2026 của Tổ chuyên gia;

Căn cứ Báo cáo thẩm định lập ngày 13/01/2026 của Tổ thẩm định;

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Kinh doanh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu 02-HH-TCXL: Cung cấp cột bê tông ly tâm khu vực Quảng Ngãi thuộc dự án: “Mua sắm VTTB phục vụ thi công xây lắp năm 2026 (đợt 1) của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung” với nội dung như các phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao cho các bộ phận có chức năng căn cứ vào hồ sơ mời thầu được duyệt, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành và trình kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu để Giám đốc Công ty xem xét phê duyệt.

Điều 3. Các Phó Giám đốc và các Trưởng phòng Công ty có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- EVNCPC (báo cáo);
- Lưu: VT, KD.

GIÁM ĐỐC