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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

I. Giới thiệu về gói thầu 

1. Phạm vi công việc của gói thầu. 

1.1 Giới thiệu về gói thầu: 

- Tên gói thầu: Thi công di dời đường điện trung hạ thế 

- Tên công trình: ĐT.825 (đoạn từ ĐT.822B đến ngã ba Lộc Giang) 

- Loại công trình: Loại công trình công nghiệp, cấp IV 

- Địa điểm xây dựng: Xã Hậu Nghĩa, xã Hiệp Hòa, xã An Ninh, tỉnh Tây Ninh. 

1.2. Quy mô, chỉ tiêu kỹ thuật; các giải pháp thiết kế: 

1.2.1. Quy mô xây dựng 

Theo Quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 23/7/2025 của UBND tỉnh Tây Ninh. 

 Trung thế nổi 

- Sử dụng lại 13 bộ FCO 27kV 100A, Sử dụng lại 18 bộ LA 18kV 10kA. 

- Sử dụng lại 1.809,62m cáp AC 185mm2. 

- Thay mới 11.722,86m cáp trung thế ACXH 240mm2 24kV, thay mới 152,88m cáp 
trung thế ACXH 50mm2 24kV. 

- Trồng mới 22 trụ BTLT 16m đơn (1100kgf) + bê tông móng trụ đổ tại chỗ; 14 trụ 
BTLT 16m đôi (1100kgf) + bê tông móng trụ đổ tại chỗ; 26 trụ BTLT 14m đơn (850kgf) 
+ bê tông móng trụ đổ tại chỗ; 10 trụ BTLT 14m đôi (850kgf) + bê tông móng trụ đổ tại 
chỗ. 

Và các vật tư lắp mới khác … 

 Trạm biến áp 

Tháo dỡ di dời tổng cộng 12 trạm biến áp, cụ thể: 

- Tháo dỡ sử dụng lại 01 TBA 1x 25kVA 12,7/0.23kV 

- Tháo dỡ sử dụng lại 01 TBA 2x 25kVA 12,7/0.23kV 

- Tháo dỡ sử dụng lại 01 TBA 3x25kVA 12,7/0.4kV 

- Tháo dỡ sử dụng lại 01 TBA 1x37,5kVA + 1x50kVA 12,7/0.23kV- Tháo dỡ sử 
dụng lại 02 TBA 2x37,5kVA 12,7/0.23kV 

- Tháo dỡ sử dụng lại 01 TBA 3x37,5kVA 12,7/0.4kV 

- Tháo dỡ sử dụng lại 01 TBA 1x50kVA 12,7/0.23kV 

- Tháo dỡ sử dụng lại 01 TBA 2x50kVA 12,7/0.23kV4 
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- Tháo dỡ sử dụng lại 01 TBA 3x50kVA 12,7/0.4kV 

- Tháo dỡ sử dụng lại 02 TBA 1x160kVA 22/0.4kV 

Và lắp mới các vật tư đấu nối, đo đếm… 

 Hạ thế nổi 

- Sử dụng lại 64m cáp ABC 4x50mm2, 569m cáp ABC 4x95mm2, 10.440m cáp 
Duplex 2x10mm2 

- Thay mới 42,84m cáp ABC 4x50mm2, 3.746,46m cáp ABC 4x95mm2, 5.220m 
cáp Muler 2x10mm2 

- Trồng mới 46 trụ BTLT 8,5m đơn + bê tông móng trụ đổ tại chỗ; 03 trụ BTLT 
8,5m đôi + bê tông móng trụ đổ tại chỗ 

Và lắp mới một số vật tư khác. 

1.2.2 Giải pháp thiết kế: 

 Phần lưới điện trung thế: 

- Dây dẫn: Sử dụng cáp nhôm lõi thép bọc cách điện 3ACXH240mm2- 
22kV+AC185mm2 cho các tuyến trục chính; cáp nhôm lõi thép bọc cách điện 
3ACXH50mm2-22kV+AC50mm2 cho nhánh rẽ; cáp đồng bọc M25mm2-22kV để đấu cò 
xuống thiết bị. 

- Đóng cắt và bảo vệ đường dây: Sử dụng lại các thiết bị đóng cắt hiện hữu để đóng 
cắt và bảo vệ cho các tuyến dây trục chính. Sử dụng lại FCO 27kV 100A, LBFCO 27kV 
200A, LA 18kV 10kA để đóng cắt và bảo vệ cho các nhánh rẽ. 

- Tiếp địa: Dùng cọc tiếp địa d16 dài 2,4m, dây đồng trần tiết diện 50mm2 luồn 
trong thân trụ cho các vị trí tiếp đất thiết bị, dùng cọc tiếp địa d16 dài 2,4m, dây đồng trần 
tiết diện 25mm2 luồn trong thân trụ cho các vị trí tiếp đất lặp lại và chống sét. 

- Cách điện: Sử dụng sứ đứng 24kV và sứ treo Polyme 24kV đỡ và néo dừng dây 
pha; sử dụng Uclevis và sứ ống chỉ đỡ dây trung hòa. 

- Đà sắt: Sử dụng đà sắt L75x75x8 loại 2m và 2,4m; thanh chống dẹp 60x6 dài 2,1m 
và 0,92m mạ kẽm nhúng nóng. 

- Trụ: Sử dụng trụ BTLT 14m 850kgf, trụ BTLT 16m 1100kgf. 

- Móng trụ: Gia cố móng bê tông tại chổ kết hợp dùng đà cản BTXM 1,5m. 

  Phần trạm biến áp: 

- Dây dẫn: sử dụng cáp CXV25mm2-24kV đấu nối từ lưới nổi xuống trạm biến áp 
sau di dời. 

- Cấp điện áp: 22/0,4kV. 

- Công suất trạm biến áp: 1x15kVA, 1x25kVA, 1x50kVA, 3x15kVA 3x25kVA, 
3x50kVA, 3x37,5kVA, 1x100kVA, 1x160kVA 1x250kVA, 1x320kVA. 

- Hình thức trạm: trạm treo, trạm trụ ghép. 



121 
 

 

- Máy biến áp: SDL các MBA 1 pha 25kVA, 37,5kVA, 50kVA. MBA 3 pha công 
suất 160kVA, 3x25kVA, 3x37,5kVA, 3x50kVA. 

- Đóng cắt bảo vệ MBA: 

+ Sử dụng lại FCO 27kV 100A để đóng cắt và bảo vệ quá dòng. 

+ Bảo vệ quá điện áp: Sử dụng lại LA 18kV-10kA. 

+ Phía hạ áp: Sử dụng lại tủ hạ thế tổng hiện hữu. 

- Dây dẫn Phía cao áp: Sử dụng cáp đồng bọc 24kV-25mm2 đấu nối từ thiết bị đóng 
cắt đến MBA. 

- Phía hạ áp: Sử dụng cáp đồng bọc hạ thế cách điện bằng PVC, cáp xuất hạ thế luồn 
trong ống PVC. 

- Hệ thống đo đếm: SDL các hệ thống đo đếm hiện hữu. 

- Cách điện: Sử dụng các nắp chụp cách điện 24kV bằng Silicon để bọc cách điện 
LA, sứ cao MBA. 

- Hệ thống tiếp địa trạm: Sử dụng 04 cọc tiếp địa d16x2400mm, đóng sâu dưới mặt 
đất tối thiểu 0,5 mét, Các cọc được nối với nhau thông qua sợi cáp đồng trần M25mm2 
bằng phương pháp hàn hóa nhiệt. Tiếp địa được luồn trong thân trụ. 

 Phần lưới điện hạ thế: 

- Dây hạ thế: Sử dụng cáp vặn xoắn ABC4x95mm2, ABC4x50mm2 cấp nguồn trên 
tuyến đường trục. 

- Trụ điện: Sử dụng trụ BTLT 8,5m 200kgf. 

- Móng trụ: Gia cố móng bê tông tại chổ kết hợp đà cản bê tông xi măng 1,2m. 

- Phụ kiện cáp ABC: Sử dụng kẹp treo cáp để đỡ cáp ABC, dùng kẹp ngừng cáp tại 
các vị trí dừng lưới hoặc nhánh rẽ. 

- Tiếp địa: Sử dụng 02 cọc tiếp địa d16x2400mm, đóng sâu dưới mặt đất tối thiểu 
0,5 mét, Các cọc được nối với nhau thông qua sợi cáp đồng trần M25mm2 bằng phương 
pháp hàn hóa nhiệt. Tiếp địa được luồn trong thân trụ. 

- Mắc điện: SDL cáp dupulex 2x10mm2 làm cáp mắc điện 1 pha. SDL cáp 
ABC4x35mm2, cáp ABC4x50mm2, cáp ABC4x95mm2 làm cáp mắc điện 3 pha. 

Các vật tư, thiết bị và phụ kiện trong quá trình di dời nếu hư hỏng phải thay thế vật 
tư thiết bị mới phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành. 

Hành lang an toàn lưới điện trụng áp: Đường dây trụng hạ áp dự kiến sau khi di dời 
phải đảm bảo hành lang an toàn lưới điện theo quy định. 

1.3. Thuế giá trị gia tăng: Nhà thầu phải chịu trách nhiệm tìm hiểu, tính toán và 
chào đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) trong giá dự thầu. Nhà thầu khi tham gia dự 
thầu phải chào giá dự thầu với thuế giá trị gia tăng là 8% theo đúng cơ cấu của giá gói thầu 
được duyệt. 



122 
 

 

          2. Thời hạn hoàn thành:  Tối đa 180 ngày 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 

Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hạng mục công 
trình/công trình theo ngày/tuần/tháng. 

Thời hạn hoàn thành:  180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

Nhà thầu phải bảo đảm thi công đúng tiến độ và hoàn thành công trình theo đúng 
thời hạn trong hợp đồng kể từ ngày khởi công công trình và bàn giao mặt bằng thi công. 
Không khống chế thời gian tối thiểu để thực hiện thi công. 

Trước khi thi công từng công tác, từng phần việc thì nhà thầu phải lập biện pháp thi 
công chi tiết gửi cho Chủ đầu tư xem xét mới được thi công phần tiếp theo hoặc nhà thầu 
có thể lập biện pháp thi công chi tiết cho tất cả các công tác của công trình và gửi cho Chủ 
đầu tư xem xét trước khi thi công công trình. 

Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có yêu 
cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình thì lập bảng yêu cầu tiến độ hoàn 
thành: Không yêu cầu 

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 

Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo dựa trên 
cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp luật xây dựng 
chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng.  

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau (chi tiết 
nhà thầu cần phải căn cứ vào hồ sơ thiết kế): 

1. Các tiêu chuẩn quy chuẩn tham khảo: 

         + Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số 
nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. 

         + Áp dụng các Quy chuẩn, TCVN, TCN được nêu trong tập Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi 
công, Chỉ dẫn kỹ thuật phát hành cho nhà thầu. 

Nhà thầu chịu trách nhiệm cập nhật các tiêu chuẩn mới nhất hiện hành trong lập biện 
pháp thi công khi dự thầu. 

2. Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát: 
a. Yêu cầu chung: 

 Nhà thầu phải thi công và hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót nào 
trong công trình theo đúng thiết kế và tuân thủ các quy trình, quy phạm xây dựng hiện hành 
của Việt Nam cũng như phù hợp với điều kiện riêng của công trình và theo chỉ dẫn của cán 
bộ giám sát về mọi vấn đề nêu hay không nêu trong hợp đồng. 

 Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính ổn định, an toàn của tất cả các 
hoạt động của công trường trong suốt thời gian thi công, hoàn thiện công trình và trong 
giai đoạn bảo hành công trình. 
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 Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình, nguyên vật 
liệu, máy móc, thiết bị đưa vào thi công xây dựng công trình kể từ ngày khởi công xây 
dựng công trình đến ngày nghiệm thu bàn giao công trình. 

 Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hư hỏng nào đối 
với công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thì nhà thầu phải tự sửa 
chữa, bồi thường bằng chính kinh phí của mình. 

 Cung cấp toàn bộ nguyên vật liệu đúng yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế đưa vào thi 
công công trình. 

 Tổ chức thiện hiện thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng thời hạn 
hoàn thành công trình đã nêu trong hồ sơ dự thầu được chấp thuận. 

 Cung cấp danh sách Ban chỉ huy công trường có kinh nghiệm và đủ năng lực đảm 
bảo thực hiện đúng thời hạn và nghĩa vụ của nhà thầu. 

 Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện trong công trường trong 
suốt quá trình thi công. 

 Nếu chủ đầu tư nhận thấy không thể chấp nhận nhân viên của nhà thầu mà theo ý 
kiến của chủ đầu tư người đó có hành vi sai phạm hoặc không có năng lực thực hiện đúng 
đắn nhiệm vụ thì nhà thầu không được phép cho người đó làm việc ở công trường nữa và 
nên thay thế càng sớm càng tốt. 

 Nhà thầu phải báo cáo chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong hoặc ngoài công 
trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng, chết người, nhà thầu phải báo 
cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn có. 

 Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công trình, nhà 
thầu phải thu dọn công trường sạch sẽ. 

 Nhà thầu phải chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn công theo đúng yêu cầu của 
chủ đầu tư và các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình. 

 b. Giám sát thi công: 
 Giám sát kỹ thuật thi công công trình được quyền tiếp cận các vị trí thi công để 

kiểm tra quá trình thi công của nhà thầu bất cứ lúc nào. Nhà thầu phải có trách nhiệm hỗ 
trợ giám sát kỹ thuật công trình các công tác trên. 

 Toàn bộ vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm sản xuất chỉ được đưa vào công trường 
khi có văn bản nghiệm thu của giám sát kỹ thuật công trình. Mọi vật liệu, thiết bị bán thành 
phẩm không được giám sát kỹ thuật chấp thuận phải chuyển ra khỏi phạm vi công trường. 

 Khi phát hiện những trường hợp bất hợp lý trong thiết kế thi công cí thể gây hại 
đến công trình hoặc thiệt hại vật chất cho chủ đầu tư phải thông báo cho tổ chức đơn vị 
thiết kế có biện pháp xử lý. 

 Vật tư thay thế chất lượng tương đương phải có chứng chỉ của nhà sản xuất và phải 
được tổ chức thiết kế, chủ đầu tư cho phép bằng văn bản mới được đưa vào công trường. 
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 Các phần khuất của công trình trước khi lấp phải có biên bản nghiệm thu. Nếu 
không tuân thủ theo những quy định trên thì mọi tổn thất phục hồi công trình do nhà thầu 
chịu. 

 Nhà thầu phải chấp nhận tạm thời đình chỉ hoặc hoãn thi công không được đòi hỏi 
bồi thường thiệt hại theo yêu cầu của giám sát thi công và chủ đầu tư trong những trường 
hợp sau: 

 + Lý do an ninh và an toàn bảo vệ môi trường 
 + Lý do nguyên nhân thời thiết, khí hậu. 

3. Yêu cầu về chủng loại vật tư: 

Nhà thầu phải chào đính kèm trong E-HSDT theo đúng mẫu, trình tự, đúng theo danh 
mục vật tư, thiết bị như trong hồ sơ thiết kế. Trường hợp nhà thầu phát hiện sai hoặc thiếu 
danh mục hoặc nhà thầu muốn đề xuất vật tư, thiết bị thay thế thì phải chào trong bảng 
chào riêng. 

Nhà thầu phải chào đầy đủ các thông tin mã hiệu (nếu có), nhà sản xuất, nước sản 
xuất, nhà cung cấp, quy cách kỹ thuật, đặc tính, các vật  tư, thiết bị theo yêu cầu hồ sơ thiết 
kế, đồng thời đính kèm theo E-HSDT các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan nếu có (Giấy 
chứng nhận hợp quy, Giấy chứng nhận hợp chuẩn, cataloge, …) để chứng minh nguồn gốc, 
xuất xứ, chất lượng và tính đáp ứng yêu cầu E-HSMT của các vật tư, thiết bị chào thầu. 

Trường hợp nhà thầu không gởi kèm E-HSDT bảng chào chủng loại vật tư chủ yếu, 
sẽ bị đánh giá là không đạt ở mục đó theo quy định của HSMT. 

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt: 
Nhà thầu phải có kế hoạch tổ chức thi công, lắp đặt thiết bị công trình phù hợp với 

tiến độ đề xuất  thực hiện và phải trình cho Chủ đầu tư trước khi thực hiện. 

Nhà thầu phải lập Bảng tiến độ thi công các hạng mục công trình thuộc gói thầu này 
phù hợp với yêu cầu của E-HSMT và đề xuất kỹ thuật. 

Có giải pháp đảm bảo tiến độ thi công phù hợp với đề xuất kỹ thuật. 

5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn: 
 Yêu cầu chung: các biện pháp đảm bảo chất lượng thi công xây lắp cho công trình 

phải tuân thủ theo quy chuẩn, tiêu chuẩn của Nhà nước hiện hành. 
Nhà thầu phải đảm bảo tất cả vật tư, máy móc, thiết bị đáp ứng đúng yêu cầu kỹ thuật. 

Nhà thầu phải cung cấp mẫu, kết quả kiểm nghiệm đối với vật tư, máy móc, thiết bị 
quy định trong hợp đồng để kiểm tra và làm cơ sở nghiệm thu công trình. 

Chủ đầu tư sẽ kiểm tra vật tư, máy móc, thiết bị tại nơi khai thác, nơi sản xuất hoặc 
tại công trường vào bất kỳ thời điểm nào. 

Nhà thầu phải đảm bảo bố trí cán bộ và các điều kiện cần thiết cho việc kiểm tra vật 
tư, máy móc, thiết bị nêu trên. 

Chủ đầu tư có thể chỉ thị Nhà thầu tìm kiếm xem công trình có sai sót hay không và 
nhà thầu phải kiểm tra, thử nghiệm bất kỳ phần việc nào mà Chủ đầu tư cho là có thể có 
sai sót. 

6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ: 
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Yêu cầu chung: các biện pháp phòng chống cháy nổ do nhà thầu đề xuất phải đảm 
bảo an toàn về cháy nổ tuyệt đối cho người, phương tiện, môi trường cây xanh xung quanh, 
các công trình lân cận và trang thiết bị thi công của nhà thầu trong toàn bộ quá trình thi 
công. 

Nhà thầu phải đề xuất những biện pháp về phòng, chống cháy, nổ trong quá trình thi 
công công trình cụ thể và hợp lý, phù hợp với biện pháp tổ chức thi công đề xuất. 

Tổ chức bộ máy quản lý hệ thống phòng chống cháy nổ. 
Tổ chức huấn luyện an toàn phòng chống cháy nổ cho đội ngũ công nhân, cán bộ 

quản lý công trình. 

Trang bị các phương tiện thiết bị phục vụ cho công tác phòng chống cháy nổ trên 
công trình. 

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường: 
Yêu cầu chung: Nhà thầu phải thực hiện các biện pháp bảo đảm về môi trường cho 

người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp 
chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường. Mọi biện pháp thi công và bảo 
vệ cảnh quan xung quanh do nhà thầu đề xuất đều phải trình qua tư vấn giám sát và Chủ 
đầu tư xem xét đồng ý mới được triển khai thực hiện. Trong quá trình thi công nhà thầu 
phải có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường xây dựng, đồng 
thời chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. Trường hợp 
nhà thầu thi công xây dựng không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì Chủ đầu 
tư, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có quyền đình chỉ thi công xây dựng và yêu 
cầu nhà thầu thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường. Người để xảy ra các hành vi 
làm tổn hại đến môi trường trong quá trình thi côngxây dựng phải chịu trách nhiệm trước 
pháp luật và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra. 

Nhà thầu phải đề xuất những biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình thi công, 
cụ thể: 

- Nguồn gây ô nhiễm không khí: khói bụi; khí thải; tiếng ồn, rung. 

- Nguồn gây ô nhiễm do nước thải, chất thải rắn: nước thải; chất thải rắn. 
Thường xuyên tổ chức đo kiểm tra môi trường lao động và bổ sung số liệu đo kiểm 

tra theo quy định. 

Thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, bảo đảm các yếu tố vệ sinh lao 
động như: Nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, tiếng ồn, bụi, hơi khí độc … đạt tiêu chuẩn cho phép. 

Đảm bảo vệ sinh nơi làm việc, nơi ăn ở, nguồn nước, vệ sinh thực phẩm, không gây 
ô nhiễm, không để dịch bệnh xảy ra. Thực hiện việc báo cáo, thống kê công tác y tế, chăm 
sóc sức khỏe đầy đủ, đúng theo biểu mẫu quy định. 

Trong quá trình thi công, Nhà thầu không được làm ảnh hưởng đến môi trường sinh 
thái, cảnh quan, mỹ quan trong khu vực. Giữ gìn thảm thực vật xung quanh khu vực thi 
công, giải toả các chướng ngại, trở ngại không cần thiết, bố trí công trường gọn sạch, hoàn 
thiện ngay những hạng mục đã kết thúc thi công. 

Sử dụng các phương tiện, thiết bị thi công đạt các tiêu chuẩn vế khí thải và tiếng ồn 
của Việt Nam. 

Tất cả các loại xe chở vật liệu vào công trường hoặc đất đá phế thải đổ đi đều phải 
dùng bạt che đậy cẩn thận tránh tình trạng rơi vãi vật liệu gây bụi bẩn ảnh hưởng tới môi 
trường xung quanh. 
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Các máy xúc, máy đào, máy lu, ô tô… trong quá trình thi công không được xả dầu 
thải hoặc đổ dầu mỡ bừa bãi gây ô nhiễm độc hại ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. 

Tất cả vật liệu đổ thải ra khỏi công trường sẽ đổ theo đúng vị trí mà đã được sự chấp 
thuận của Chủ công trình, Kỹ sư TVGS và chính quyền địa phương. Khi thời tiết nắng 
hanh sẽ phun nước để chống bụi. 

Trạm trộn (nếu có) phải có hệ thống lọc bụi và các thiết bị kiểm soát tránh ô nhiễm 
môi trường xung quanh. 

Tất cả các nguồn nước sạch sẽ được bảo quản tốt, không đổ rác thải thi công và các 
vật liệu thi công vào các khu vực nước sạch. 

Khu vực ăn ở trong quá trình thi công được bố trí công trình vệ sinh đầy đủ. Mọi 
thành viên tham gia thi công được quán triệt ý thức vệ sinh trong quá trình sinh hoạt, ăn ở, 
thi công. 

8. Yêu cầu về an toàn lao động: 
Yêu cầu chung:  
- Nhà thầu thi công xây dựng phải lập các biện pháp an toàn cho người, thiết bị, công 

trình trên công trường xây dựng trong suốt quá trình thi công. Trường hợp các biện pháp 
an toàn liên quan đến nhiều bên thì phải được các bên thỏa thuận. 

- Các biện pháp an toàn, nội quy về an toàn phải được thể hiện công khai trên công 
trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành, ở những vị trí nguy hiểm trên công 
trường, phải bố trí người hướng dẫn và biển cảnh báo, đèn cảnh báo đề phòng tai nạn. 

- Nhà thầu thi công xây dựng phải thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn 
lao động trên công trường. Khi phát hiện có vi phạm về an toàn lao động thì phải đình chỉ 
thi công xây dựng. Người để xảy ra vi phạm về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý 
của mình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

- Nhà thầu có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, phổ biến các quy định về an toàn lao 
động. Đối với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thì người lao 
động phải có giấy chứng nhận đào tạo về an toàn lao động. Nghiêm cấm sử dụng người lao 
động chưa được đào tạo và chưa được hướng dẫn về an toàn lao động. 

- Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các trang bị bảo hộ lao 
động, an toàn lao động cho người lao động theo quy định khi sử dụng lao động trên công 
trường. 

- Khi có sự cố về an toàn lao động, nhà thầu thi công xây dựng và các bên có liên 
quan có trách nhiệm tổ chức xử lý và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao 
động theo quy định của pháp luật đồng thời chịu trách nhiệm khắc phục và bồi thường 
những thiệt hại do nhà thầu không đảm bảo các biện pháp an toàn lao động, thuộc phạm vi 
quản lý an toàn của mình gây ra. 

Nhà thầu thi công phải chịu trách nhiệm giữ gìn trật tự, an ninh trong khu vực thi 
công xây dựng công trình, có trách nhiệm bảo vệ các trang thiết bị và tài sản của công trình. 

Trong quá trình thi công phải đảm bảo trật tự an ninh trong khu vực, hạn chế tối đa 
tiếng ồn; Thời gian thi công cố gắng làm trong giờ hành chánh từ 08 giờ sáng đến 17 giờ 
chiều. Những trường hợp đặc biệt thi công tăng ca cũng không quá 22 giờ đêm; Trong 
trường hợp thi công ban đêm tới sáng thì các hạng mục thi công đều nằm trong khối lượng 
công việc không gây tiếng ồn. 

Nhà thầu phải đưa những biện pháp an toàn lao động để đảm bảo an toàn tuyệt đối 
cho người và thiết bị cụ thể và hợp lý phù hợp với biện pháp tổ chức thi công đề xuất. 
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Trong suốt quá trình thi công, tuân thủ đúng qui trình an toàn lao động của Ngành và 
nhà nước đã ban hành. 

Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động thường xuyên. 

Có biện pháp cụ thể đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thi công. 

Có biện pháp đảm bảo an toàn cho các công trình lân cận. 
Trong quá trình thi công không để vật tư ngổn ngang trên hè và đường gây ách tắc 

giao thông và ảnh hưởng đến vệ sinh chung. Hoàn chỉnh thi công đến đâu, thu dọn vật tư 
đến đó và những vật tư không còn sử dụng được thì đưa đến nơi quy định. 

Khi sử dụng điện phải có dụng cụ an toàn về điện. 

Không được thi công trong điều kiện mưa giông, gió bão. 
Phải tổ chức phổ biến đầy đủ về yêu cầu xây lắp, phương án thi công, biện pháp làm 

việc an toàn cho cán bộ công nhân viên nắm vững đặc điểm công trình trước khi thi công. 
Tổ chức phân công giao việc của đội cho các tổ, nhóm công tác và công nhân làm 

việc trên công trình phải được rõ ràng, có sổ ghi chép, theo trình độ yêu cầu kỹ thuật và 
sức khỏe của công nhân, có biện pháp đảm bảo an toàn, trang bị dụng cụ và phòng hộ cá 
nhân đầy đủ. 

Trên công trình, những nơi thi công đặc biệt, yêu cầu kỹ thuật phức tạp, phải có 
phương án thi công cụ thể, cán bộ kỹ thuật phải trực tiếp hướng dẫn cho công nhân làm 
việc. 

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công: 
- Nhà thầu phải thường xuyên đối chiếu tiến độ thực hiện so với tiến độ thi công mà 

nhà thầu đã thống nhất với tư vấn giám sát, chủ đầu tư để kịp thời có biện pháp xử lý, các 
chậm trễ từng khâu công tác, từng mũi thi công. 

 - Nếu tư vấn giám sát và chủ đầu tư thấy tiến độ Nhà thầu thực hiện bị chậm, có khả 
năng làm chậm thời hạn hoàn thành công trình thì Nhà thầu phải có biện pháp cần thiết với 
sự đồng ý của tư vấn giám sát để đẩy nhanh tiến độ theo yêu cầu bằng cách tập trung nhân 
công và thiết bị, Nhà thầu sẽ không được trả thêm khoản tiền nào về những biện pháp đó. 

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục: 
 Yêu cầu chung: Biện pháp tổ chức thi công từng hạng mục và tổng thể công trình 

do nhà thầu đề xuất phải phù hợp với tiến độ thi công do nhà thầu đề xuất, không chồng 
chéo trên mặt bằng thi công; phù hợp với khả năng huy động nhân lực, thiết bị thi công và 
khả năng cung ứng vật tư do nhà thầu đề xuất. 

Có Sơ đồ và thuyết minh hệ thống tổ chức quản lý của nhà thầu tại công trường. 
Có thuyết minh, bản vẽ: mặt bằng bố trí Ban chỉ huy công trường, lán trại công nhân,  

kho bãi tập kết vật liệu, tập kết thiết bị thi công, cổng ra vào, rào chắn. 
Có thuyết minh hoặc bản vẽ: giải pháp cấp điện, cấp nước, thoát nước phục vụ thi 

công. 

Có Thuyết minh (kèm theo bản vẽ, nếu có) giải pháp kỹ thuật thi công móng, cột, 
dầm sàn….. công trình. 

11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu: 
- Nhà thầu bằng kinh phí và năng lực của mình phải tổ chức tại hiện trường một bộ 

phận thí nghiệm, để kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công của mình, thiết kế các cấp 
phối bê tông tốt nhất, căn cứ theo mác bê tông được quy định trong hồ sơ thiết kế .... , các 
kết quả thí nghiệm trên phải bằng các văn bản do tổ chức có đầy đủ tư cách pháp nhân thực 
hiện. 
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 - Công tác thí nghiệm bao gồm: 
 + Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của các loại vật liệu, các loại VLXD chủ yếu: cát, 

đá, xi măng, sắt, thép, nước... 
 + Trọng lượng cấp phối bê tông. 
 + Lấy mẫu bê tông xi măng, thí nghiệm cường độ của mẫu thử. 
 + Xác định độ bẩn, lẫn tạp chất của vật liệu trong bê tông xi măng. 
 + Và các thí nghiệm cần thiết khác theo quy định trong các Quy trình kiểm tra, 

nghiệm thu hiện hành. 
 Khi một trong các yêu cầu thí nghiệm trên, Nhà thầu không đảm nhận được, thì  Chủ 

đầu tư có quyền thuê một đơn vị tư vấn hoặc một trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường 
chất lượng có tư cách pháp nhân thực hiện. 

 - Công tác giám sát chất lượng:  
 + Nhà thầu phải có kỹ sư giám sát kết hợp với tư vấn giám sát do chủ đầu tư thuê 

thường xuyên kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng, chất lượng và số lượng máy móc thiết 
bị thi công, trang thiết bị thí nghiệm kiểm tra, tay nghề của công nhân và tổ chức sản xuất, 
công nghệ thi công ngay trên hiện trường. 

 + Kết quả kiểm tra phải được ghi vào sổ chất lượng công trình nếu đảm bảo yêu 
cầu; phải lập biên bản và có biện pháp xử lý với chỉ huy trưởng công trường nếu có nhiều 
sai phạm. Chủ đầu tư, tư vấn giám sát có quyền yêu cầu chỉ huy trưởng công trường đưa 
vật liệu, máy móc thiết bị thi công kém chất lượng kể cả cán bộ kỹ sư điều hành và công 
nhân lao động có sai phạm về chất lượng thi công ra khỏi công trình. 

Trong yêu cầu về mặt kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự 
tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh 
tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra các yêu cầu quá cao dẫn đến làm tăng 
giá dự thầu, không được nêu yêu cầu về nhãn hiệu, xuất xứ cụ thể của vật tư, máy móc, 
thiết bị.  

Trường hợp đặc biệt cần thiết phải nêu nhãn hiệu, catalô của một nhà sản xuất nào 
đó, hoặc vật tư, máy móc, thiết bị từ một nước hoặc vùng lãnh thổ nào đó để tham khảo, 
minh họa cho yêu cầu về mặt kỹ thuật của vật tư, máy móc, thiết bị thì phải ghi kèm theo 
cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô hoặc xuất xứ nêu ra và quy định rõ khái 
niệm tương đương nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương 
đương với các vật tư, máy móc, thiết bị đã nêu để không tạo định hướng cho một sản phẩm 
hoặc cho một nhà thầu nào đó.  

12. Yêu cầu khác: yêu cầu về bảo hành: 
- Thời gian bảo hành: Tối thiểu 12 tháng, ngoài ra nhà thầu phải bảo hành thiết bị lắp 

đặt cho công trình theo đúng quy định của nhà sản xuất. 

- Phương thức bảo hành: Khi Chủ đầu tư có yêu cầu về bảo hành (bằng văn bản, điện 
thoại, fax, email…), Nhà thầu phải cử chuyên gia (nhân sự có chuyên môn phù hợp) liên 
hệ để thực hiện công tác bảo hành trong thời gian không chậm quá 24 giờ kể từ khi nhận 
được yêu cầu của Chủ đầu tư.  

IV. Các bản vẽ 

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: Theo hồ sơ thiết kế đính 
kèm. 


