
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

I. Giới thiệu về gói thầu 

1. Phạm vi công việc của gói thầu. 

- Tên công trình: Nhà xưởng lao động, dạy nghề cho phạm nhân Phân trại số 3 

thuộc Trại giam An Phước. 

- Chủ đầu tư: Trại giam An Phước. 

- Quy mô và mục tiêu đầu tư: Xây dựng 01 nhà xưởng với quy mô diện tích 

649m2 phục vụ lao động, dạy nghề cho phạm nhân tại Phân trại số 2 thuộc Trại giam 

An Phước. 

- Địa điểm xây dựng: xã Phước Thành, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng. Cấp công trình: Cấp IV. 

- Giải pháp thiết kế công trình 

Xây dựng 01 nhà 01 tầng, công trình cấp IV. Diện tích xây dựng 649m2, diện 

tích sử dụng chính 600m2. 

- Kiến trúc chủ yếu: Bước gian chính 15,0mx5,0m, chiều cao nhà 5,0m.  

- Kết cấu: Móng đơn BTCT trên nền đất tự nhiên, cột, dầm BTCT, tường xây 

gạch chịu lực. Xà gồ, vì kèo thép hình mái lợp tôn.  

- Giải pháp hoàn thiện: Nền nhà lát gạch Ceramic, cửa đi, cửa sổ khung sắt bịt 

tôn, tường quét vôi 3 nước. Cấp điện chiếu sáng, thoát nước, chống sét đảm bảo yêu 

cầu sử dụng và phù hợp với cấp công trình. 

- Giải pháp PCCC: Lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, đèn Exit sự cố và bình 

bọt cứu hỏa cho công trình. 

2. Thời hạn hoàn thành: 120 ngày 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 

Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hạng mục công trình: 120 ngày 

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 

Nhà thầu phải đảm bảo thi công toàn bộ công trình theo đúng hồ sơ thiết kế và 

phạm vi gói thầu đã được cung cấp. 

 Trong quá trình thi công, phải áp dụng đúng các quy định, tiêu chuẩn, quy 

chuẩn hiện hành của Nhà nước về xây dựng công trình. 

1. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho việc thi công, lắp đặt nghiệm 

thu công trình: 

Số TT Số hiệu tiêu chuẩn Tên tiêu chuẩn 



Số TT Số hiệu tiêu chuẩn Tên tiêu chuẩn 

1.   Qui chuẩn xây dựng Việt Nam: tập 1 và 2 

2.  TCXD 4055 : 2012 Tổ chức thi công 

3.  TCVN 9398 : 2012 Công tác trắc địa trong xây dựng công trình  

4.  TCVN 4447 : 2012 Công tác đất. Quy phạm thi công và nghiệm thu 

5.  TCVN 1770 : 1986 Cát xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật 

6.  TCVN 1771-87 Đá dăm, sỏi dăm dùng trong XD. Yêu cầu kỹ 

thuật 

7.  TCVN 2682 :2009 Xi măng Pooclang . Yêu cầu kỹ thuật 

8.  TCVN 1651 : 2008 Thép xây dựng 

9.  TCVN 7570 : 2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa.Yêu cầu kỹ thuật 

10.  TCVN 4453-1995 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối. 

Quy phạm thi công và nghiệm thu. 

11.  TCVN 9340:2012 Hỗn hợp bê tông trộn sẵn, các yêu cầu cơ bản 

đánh giá chất lượng và nghiệm thu 

12.  TCXDVN 305:2004 Bê tông khối lớn - Quy phạm thi công nghiệm 

thu 

13.  TCVN 8828:2011 Bê tông. Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên  

14.  TCVN 4314 - 2003 Vữa XD. Yêu cầu kỹ thuật  

15.  TCVN 4459 - 87 Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa XD  

16.  TCVN - 2246-86 Gạch, các phương pháp kiểm tra bền nén   

17.  TCVN 4516 : 1988 Hoàn thiện mặt bằng xây dựng. Quy phạm thi 

công và nghiệm thu. 

18.  TCVN 5640 : 1991  Bàn giao công trình xây dựng. Nguyên tắc cơ 

bản 

19.  TCVN 9361 : 2012  Công tác nền móng -Thi công và nghiệm thu  

20.  TCVN 3254 : 1989  An toàn cháy. Yêu cầu chung 

21.  TCVN 9377-2012 Công tác hoàn thiện trong XD. Thi công và nghiệm 

thu  

22.  TCVN 5308 : 1991  Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng 

 2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công giám sát:  

- Nhà thầu thi công phải tổ chức đội ngũ cán bộ điều hành, giám sát kỹ thuật 

thi công có đủ năng lực, đội ngũ công nhân thi công có tay nghề phù hợp với công 

việc đang tiến hành và suốt quá trình thực hiện gói thầu. 



- Nhà thầu phải có giải pháp tổ chức kỹ thuật thi công, trình tự thi công hợp lý 

cho từng hạng mục công việc, có sự phối hợp liên quan giữa các hạng mục để đảm 

bảo chất lượng và hiệu quả cho toàn bộ công trình, đảm bảo an toàn trong quá trình  

thi công. 

- Trong quá trình thi công Nhà thầu có trách nhiệm phối hợp đảm bảo an toàn, 

tiến độ, hiệu quả với các gói thầu khác đang triển khai. 

 3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, thiết bị ( kèm theo các tiêu 

chuẩn về phương pháp thử):  

 - Vật liệu đưa vào xây dựng công trình phải tuân theo các tiêu chuẩn chất 

lượng hiện hành của Nhà nước, có  xuất xứ rõ ràng kèm theo tài liệu hướng dẫn kỹ 

thuật và các tiêu chuẩn về phương pháp thử (nếu có), đáp ứng và phù hợp với HSMT. 

 - Nhà thầu có trách nhiệm lựa chọn các loại vật liệu có chất lượng cao nhất, giá 

thành hợp lý nhất thi công, lắp đặt vào công trình. Quá trình thi công phải thường 

xuyên kiểm tra chất lượng các loại vật liệu nhằm bảo đảm chất lượng công trình. 

  

TT Tên vật tư 
Quy cách. chủng loại 

nguồn hàng 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) 

1 Cát vàng. cát đen TCVN   

2 Đá dăm TCVN   

3 Xi măng TCVN (XM Bỉm Sơn, Nghi 

sơn, Hoàng Thạch hoặc 

tương đương) 

 

4 Gạch xây TCVN 1451 : 1998  

5 Thép TCVN (Thép Thái Nguyên, 

Việt Đức hoặc tương đương) 

 

6 Đèn chiếu sáng TCVN (Roman. Rạng Đông 

hoặc tương đương) 

 

7 Ống ghen điện. tủ điện. atomat. ổ 

cắm…. 

SINO hoặc tương đương  

8 Dây dẫn điện TCVN (Dây Cadivi hoặc 

tương đương) 

 

         4. Yêu cầu về trình tự thi công lắp đặt: 

- Nhà thầu cần phải có biện pháp thi công, trình tự thi công hợp lý giữa các 

hạng mục công việc để đảm bảo tiến độ, hiệu quả và an toàn lao động trong suốt quá 

trình thực hiện gói thầu. 



- Nhà thầu cần phải chọn địa điểm tập kết vật liệu, có kế hoạch cung ứng vật 

liệu phù hợp với quá trình  thi công. 

- Khi vận chuyển đất, cát, xi măng, bê tông nhựa và các loại vật liệu khác phục 

vụ cho công trình cần phải có bạt dứa che phủ cho các phương tiện vận chuyển, có 

cảnh báo khu vực thi công phù hợp. 

- Nhà thầu phải lập biện pháp và tổ chức thi công phù hợp, trình cấp có thẩm 

quyền xem xét và phê duyệt trước khi thực hiện. 

 5. Các yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn; 

 Trước khi nghiệm thu bàn giao, toàn bộ các cấu kiện được lắp đặt và vận hành 

thử đạt yêu cầu vận hành và sử dụng.    

 6. Các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ, vệ sinh môi trường; 

- Mặt bằng thi công là nơi có các cơ quan làm việc, có hệ thống kỹ thuật phức 

tạp và nhiều người qua lại nên Nhà thầu cần bố trí các bình bột chữa cháy, thường 

xuyên kiểm tra các nguồn có khả năng chập cháy như máy hàn, dây dẫn điện... đảm 

bảo an toàn cho tài sản và người tại khu vực này. 

- Để giảm thiểu các ảnh hưởng xấu đến môi trường, nhà thầu phải tuân thủ các 

giải pháp tổ chức kỹ thuật thi công, trình tự thi công và các qui định về bảo vệ môi 

trường. 

- Vệ sinh sạch sẽ khu vực thi công sau mỗi ca thi công.  

 7. Các yêu cầu về an toàn lao động; 

- Trong quá trình thi công, nhà thầu phải đảm bảo tuyệt đối tuân thủ các qui 

định về an ninh, an toàn lao động theo quy định của pháp luật 

- Nhà thầu phải trang bị bảo hộ lao động cho công nhân, tự chịu trách nhiệm về 

an toàn cho công nhân và các trang  thiết bị của mình, thường xuyên kiểm tra công 

trường bảo đảm an toàn khu vực thi công 

8. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công; 

 Khi cần tăng tiến độ nhà thầu phải tăng cường máy móc, nhân lực để đảm bảo 

tiến độ công trình. 

 9. Yêu cầu về quản lý chất lượng công trình: Theo các qui định hiện hành 

của Nhà nước về quản lý chất lượng công trình 

10. Yêu cầu bảo hành bảo trì: Tối thiểu 12 tháng kể từ ngày bàn giao đưa vào 

sử dụng 

11. Yêu cầu về đảm bảo anh ninh, an toàn quản lý giam giữ phạm nhân tại 

trại giam trong quá trình thi công 

Do đặc thù của công trình thi công tại trại giam thuộc Bộ Công an, công trường 

thi công nằm trong trại giam, có giam giữ phạm nhân nên nhà thầu phải tuân thủ các 

quy định về an ninh, an toàn trong giam giữ phạm nhân tại trại giam, đảm bảo hoạt 



động bình thường của đơn vị. Có biện pháp tổ chức thi công, quản lý nhân sự để đảm 

bảo yêu cầu về an ninh, an toàn trong giam giữ phạm nhân tại trại giam. 

IV. Các bản vẽ: Do yêu cầu đặc thù của công trình, đề nghị các nhà thầu tham 

dự đấu thầu liên hệ Đội Kế hoạch HNDN&XD - Trại giam An Phước, Địa điểm: xã 

Phước Thành, Thành phố Hồ Chí Minh để được cấp bản vẽ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


