
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

I. Giới thiệu về gói thầu 
1. Phạm vi công việc của gói thầu. 
 - Tên gói thầu: Cải tạo sửa chữa hầm cánh khuấy và ốp gạch thành Sông Lười 
 - Tên Công trình: Cải tạo sửa chữa hầm cánh khuấy và ốp gạch thành Sông Lười. 
 - Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội. 
 - Địa điểm xây dựng: Công viên Hồ Tây, Phường Tây Hồ, Hà Nội. 
2. Thời hạn hoàn thành: Hoàn thành ≤ 90 ngày 
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 

STT Hạng mục công trình Ngày bắt đầu Ngày hoàn thành 

1 
Cải tạo sửa chữa hầm 
cánh khuấy và ốp gạch 
thành Sông Lười 

Ngày bàn giao mặt 
bằng công trình 

≤ 90 ngày kể từ ngày 
hoàn thành bàn giao 
mặt bằng công trình. 

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình: 
1.1. Quy trình: 
 - Trên cơ sở xem xét các tài liệu thiết kế, thăm quan hiện trường và yêu cầu trong 
E-HSMT, bằng kinh nghiệm và năng lực thực tế của mình, nhà thầu phải đưa ra các 
biện pháp, kỹ thuật thi công một cách chi tiết, hợp lý và khoa học sẽ là những yếu tố 
thuận lợi cho nhà thầu trong quá trình đánh giá xem xét E-HSDT. Nhà thầu phải lường 
trước và nêu ra các trường hợp khó khăn có thể xảy ra làm ảnh hưởng đến việc thi công 
và dự kiến phương án giải quyết hay đề nghị giải quyết các trường hợp đó. 
 - Trong tổ chức mặt bằng thi công yêu cầu nhà thầu phải có biện pháp thi công để 
đảm bảo việc thi công không ảnh hưởng đến môi trường, đời sống và các hoạt động 
chung Công viên nước và xunh quanh của khu vực. 
1.2 Quy phạm, tiêu chuẩn áp dụng 
 Nhà thầu phải áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn...hiện hành phù hợp với gói thầu 
để hoàn thành toàn bộ các công việc đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn được Chủ 
đầu tư và các cơ quan chức năng nghiệm thu. 
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát: 
 - Tổ chức kỹ thuật thi công: Nhà thầu phải cử người có đủ năng lực và kinh nghiệm 
theo đề xuất trong HSDT thường xuyên có mặt tại công trường để quản lý và điều hành 
thi công công trình đúng yêu cầu kỹ thuật theo hồ sơ thiết kế và các quy trình, quy 
phạm hiện hành.  
 - Nhà thầu có thể thuê mướn nhân công, thiết bị tại địa phương trong quá trình thi 
công tuy nhiên nhà thầu phải có đội ngũ công nhân thường trực có tay nghề và lực 
lượng máy móc thiết bị cần thiết để đảm bảo tiến độ thi công.  
  - Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về kỹ thuật và giải pháp thi công của 
mình nhằm đảm bảo tuân thủ đầy đủ và đúng đắn các yêu cầu kỹ thuật quy định và chỉ 



dẫn của cán bộ giám sát.  
 - Trong quá trình thi công nhà thầu phải thường xuyên theo dõi và kiểm tra chất 
lượng thi công. Tất cả các công tác theo dõi và kiểm tra chất lượng tại hiện trường của 
Nhà thầu phải ghi chép vào sổ nhật kí thi công. Đối với các tài liệu cơ bản, tài liệu thí 
nghiệm, biên bản nghiệm thu… Nhà thầu phải lập thành hồ sơ lưu giữ cả ở công trường 
lẫn văn phòng của Nhà thầu để cán bộ giám sát, Chủ đầu tư và bất kỳ người nào khác 
được Chủ đầu tư ủy quyền có thể tham khảo và xem xét vào bất kỳ thời gian nào.  
 - Cán bộ giám sát hoặc Chủ đầu tư có quyền yêu cầu Nhà thầu xử lý, phá bỏ hoặc 
thi công lại các hạng mục công việc mà kết qủa kiểm tra cho thấy không đảm bảo chất 
lượng theo đúng các yêu cầu kỹ thuật quy định. Trong trường hợp như vậy Nhà thầu 
phải chịu mọi chi phí liên quan đến việc thi công lại, giám sát, thí nghiệm và các chi 
phí khác phát sinh từ việc thi công lại của Nhà thầu. 
 * Yêu cầu cụ thể:  
 - Nhà thầu thi công công trình xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận và quản lý mặt 
bằng xây dựng, quản lý công trường xây dựng theo quy định.  
 - Nhà thầu thi công công trình xây dựng có trách nhiệm lập và thông báo cho chủ 
đầu tư và các chủ thể có liên quan về hệ thống quản lý thi công xây dựng của nhà thầu. 
Hệ thống quản lý thi công xây dựng phải phù hợp với quy mô, tính chất của công trình.  
 - Trình chủ đầu tư chấp thuận các nội dung sau:  
 + Kế hoạch tổ chức, đo đạc các thông số kỹ thuật của công trình theo yêu cầu thiết 
kế;  
 + Biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị 
được sử dụng cho công trình; biện pháp thi công;  
 + Tiến độ thi công xây dựng công trình;  
 + Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn thi công 
xây dựng hoặc bộ phận (hạng mục) công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng 
mục công trình, công trình xây dựng;  
 + Kế hoạch tổng hợp về an toàn theo các nội dung theo quy định; các biện pháp đảm 
bảo an toàn chi tiết đối với những công việc có nguy cơ mất an toàn lao động cao đã 
được xác định trong kế hoạch tổng hợp về an toàn; 
  + Các nội dung cần thiết khác theo yêu cầu của chủ đầu tư và quy định của hợp 
đồng xây dựng.  
 - Xác định vùng nguy hiểm trong thi công xây dựng công trình.  
 - Bố trí nhân lực theo quy định của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật 
có liên quan. Tổ chức thực hiện kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động đối với phần 
việc do mình thực hiện. Người thực hiện công tác quản lý an toàn lao động của nhà 
thầu thi công xây dựng phải được đào tạo về chuyên ngành an toàn lao động hoặc 
chuyên ngành kỹ thuật xây dựng và đáp ứng quy định khác của pháp luật về an toàn, 
vệ sinh lao động. 
 - Thi công xây dựng theo đúng hợp đồng xây dựng, thiết kế xây dựng công trình. 
Kịp thời thông báo cho chủ đầu tư nếu phát hiện sai khác giữa hồ sơ thiết kế, hợp đồng 
xây dựng so với điều kiện thực tế trong quá trình thi công. Kiểm soát chất lượng thi 
công xây dựng do mình thực hiện theo yêu cầu của thiết kế và quy định của hợp đồng 
xây dựng. Hồ sơ quản lý chất lượng của các công việc xây dựng phải phù hợp với thời 



gian thực hiện thực tế tại công trường. 
 - Dừng thi công xây dựng đối với công việc xây dựng, bộ phận, hạng mục công 
trình khi phát hiện có sai sót, khiếm khuyết về chất lượng hoặc xảy ra sự cố công trình 
và khắc phục các sai sót, khiếm khuyết, sự cố này. Dừng thi công xây dựng khi phát 
hiện nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động và có biện pháp 
khắc phục để đảm bảo an toàn trước khi tiếp tục thi công; khắc phục hậu quả tai nạn 
lao động, sự cố gây mất an toàn lao động xảy ra trong quá trình thi công xây dựng công 
trình.  
 - Nhà thầu chính hoặc tổng thầu có trách nhiệm kiểm tra công tác thi công xây dựng 
đối với các phần việc do nhà thầu phụ thực hiện.  
 - Sử dụng chi phí về an toàn lao động trong thi công xây dựng đúng mục đích.  
 - Lập nhật ký thi công xây dựng công trình và bản vẽ hoàn công theo quy định. 
  - Yêu cầu chủ đầu tư tổ chức thực hiện các công tác nghiệm thu theo quy định.  
 - Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh 
môi trường thi công xây dựng theo quy định của hợp đồng xây dựng và quy định của 
pháp luật khác có liên quan hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của chủ đầu tư. 
 - Hoàn trả mặt bằng, di chuyển vật tư, máy móc, thiết bị và những tài sản khác của 
mình ra khỏi công trường sau khi công trình đã được nghiệm thu, bàn giao, trừ trường 
hợp trong hợp đồng xây dựng có thỏa thuận khác.  
 - Tổ chức lập và lưu trữ hồ sơ quản lý thi công xây dựng công trình đối với phần 
việc do mình thực hiện.  
 - Người thực hiện công tác quản lý an toàn lao động của nhà thầu thi công xây dựng 
có trách nhiệm:  
 + Triển khai thực hiện kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động trong thi công xây 
dựng công trình đã được chủ đầu tư chấp thuận; phối hợp với các bên liên quan thường 
xuyên rà soát kế hoạch tổng hợp về an toàn, đảm bảo an toàn và đề xuất điều chỉnh kịp 
thời, phù hợp với thực tế thi công xây dựng;  
 + Hướng dẫn người lao động nhận diện các yếu tố nguy hiểm có thể xảy ra tai nạn 
và các biện pháp ngăn ngừa tai nạn trên công trường; yêu cầu người lao động sử dụng 
đúng và đủ dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân trong quá trình làm việc; kiểm tra, 
giám sát việc tuân thủ các yêu cầu về an toàn lao động của người lao động; quản lý số 
lượng người lao động làm việc trên công trường;  
 + Khi phát hiện vi phạm các quy định về quản lý an toàn lao động hoặc các nguy cơ 
xảy ra tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động phải có biện pháp xử lý, chấn 
chỉnh kịp thời; quyết định việc tạm dừng thi công xây dựng đối với công việc có nguy 
cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động; đình chỉ tham gia lao động 
đối với người lao động không tuân thủ biện pháp kỹ thuật an toàn hoặc vi phạm các 
quy định về sử dụng dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân trong thi công xây dựng và 
báo cáo cho chỉ huy trưởng công trường hoặc giám đốc dự án; 
  + Tham gia ứng cứu, khắc phục tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động. 
 - Máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công 
xây dựng phải được kiểm định kỹ thuật an toàn bởi các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện 
theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. 



2.1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng và thiết bị lắp đặt cho công 
trình:  
 Nhà thầu có hợp đồng nguyên tắc đề xuất rõ vật liệu về nhãn hiệu, xuất xứ, thông 
số kỹ thuật/ quy cách so với yêu cầu của E-HSMT cụ thể các loại vật liệu theo bảng 
01.  
(Nhà thầu đính kèm catalogue hoặc công bố chất lượng của nhà cung cấp cho các sản 
phẩm đề xuất trong E-HSDT để chứng minh chất lượng sản) 
 Nhà thầu phải nghiên cứu kỹ hồ sơ và đề xuất vật tư vật liệu thiết bị đáp ứng yêu 
cầu của E-HSMT. Trường hợp Nhà thầu không có hợp đồng nguyên tắc hoặc có hợp 
đồng nguyên tắc nhưng không đầy đủ vật tư vật liệu hoặc có đầy đủ vật liệu nhưng chất 
lượng không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì hồ sơ của nhà thầu sẽ bị đánh giá là 
không đạt và nhà thầu sẽ được bổ sung làm rõ. 
 2.2. Tổ chức mặt bằng công trường (Có bản vẽ minh họa): 
 Nhà thầu phải nghiên cứu kỹ các tài liệu hồ sơ thiết kế đính kèm cùng E-HSMT bố 
trí tổng mặt bằng thi công đảm bảo không làm ảnh hưởng tới quá trình làm việc của 
cán bộ nhân viên của Chủ đầu tư. Các vị trí nhà thầu phải bố trí trên mặt bằng như: 
 - Ban chỉ huy công trường, lán trại; 
 - Khu vực kho vật tư, thiết bị; 
 - Khu vực tập kết chất thải; 
 - Lối thoát nạn, cứu hộ khi có sự cố; 
 - Giao thông công trường, hướng thi công, thông tin liên lạc trong quá trình thi công. 
 - Giải pháp cấp điện thi công. 
(Lán trại công nhân nhà thầu bố trí sắp xếp thuê ngoài phạm vi công trường hoặc do 

điều kiện mặt bằng chật hẹp) 
     2.3. Biện pháp tổ chức thi công (Có bản vẽ minh họa phù hợp với điều kiện mặt 
bằng xây dựng). Nhà thầu phải nghiên cứu kỹ E-HSMT, hồ sơ thiết kế được phê duyệt 
để đề xuất biện pháp thi công cho từng công việc cụ thể theo đúng hồ sơ thiết kế. Khi 
thi công chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát sẽ thực hiện kiểm soát chất lượng theo 
đúng biện pháp thi công nhà đã đề xuất. Các công việc cụ thể như sau: 
 - Biện pháp thi công đào móng, cốt thép, ván khuôn, bê tông; 
 - Biện pháp thi công phần kết cấu bể. 
 - Biện pháp thi công lắp đặt phần công nghệ 
 - Biện pháp thi công lắp đặt hệ thống điện 
 - Biện pháp lắp đặt cấp thoát nước 
    2.5. Tiến độ thi công: Nhà thầu căn cứ vào E-HSMT và năng lực của mình để tính 
toán tiến độ thi công đảm bảo thời gian thực hiện hợp đồng từ lúc bàn giao mặt bằng 
đến lúc bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng ≤ 90 ngày. Trường hợp cần 
thiết chủ đầu tư yêu cầu nhà phải đẩy nhanh tiến độ thì nhà thầu phải bố trí nhân lực, 
máy móc thiết bị, tài chính để triển khai kể cả trường hợp chủ đầu tư chưa kịp bố trí 
nguồn vốn. Thời gian yêu cầu đẩy nhanh tiến độ sẽ được thương thảo giữa chủ đầu tư 
và nhà thầu. 

    2.6. Sơ đồ hệ thống tổ chức của nhà thầu tại công trường  



 - Có sơ đồ tổ chức và thuyết minh phù hợp Hệ thống quản lý công trình của nhà 
thầu. Ngoài nhân sự chủ chốt theo yêu cầu nhà thầu phải bố trí bộ máy quản lý chất 
lượng bảo đảm quá trình thi công được xuyên suốt chất lượng, tiến độ. Bộ máy nhà 
thầu đề xuất phải bao gồm các bộ phận sau: 

 - Bộ phận quản lý tiến độ; 

 - Bộ phận an toàn lao động, an ninh trật tự, môi trường.  

Nhà thầu phải có Thuyết minh nhiệm vụ các bộ phận quản lý theo sơ đồ. 

    2.7. Quản lý chất lượng vật tư: Toàn bộ vật tư vật liệu thiết bị trước khi nhà thầu đưa 
vào sản xuất hoặc lắp đặt phải đúng hồ sơ thiết kế và phải được chủ đầu tư và tư vấn 
giám sát nghiệm thu. Nhà thầu phải có cá quy trình kiểm soát trước khi trình chủ đầu 
tư phê duyệt. Nội dung quản lý chất lượng phải bao gồm các nội dung sau: 

 - Các quy trình kiểm tra chất lượng vật tư, tiếp nhận, lưu kho, bảo quản 

 - Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công trình. 

 - Biện pháp bảo quản vật liệu, công trình khi tạm dừng thi công. 

 2.8. Quản lý chất lượng cho từng loại công tác thi công xây dựng. Nhà thầu phải 
nghiên cứu kỹ E-HSMT và đề xuất biện pháp quản lý chất lượng cho từng công tác thi 
công đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả về kinh tế. Nội dung quản lý chất lượng 
cho từng công tác cụ thể như sau: 

 - Biện pháp quản lý chất lượng thi công đào móng, cốt thép, ván khuôn, bê tông; 
 - Biện pháp quản lý chất lượng thi công lắp đặt hệ thống điện 
 - Biện pháp quản lý chất lượng thi công lắp đặt thiết bị công nghệ 

2.9. Quản lý tài liệu hồ sơ. Các tài liệu hồ cơ của nhà thầu phải bao gồm: 

 - Hợp đồng. 

 - Biện pháp thi công (trong đó có nêu các kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu, thí 
nghiệm,….). 

 - Kế hoạch tổng hợp về ATLĐ. 

 - Tiến độ thi công. 

 - Nhật ký thi công. 

 - Biên bản thống nhất chủng loại vật tư, vật liệu đưa vào sử dụng. 

 - Biên bản thay đổi chủng loại vật tư, vật liệu đưa vào sử dụng (nếu có). 

 - Hồ sơ hoàn công. 

 - Hồ sơ thanh toán, quyết toán. 

 3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị  

 - Nhà thầu có bảng đề xuất với đầy đủ thông tin về về mã hiệu (nếu có), nhãn hiệu, 
xuất xứ, thông số kỹ thuật/ quy cách của các loại vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt cho 
công trình.  

 - Nhà thầu phải có hợp đồng nguyên tắc với nhà sản xuất/đơn vị cung cấp vật tư, 
vật liệu và thiết bị lắp đặt cho công trình 



 - Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư Các vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị 
do nhà thầu đề xuất phải phù hợp với các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng và 
đáp ứng được yêu cầu thiết kế. 

- Vật liệu phải đạt các yêu cầu chung theo các quy định hiện hành  

- Máy móc, thiết bị phải đạt tiêu chuẩn an toàn theo quy định 

 - Nhà thầu phải cung cấp Catalogue/tài liệu kỹ thuật hoặc công bố chất lượng của 
nhà cung cấp cho các sản phẩm đề xuất trong E-HSDT để chứng minh vật tư, vật liệu 
và thiết bị lắp đặt cho công trình đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo Bảng số 01 sau: 

Bảng số 01: 

STT 
Tên Vật tư/Vật 

liệu/Thiết bị 

Thông số kỹ thuật tham 
khảo/quy cách /yêu cầu kỹ 
thuật /tiêu chuẩn (yêu cầu 
tương đương hoặc tốt hơn) 

Yêu cầu đối với E-
HSDT của nhà thầu  

1 Gạch không nung 

Tuân theo theo tiêu chuẩn 
TCVN 6477:2016 Gạch Bê tông 
Gạch không nung, cốt liệu xi 
măng kết hợp gạch tuynel 
Gạch phải được xếp hạng A 
hoặc loại I theo quy định của 
nhà sản xuất 

Nhà thầu phải nêu rõ 
ký hiệu, mã hiệu, hãng 
sản xuất và nhãn mác 
(nếu có) trong E-
HSDT. 

 

2 Thép xây dựng 

Cốt thép sử dụng phải tuân theo 
các tiêu chuẩn sau: TCVN 
1651:2018; TCVN 1811: 2009 
Thông số kỹ thuật tương đương 
thép Hoà Phát hoặc Thái 
Nguyên 

Nhà thầu phải nêu rõ 
ký hiệu, mã hiệu, hãng 
sản xuất và nhãn mác 
(nếu có) trong E-
HSDT. 

 

3 
Xi măng PC30, 
PCB30, PC40, 
PCB40 

Loại xi măng thường (không 
dùng các loại xi măng sản xuất 
bằng lò đứng), có chất lượng 
cao. Chất lượng đáp ứng yêu 
cầu theo hồ sơ thiết kế. Các 
tiêu chuẩn vật liệu phải đáp 
ứng TCVN 2682 :2009 

Nhà thầu phải nêu rõ 
ký hiệu, mã hiệu, hãng 
sản xuất và nhãn mác 
(nếu có) trong E-
HSDT. 

 

4 
Cát vàng (Bê 
tông) 

Cát vàng hạt đều, dùng làm cốt 
liệu bê tông. Là cát nhân tạo 
hoặc cát tự nhiên được rửa và 
làm sạch. Tuân thủ theo tiêu 
chuẩn TCVN 7570:2006 và các 
yêu cầu kỹ thuật khác quy định 
trong HSTK 

Nhà thầu phải nêu rõ 
ký hiệu, mã hiệu, hãng 
sản xuất và nhãn mác 
(nếu có) trong E-
HSDT. 

 

5 
Cát mịn, cát xây 
trát 

Tuân thủ theo tiêu chuẩn 
TCVN 7570:2006 và các yêu 
cầu kỹ thuật khác quy định 
trong HSTK. 

Nhà thầu phải nêu rõ 
ký hiệu, mã hiệu, hãng 
sản xuất và nhãn mác 
(nếu có) trong E-
HSDT. 

 

6 Đá xây dựng 
Đá thiên nhiên dùng đổ bê 
tông, đá không lẫn bùn, Cốt 

Nhà thầu phải nêu rõ 
ký hiệu, mã hiệu, hãng 

 



STT 
Tên Vật tư/Vật 

liệu/Thiết bị 

Thông số kỹ thuật tham 
khảo/quy cách /yêu cầu kỹ 
thuật /tiêu chuẩn (yêu cầu 
tương đương hoặc tốt hơn) 

Yêu cầu đối với E-
HSDT của nhà thầu  

liệu phải không chứa chất gây 
ra phản ứng với kiềm trong xi 
măng. Tuân thủ theo tiêu chuẩn 
TCVN 7570:2006 và các yêu 
cầu kỹ thuật quy định trong 
HSTK 

sản xuất và nhãn mác 
(nếu có) trong E-
HSDT. 

7 
Cọc bê tông cốt 
thép 

Tuân thủ theo hồ sơ thiết kế; 
đáp ứng TCVN hiện hành; tiêu 
chuẩn của nhà sản xuất 

Nhà thầu phải nêu rõ 
ký hiệu, mã hiệu, hãng 
sản xuất và nhãn mác 
(nếu có) trong E-
HSDT. 

 

8 Gạch thẻ 50x300 
Tuân thủ theo hồ sơ thiết kế; 
đáp ứng TCVN hiện hành; tiêu 
chuẩn của nhà sản xuất 

Nhà thầu phải nêu rõ 
ký hiệu, mã hiệu, hãng 
sản xuất và nhãn mác 
(nếu có) trong E-
HSDT. 

 

9 Gạch Mosaic 
Tuân thủ theo hồ sơ thiết kế; 
đáp ứng TCVN hiện hành; tiêu 
chuẩn của nhà sản xuất 

Nhà thầu phải nêu rõ 
ký hiệu, mã hiệu, hãng 
sản xuất và nhãn mác 
(nếu có) trong E-
HSDT. 

 

10 Gạch terrazzo 
Tuân thủ theo hồ sơ thiết kế; 
đáp ứng TCVN hiện hành; tiêu 
chuẩn của nhà sản xuất 

Nhà thầu phải nêu rõ 
ký hiệu, mã hiệu, hãng 
sản xuất và nhãn mác 
(nếu có) trong E-
HSDT. 

 

11 
Vật liệu chống 
thấm 

Tuân thủ theo hồ sơ thiết kế; 
đáp ứng TCVN hiện hành; tiêu 
chuẩn của nhà sản xuất 

Nhà thầu phải nêu rõ 
ký hiệu, mã hiệu, hãng 
sản xuất và nhãn mác 
(nếu có) trong E-
HSDT. 

 

12 Băng cản nước 
Tuân thủ theo hồ sơ thiết kế; 
đáp ứng TCVN hiện hành; tiêu 
chuẩn của nhà sản xuất 

Nhà thầu phải nêu rõ 
ký hiệu, mã hiệu, hãng 
sản xuất và nhãn mác 
(nếu có) trong E-
HSDT. 

 

 - Trong quá trình thi công, nhà thầu không được tùy tiện đưa các loại vật tư, thiết bị 
không đúng quy định hồ sơ thiết kế được duyệt, hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu,…  
 - Vật tư đưa vào công trường phải có hóa đơn, chứng từ chứng nhận nguồn gốc xuất 
xứ, chứng nhận về chất lượng sản phẩm của nhà sản xuất và kết quả thí nghiệm do các 
phòng thí nghiệm hợp chuẩn thực hiện (nếu cần). 
  - Trường hợp có sự thay đổi chủng loại vật tư, thiết bị thì nhà thầu phải nêu đề xuất 
tới Chủ đầu tư trước khi thực hiện. Sau khi được phép thay đổi thì nhà thầu phải đưa 
mẫu cho Chủ đầu tư duyệt trước hoặc tùy loại vật tư cần phải thử mẫu (việc thử mẫu 
phải được thực hiện bởi một đơn vị có tư cách pháp nhân độc lập, có chức năng thực 



hiện theo quy định và phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư) thì phải đưa kết quả 
thử mẫu cho chủ đầu tư để chủ đầu tư quyết định, chi phí thử mẫu do nhà thầu chi trả. 
4. Yêu cầu về quản lý chất lượng 
 Công tác thi công hạng mục công trình cần tuân thủ các quy định hiện hành của 
pháp luật quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021Nghị định quy 
định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công 
trình xây dựng.  Các thông tư liên quan đến quản lý xây dựng, các tiêu chuẩn ngành 
quy định về thi công xây lắp.  
 Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu, tính chất, quy mô công trình 
xây dựng, trong đó quy định trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận Thi công xây dựng 
công trình trong việc quản lý chất lượng công trình xây dựng; 
 Lập và kiểm tra thực hiện biện pháp thi công, tiến độ thi công; 
 Lập và ghi nhật ký Thi công xây dựng công trình theo quy định; 
 Kiểm tra an toàn lao động, vệ sinh môi trường bên trong và bên ngoài công trường; 
 Nghiệm thu nội bộ và lập bản vẽ hoàn công cho bộ phận công trình xây dựng, hạng 
mục công trình xây dựng và công trình xây dựng hoàn thành; 
 Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh 
môi trường Thi công xây dựng theo yêu cầu của chủ đầu tư; 
 Tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng. 
 5. Yêu cầu về phòng chống cháy, nổ. 
 Nhà thầu phải chịu trách nghiệm pháp lý trước Nhà nước cùng các phí tổn về việc 
xảy ra mất an toàn và cháy nổ trên công trường. 
 Tại các vị trí nguy hiểm nhà thầu phải có biển báo, cắm cờ hiệu, rào chắn 
 Nhà thầu phải chịu mọi phí tổn trong việc xây dựng hệ thống an toàn giao thông, hệ 
thống phòng chống cháy nổ trên công trường của mình và trách nhiệm pháp lý trước 
Nhà nước về việc sảy ra tai nạn.  
 6. Yêu cầu về vệ sinh môi trường; 
 Bằng mọi biện pháp hợp lý, Nhà thầu phải bảo vệ môi trường ở trong và ngoài công 
trường nhằm tránh gây thiệt hại về tài sản và người ở công trường và khu vực lân cận 
 Trước khi dự thầu, nhà thầu có thể tham quan địa điểm xây dựng để nghiên cứu, 
đánh giá hiện trạng công trình, mặt bằng công trường, điều kiện tự nhiên, lối ra vào, 
đường thi công dẫn vào công trình, các công trình lân cận, và các yếu tố liên quan ảnh 
hưởng đến việc thi công. 
 Nhà thầu có trách nhiệm dọn dẹp mặt bằng trước lúc thi công và dỡ bỏ từng phần 
thiết bị, phương tiện, làm sạch mặt bằng trong thời gian thi công và sau khi hoàn thành 
công việc, kể cả lều, lán không cần thiết, các vật liệu thừa, chất thải sinh ra trong thi 
công và sinh hoạt. 
Nhà thầu có biện pháp Quản lý môi trường,  các biện pháp giảm thiểu: 
- Tiếng ồn, Bụi, khói, Rung. 
- Kiểm soát nước thải các loại 
- Kiểm soát rác thải xây dựng, trên công trường. Kế hoạch dọn vệ sinh. 
 7. Yêu cầu về an toàn lao động, an ninh khu vực:  



 Nhà thầu có trách nhiệm thực hiện đúng các yêu cầu về an toàn lao động trong thi 
công xây dựng công trình theo các văn bản pháp quy hiện hành. 
 Khi  thi công xây dựng nhà thầu phải đảm bảo các yêu cầu sau: 
 - Trước khi khởi công xây dựng phải có thiết kế biện pháp thi công, trong biện pháp 
thi công phải thể hiện được giải pháp đảm bảo an toàn lao động cho người lao động và 
máy, thiết bị thi công đối với từng công việc. Trong thiết kế biện pháp thi công phải có 
thuyết minh hướng dẫn về kỹ thuật và các chỉ dẫn thực hiện. Biện pháp thi công phải được 
Chủ đầu tư phê duyệt. 
 - Thi công xây dựng phải tuân thủ đúng thiết kế được duyệt, tuân thủ quy chuẩn, 
tiêu chuẩn quy trình kỹ thuật. Đối với những công việc có yêu cầu phụ thuộc vào chất 
lượng công việc trước đó, thì chỉ được thi công khi công việc trước đó đã được nghiệm 
thu đảm bảo chất lượng theo qui định 
 - Biện pháp thi công và các giải pháp về an toàn phải được xem xét định kỳ hoặc 
đột xuất để điều chỉnh cho phù hợp với thực trạng công trường. 
 - Những người khi tham gia thi công xây dựng trên công trường phải được, huấn 
luyện về an toàn và được cấp phát đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân theo quy định 
của pháp luật về lao động.   
 An ninh: 
 - Nhà thầu phải có những biện pháp phòng ngừa thích hợp để tránh tình trạng vi 
phạm pháp luật hoặc làm mất trật tự trị an khu vực do những công nhân của Nhà thầu 
gây ra. Nhà thầu tự quản lý vật tư, vật liệu máy móc thiết bị... 
 - Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, tài sản của Chủ đầu tư và địa phương, quan 
hệ chặt chẽ với các cơ quan quản lý của Chủ đầu tư và chính quyền địa phương , để cử 
cán bộ giám sát theo dõi trực tiếp tại hiện trường. 
  - Nhà thầu phải chịu trách nhiệm và trực tiếp giải quyết mọi vấn đề phát sinh liên 
quan đến an ninh tại khu vực thi công và khu nhà ở của Nhà thầu. 
 9. Yêu cầu về bảo hành 

 - Toàn bộ công trình: Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng kể 
từ ngày bàn giao,  

- Phần thiết bị: Có đề xuất thời gian bảo hành đối với thiết bị công trình quy định tại 
Bảng số 19 Chương V của E-HSMT tối thiểu 12 tháng và không ngắn hơn thời gian 
bảo hành theo quy định của nhà sản xuất. 

 IV. Các bản vẽ: Chi tiết file đính kèm 
 


