Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt hoặc phương pháp chấm điểm để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.
[bookmark: _Hlk202140161][bookmark: _Hlk154349315][bookmark: tc_38]Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các nội dung quy định tại Chương V, thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và các yêu cầu khác nêu trong E-HSMT. Căn cứ vào từng gói thầu cụ thể, khi lập E-HSMT phải cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm:
- Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công; 
- Tiến độ thi công; 
- Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường; các biện pháp bảo đảm chất lượng; bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động; 
- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì; 
- Các yếu tố thân thiện môi trường (nếu có) gồm việc sử dụng các vật tư, vật liệu, biện pháp tổ chức thi công, dây chuyền, công nghệ thi công và các yếu tố khác (nếu có);
- Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP; 
- Các yếu tố cần thiết khác; 
[bookmark: _Hlk201336606]Chủ đầu tư được yêu cầu về nhãn hiệu theo nhóm nhãn hiệu cho nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác (đầu vào cho việc thi công theo quy định của pháp luật xây dựng các hạng mục công việc quy định trong hồ sơ mời thầu mà không phải là một hạng mục công việc của gói thầu). Nhà thầu được chào theo nhãn hiệu các nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác theo quy định trong hồ sơ mời thầu hoặc nhãn hiệu khác có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn.
[bookmark: _Hlk202140181]Ví du: nhóm nhãn hiệu đối với xi măng: xi măng Nghi Sơn, Bỉm Sơn, Bút Sơn, Hà Tiên, Vicem Hoàng Mai. Nhà thầu được chào theo 1 hoặc một số nhãn hiệu trong các nhãn hiệu này hoặc được chào nhãn hiệu khác có chất lượng xi măng tương đương hoặc tốt hơn. Trừ trường hợp do tính chất của gói thầu mà E-HSMT yêu cầu nhà thầu phải thực hiện theo đúng biện pháp thi công nêu trong E-HSMT, E-HSMT cần quy định nhà thầu được đề xuất biện pháp thi công khác với biện pháp thi công nêu trong E-HSMT. Chủ đầu tư không được đưa yêu cầu về khả năng huy động nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu trong yêu cầu về kỹ thuật nhằm loại bỏ nhà thầu.
3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt[footnoteRef:1]: [1:  Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xoá bỏ khoản 3.1 Mục 3 Chương này.] 

[bookmark: _Hlk161649979]1. Giải pháp kỹ thuật:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	1. Đặc tính kỹ thuật của vật tư, thiết bị
	

	Đặc tính, thông số kỹ thuật của vật tư, thiết bị (điều hòa không khí, Ván cản xạ 3 lớp, Trần nhựa nano, Attomat các loại, Dây điện, cáp điện các loại, Tủ điện các loại, Thang máng cáp, đèn chiếu sáng, Gạch, cát, xi măng, cốt thép xây dựng, gạch lát nền, sơn tường, sàn vinyl, trần nhôm, thép hộp mạ kẽm các loại)
	- Có bảng kê danh mục vật tư thiết bị, tên nhà sản xuất, nguồn gốc xuất xứ, chủng loại, ký mã hiệu, model (nếu có), tình trạng và năm sản xuất của từng loại hàng hóa, thiết bị dự thầu theo yêu cầu tại chương V - HSMT. 
- Có cam kết của đơn vị cung cấp hoặc hợp đồng nguyên tắc với nhà cung cấp (ghi rõ tên gói thầu và được đóng dấu giáp lai) về việc cung cấp vật tư, thiết bị đảm bảo chất lượng và đáp ứng tiến độ thi công. Kèm theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị cung cấp.
 - Các thông số, đặc tính kỹ thuật của thiết bị phải có thông tin chi tiết thể hiện qua tài liệu của nhà sản xuất như catalogue hoặc hình ảnh của sản phẩm đó, đáp ứng theo yêu cầu của Chương V - HSMT.
	Đạt

	
	Không đáp ứng yêu cầu trên
	Không đạt

	2. Giải pháp kỹ thuật

	2.1. Tổ chức mặt bằng công trường (có bản vẽ minh họa): Vị trí tập kết thiết bị thi công; lán trại; kho bãi tập kết; chất thải; bố trí cổng ra vào; rào chắn; biển báo; cấp điện; cấp nước; thoát nước; giao thông liên lạc; PCCC trong quá trình thi công.
	Có sơ đồ và thuyết minh tổ chức mặt bằng công trường hợp lý, phù hợp với điều kiện, biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng
	Đạt

	
	Không có sơ đồ và thuyết minh tổ chức mặt bằng hoặc có nhưng không hợp lý, không phù hợp


	Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết là đạt
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


3. Biện pháp tổ chức thi công chi tiết:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	2.3. Giải pháp kỹ thuật thi công chi tiết: 
- Giải pháp chuẩn bị khởi công.
- Giải pháp thi công các hạng mục chính của công trình:
+ Tháo dỡ các hạng mục: Nền, cửa, gạch ốp tường, vữa trát tường, hệ thống điện… 
+ Xây tường ngăn phòng, bịt cửa; 
+ Bê tông, cốt thép, ván khuôn  giằng tường, lanh tô;
+ Bê tông nền phòng;
+ Trát tường trong nhà;
+ Sơn bả tường trong nhà;
+ Lát sàn tấm Vinyl,
+ Lát sàn gạch Granite;
+ Lắp đặt trần, tấm cản xạ, tấm ốp nano;
+ Lắp đặt cửa;
+ Lắp đặt hệ thống điện, đèn, thiết bị điều hòa.
+ Vận chuyển, Vệ sinh, hoàn trả mặt bằng sau thi công.
	Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, đầy đủ phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng (kèm theo bản vẽ biện pháp thi công chi tiết cho từng hạng mục)
	Đạt

	
	Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không đầy đủ, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. (Thiếu bản vẽ  biện pháp thi công chi tiết cho từng hạng mục)
	Không đạt

	3.3. Biện pháp tổ chức thi công để không làm ảnh hưởng đến hoạt động làm việc bệnh viện
	Có đề xuất biện pháp tổ chức thi công để không làm ảnh hưởng đến hoạt động làm việc bệnh viện.
	Đạt

	
	Không đề xuất hoặc đề xuất không đầy đủ hoặc không khả thi.
	Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết là đạt
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


4. Tiến độ thi công:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	4.1. Thời gian thi công: đảm bảo thời gian thi công không quá 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
	Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
	Đạt

	
	Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 20 ngày.
	Không đạt

	4.2. Biểu tiến độ thi công, biều đồ huy động nhân sự, Biểu đồ máy móc thiết bị, Biểu độ huy động vật tư hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT
	Có các biểu tiến độ thi công, huy động nhân sự, máy móc thiết bị, huy động vật tư hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E.HSMT.
	Đạt

	
	Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có Biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật.
	Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết là đạt
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


6. Biện pháp bảo đảm chất lượng:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	6.1. Biện pháp đảm bảo chất lượng trong thi công

	Có thuyết minh hợp lý về biện pháp bảo đảm chất lượng, gồm những nội dung như sơ đồ bố trí tổ chức giám sát, kiểm tra các khâu thi công, ghi nhật ký thi công, nghiệm thu...
	Đạt

	
	Không có thuyết minh hoặc thuyết minh không đầy đủ, không đạt yêu cầu đối với các nội dung nêu trên
	Không đạt

	6.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công
	Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Đạt

	
	Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công.
	Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết là đạt
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


7. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	7.1. An toàn lao động
	

	Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Có biện an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Đạt

	
	Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Không đạt

	7.2. Phòng cháy chữa cháy

	Có biện pháp phòng cháy chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Có biện pháp phòng cháy chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Đạt

	
	Không có biện pháp phòng cháy chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy chữa cháy nhưng không hợp lý không khả thi không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Không đạt

	7.3. Vệ sinh môi trường

	Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Đạt

	
	Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết là đạt
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


8. Bảo hành của nhà thầu:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	Thời gian bảo hành 12 tháng.
	Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng. 
	Đạt

	
	Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng.
	Không đạt


9. Kết quả thực hiện hợp đồng trước đó của nhà thầu
	Kết quả thực hiện hợp đồng trước đó của nhà thầu trong vòng 03 năm trở lại đây (2023-2024-2025): Cam kết của nhà thầu hoặc các tài liệu chứng minh.
	Không có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu
	Đạt

	
	Có hợp đồng tương tự chậm tiến độ  hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu
	Không đạt


Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.
E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt. 

