
 

 

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt1: 

Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh 

giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của 

gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí 

chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với 

các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không 

đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% 

tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được 

đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các 

tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được. 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu 

chí tổng quát đều được đánh giá là đạt. 

Bảng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

1. Giải  pháp cung ứng vật tư vật liệu và mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật 

tư vật liệu: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

1.1. Đối với vật tư, vật liệu 

chính:  

Đối với các vật tư, vật liệu chính: 

- Bê tông nhựa 

- Đá 0x4 

- Đá 1x2 

- Cát xây dựng các loại. 

- Xi măng. 

- Thép các loại. 

- Gạch xây dựng 

- Đá granite các loại  

- Ống nhựa PVC các loại 

- Dây điện, vật tư, thiết bị 

ngành điện  

- Cây xanh 

- Bộ bàn ghế bằng đá 

Nhà thầu phải chứng minh các nội 

dung sau: 

- Nhà thầu cung cấp bản scan màu từ 

bản gốc (hoặc chứng thực): Hợp 

đồng nguyên tắc với đơn vị cung 

cấp cho tất cả các loại vật tư vật liệu 

theo yêu cầu của E-HSMT. Hợp 

đồng nguyên tắc phải ghi rõ là hợp 

đồng dành riêng cho gói thầu này 

không dùng chung cho các dự án 

hoặc công trình khác của nhà thầu. 

- Để minh chứng các đơn vị cung ứng 

kí kết hợp đồng nguyên tắc với nhà 

thầu là những đơn vị thực sự hoạt 

động nhà thầu cần cung cấp bản 

scan tối thiểu 02 hợp đồng buôn bán 

(có kèm cả hóa đơn VAT) do nhà 

cung ứng này đã thực hiện thành 

công đối với khách hàng/đối tác 

trước đây về việc buôn bán vật tư 

vật liệu tương ứng trong vòng 01 

năm trở lại đây tính đến thời điểm 

Đạt 

 
1 Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xoá bỏ khoản 3.1 Mục 3 Chương này. 
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 đóng thầu. Nhà thầu kí kết  hợp 

đồng nguyên tắc với đơn vị không 

thực sự hoạt động chỉ nhằm mục 

đích hợp thức để trúng thầu sẽ được 

xem là không đáp ứng khả năng 

cung ứng. 

- Nhà thầu cung cấp bản scan: Giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh 

hoặc đăng ký doanh nghiệp của đơn 

vị cung cấp. 

- Nhà thầu có bản cam kết tất cả các 

loại vật liệu cung cấp trong gói thầu 

có nguồn gốc hợp pháp. 

Lưu ý: 

Trong quá trình đánh giá Chủ đầu tư 

nhận thấy nguồn cung cấp vật tư cho 

nhà thầu (hoặc nguồn vật tư do nhà 

thầu có khả năng tự cung cấp) không 

mang tính khả thi hoặc không đủ điều 

kiện kinh doanh, cung cấp thì nhà thầu 

có trách nhiệm cung cấp tài liệu làm 

rõ để chứng minh theo yêu cầu của 

Chủ đầu tư. 

Không có đầy đủ các nội dung theo 

yêu cầu. 

Không 

đạt 

1.2. Nguồn gốc, xuất xứ của 

vật tư, vật liệu dùng cho công 

trình. 

Nhà thầu đính kèm cam kết về việc 

đảm bảo sử dụng đúng nguồn gốc, chất 

lượng vật tư, vật liệu đáp ứng theo yêu 

cầu hồ sơ thiết kế được duyệt mà nhà 

thầu đề xuất trong trường hợp trúng 

thầu. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đầy 

đủ các yêu cầu trên. 
Không đạt 

Kết luận 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên. Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không 

đủ các yêu cầu trên. 

Không 

đạt 

2. Giải  pháp kỹ thuật, tổ chức thi công: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

2.1. Tổ chức mặt bằng công 

trường bao gồm yêu cầu các 

nội dung sau:  

- Kho bãi tập kết thiết bị thi 

công; 

Có giải pháp kỹ thuật (bao gồm: thuyết 

minh và bản vẽ tổ chức mặt bằng thi 

công) theo yêu cầu, hợp lý và phù hợp 

với hiện trạng công trình xây dựng. 

Đạt 

Không có hoặc có giải pháp kỹ thuật Không đạt 
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- Kho bãi tập kết vật liệu; 

- Lán trại. 

- Bố trí cổng ra vào, rào chắn, 

biển báo. 

- Bố trí hệ thống Cấp nước, 

thoát nước, cấp điện, hệ 

thống thông tin liên lạc trong 

suốt quá trình thi công. 

nhưng không theo yêu cầu hoặc không 

hợp lý hoặc không phù hợp với hiện 

trạng công trình xây dựng. 

2.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy 

quản lý nhân sự trên công 

trường và thuyết minh sơ đồ, 

ghi rõ trách nhiệm của từng 

thành viên. 

Có Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân 

sự trên công trường và thuyết minh sơ 

đồ, ghi rõ trách nhiệm của từng thành 

viên theo yêu cầu và hợp lý. 

Đạt 

Không có sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý 

nhân sự trên công trường và thuyết minh 

sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm của từng thành 

viên hoặc có nhưng không hợp lý. 

Không đạt 

2.3. Thi công xây dựng:  Sân đường- cấp thoát nước 

2.3.1. Thi công xây dựng: 

Công tác định vị. 

− Có thuyết minh biện pháp thi công 

đầy đủ, hợp lý, khả thi. 

− Có bản vẽ minh họa phù hợp với 

thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 

các yêu cầu trên. 
Không đạt 

2.3.2 Thi công xây dựng: 

Công tác thi công đắp cát 

− Có thuyết minh biện pháp thi công 

đầy đủ, hợp lý, khả thi. 

− Có bản vẽ minh họa phù hợp với 

thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 

các yêu cầu trên. 
Không đạt 

2.3.3 Thi công xây dựng: 

Công tác thi công san đầm đất 

− Có thuyết minh biện pháp thi công 

đầy đủ, hợp lý, khả thi. 

− Có bản vẽ minh họa phù hợp với 

thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 

các yêu cầu trên. 
Không đạt 

2.3.4 Thi công xây dựng: 

Công tác thi công rải nhựa 

chống thấm  

− Có thuyết minh biện pháp thi công 

đầy đủ, hợp lý, khả thi. 

− Có bản vẽ minh họa phù hợp với 

thuyết minh. 

Đạt 
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Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 

các yêu cầu trên. 
Không đạt 

2.3.5 Thi công xây dựng: 

Công tác thi công móng  cấp  

phối đá dăm 

− Có thuyết minh biện pháp thi công 

đầy đủ, hợp lý, khả thi. 

− Có bản vẽ minh họa phù hợp với 

thuyết minh. 

Đạt 

− Không đáp ứng hoặc đáp ứng không 

đủ các yêu cầu trên. 
Không đạt 

2.3.6 Thi công xây dựng: 

Công tác thi công bê tông sân 

đường 

− Có thuyết minh biện pháp thi công 

đầy đủ, hợp lý, khả thi. 

− Có bản vẽ minh họa phù hợp với 

thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 

các yêu cầu trên. 
Không đạt 

2.3.7 Thi công xây dựng: 

Công tác thi công lát gạch sân 

đường 

− Có thuyết minh biện pháp thi công 

đầy đủ, hợp lý, khả thi. 

Có bản vẽ minh họa phù hợp với thuyết 

minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 

các yêu cầu trên. 
Không đạt 

2.3.8 Thi công xây dựng: 

Công tác thi công hố ga 

− Có thuyết minh biện pháp thi công 

đầy đủ, hợp lý, khả thi. 

Có bản vẽ minh họa phù hợp với thuyết 

minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 

các yêu cầu trên. 
Không đạt 

2.3.9 Thi công xây dựng: 

Công tác thi công lắp đặt 

đường ống thoát nước 

− Có thuyết minh biện pháp thi công 

đầy đủ, hợp lý, khả thi. 

Có bản vẽ minh họa phù hợp với thuyết 

minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 

các yêu cầu trên. 
Không đạt 

2.3.10 Thi công xây dựng: 

Công tác thi công hệ thống cấp 

nước 

− Có thuyết minh biện pháp thi công 

đầy đủ, hợp lý, khả thi. 

Có bản vẽ minh họa phù hợp với thuyết 

minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 

các yêu cầu trên. 
Không đạt 

2.4. Thi công xây dựng: Hạng mục nhà vệ sinh 



 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

2.4.1 Thi công xây dựng: 

Công tác định vị. 

− Có thuyết minh biện pháp thi công 

đầy đủ, hợp lý, khả thi. 

Có bản vẽ minh họa phù hợp với thuyết 

minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 

các yêu cầu trên. 
Không đạt 

2.4.2 Thi công xây dựng: 

Công tác thi công sản xuất 

cọc, ép cọc 

− Có thuyết minh biện pháp thi công 

đầy đủ, hợp lý, khả thi. 

Có bản vẽ minh họa phù hợp với thuyết 

minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 

các yêu cầu trên. 
Không đạt 

2.4.4 Thi công xây dựng: 

Công tác thi công gia công lắp 

dựng ván khuôn, cốt thép, bê 

tông móng 

− Có thuyết minh biện pháp thi công 

đầy đủ, hợp lý, khả thi. 

Có bản vẽ minh họa phù hợp với thuyết 

minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 

các yêu cầu trên. 
Không đạt 

2.4.5 Thi công xây dựng: 

Công tác thi công gia công lắp 

dựng ván khuôn, cốt thép, bê 

tông cột 

− Có thuyết minh biện pháp thi công 

đầy đủ, hợp lý, khả thi. 

− Có bản vẽ minh họa phù hợp với 

thuyết minh. 

Đạt 

− Không đáp ứng hoặc đáp ứng không 

đủ các yêu cầu trên. 
Không đạt 

2.4.6 Thi công xây dựng: 

Công tác thi công gia công lắp 

dựng ván khuôn, cốt thép, bê 

tông đà kiềng 

− Có thuyết minh biện pháp thi công 

đầy đủ, hợp lý, khả thi. 

Có bản vẽ minh họa phù hợp với thuyết 

minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 

các yêu cầu trên. 
Không đạt 

2.4.7 Thi công xây dựng: 

Công tác thi công gia công lắp 

dựng ván khuôn, cốt thép, bê 

tông đà  mái 

− Có thuyết minh biện pháp thi công 

đầy đủ, hợp lý, khả thi. 

Có bản vẽ minh họa phù hợp với thuyết 

minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 

các yêu cầu trên. 
Không đạt 

2.4.8 Thi công xây dựng: 

Công tác thi công gia xây 

tường, trát tường, lát nền 

− Có thuyết minh biện pháp thi công 

đầy đủ, hợp lý, khả thi. 

Có bản vẽ minh họa phù hợp với thuyết 

Đạt 
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minh. 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 

các yêu cầu trên. 
Không đạt 

2.4.9 Thi công xây dựng: 

Công tác thi công bả bôt, sơn 

tường, chống  thấm 

− Có thuyết minh biện pháp thi công 

đầy đủ, hợp lý, khả thi. 

Có bản vẽ minh họa phù hợp với thuyết 

minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 

các yêu cầu trên. 
Không đạt 

2.4.10 Thi công xây dựng: 

Công tác thi công đường dây, 

lắp đặt thiết bị điện 

− Có thuyết minh biện pháp thi công 

đầy đủ, hợp lý, khả thi. 

Có bản vẽ minh họa phù hợp với thuyết 

minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 

các yêu cầu trên. 
Không đạt 

2.4.11 Thi công xây dựng: 

Công tác thi công hệ thống cấp 

thoát nước trong nhà 

− Có thuyết minh biện pháp thi công 

đầy đủ, hợp lý, khả thi. 

Có bản vẽ minh họa phù hợp với thuyết 

minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 

các yêu cầu trên. 
Không đạt 

2.5. Thi công xây dựng: Hạng mục hàng rào 

2.5.1 Thi công xây dựng: 

Công tác định vị. 

− Có thuyết minh biện pháp thi công 

đầy đủ, hợp lý, khả thi. 

Có bản vẽ minh họa phù hợp với thuyết 

minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 

các yêu cầu trên. 
Không đạt 

2.5.2 Thi công xây dựng: 

Công tác thi công phá dỡ, cải 

tạo hàng rào hiện  hữu 

− Có thuyết minh biện pháp thi công 

đầy đủ, hợp lý, khả thi. 

− Có bản vẽ minh họa phù hợp với 

thuyết minh. 

Đạt 

− Không đáp ứng hoặc đáp ứng không 

đủ các yêu cầu trên. 
Không đạt 

2.5.3 Thi công xây dựng: 

Công tác thi công sản xuất 

cọc, ép cọc 

− Có thuyết minh biện pháp thi công 

đầy đủ, hợp lý, khả thi. 

Có bản vẽ minh họa phù hợp với thuyết 

minh. 

Đạt 
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Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 

các yêu cầu trên. 
Không đạt 

2.5.4 Thi công xây dựng: 

Công tác thi công gia công lắp 

dựng ván khuôn, cốt thép, bê 

tông móng 

− Có thuyết minh biện pháp thi công 

đầy đủ, hợp lý, khả thi. 

Có bản vẽ minh họa phù hợp với thuyết 

minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 

các yêu cầu trên. 
Không đạt 

2.5.5 Thi công xây dựng: 

Công tác thi công gia công lắp 

dựng ván khuôn, cốt thép, bê 

tông cột 

− Có thuyết minh biện pháp thi công 

đầy đủ, hợp lý, khả thi. 

− Có bản vẽ minh họa phù hợp với 

thuyết minh. 

Đạt 

− Không đáp ứng hoặc đáp ứng không 

đủ các yêu cầu trên. 
Không đạt 

2.5.6 Thi công xây dựng: 

Công tác thi công gia công lắp 

dựng ván khuôn, cốt thép, bê 

tông đà kiềng 

− Có thuyết minh biện pháp thi công 

đầy đủ, hợp lý, khả thi. 

Có bản vẽ minh họa phù hợp với thuyết 

minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 

các yêu cầu trên. 
Không đạt 

2.5.7 Thi công xây dựng: 

Công tác thi công gia xây 

tường, trát tường, thi công  

phần hoàn thiện 

− Có thuyết minh biện pháp thi công 

đầy đủ, hợp lý, khả thi. 

Có bản vẽ minh họa phù hợp với thuyết 

minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 

các yêu cầu trên. 
Không đạt 

2.6. Thi công xây dựng: Hạng mục cải tạo vỉa hè 

2.6.1 Thi công xây dựng: 

Công tác thi công phá dỡ  kết 

cấu bê tông hiện hữu 

− Có thuyết minh biện pháp thi công 

đầy đủ, hợp lý, khả thi. 

Có bản vẽ minh họa phù hợp với thuyết 

minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 

các yêu cầu trên. 
Không đạt 

2.6.2 Thi công xây dựng: 

Công tác thi công bó vỉa 

− Có thuyết minh biện pháp thi công 

đầy đủ, hợp lý, khả thi. 

Có bản vẽ minh họa phù hợp với thuyết 

minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 

các yêu cầu trên. 
Không đạt 



 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

2.6.2 Thi công xây dựng: 

Công tác thi công bó vỉa 

− Có thuyết minh biện pháp thi công 

đầy đủ, hợp lý, khả thi. 

Có bản vẽ minh họa phù hợp với thuyết 

minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 

các yêu cầu trên. 
Không đạt 

2.6.3 Thi công xây dựng: 

Công tác thi công cày  xới mặt 

đường 

− Có thuyết minh biện pháp thi công 

đầy đủ, hợp lý, khả thi. 

Có bản vẽ minh họa phù hợp với thuyết 

minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 

các yêu cầu trên. 
Không đạt 

2.6.4 Thi công xây dựng: 

Công tác thi công móng cấp  

phối đá dăm 

− Có thuyết minh biện pháp thi công 

đầy đủ, hợp lý, khả thi. 

Có bản vẽ minh họa phù hợp với thuyết 

minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 

các yêu cầu trên. 
Không đạt 

2.6.5 Thi công xây dựng: 

Công tác thi công tưới nhựa 

dính bám mặt đường 

− Có thuyết minh biện pháp thi công 

đầy đủ, hợp lý, khả thi. 

Có bản vẽ minh họa phù hợp với thuyết 

minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 

các yêu cầu trên. 
Không đạt 

2.6.6 Thi công xây dựng: 

Công tác thi công rải thảm 

nhựa mặt đường 

− Có thuyết minh biện pháp thi công 

đầy đủ, hợp lý, khả thi. 

Có bản vẽ minh họa phù hợp với thuyết 

minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 

các yêu cầu trên. 
Không đạt 

2.6.7 Thi công xây dựng: 

Công tác thi công đảm bảo an 

toàn giao thông trong quá trình 

thi công 

− Có thuyết minh biện pháp thi công 

đầy đủ, hợp lý, khả thi. 

Có bản vẽ minh họa phù hợp với thuyết 

minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 

các yêu cầu trên. 
Không đạt 

2.7. Thi công xây dựng: Hạng mục nhà nghỉ chân 

2.7.1 Thi công xây dựng: 

Công tác định vị. 
− Có thuyết minh biện pháp thi công 

đầy đủ, hợp lý, khả thi. 
Đạt 



 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

Có bản vẽ minh họa phù hợp với thuyết 

minh. 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 

các yêu cầu trên. 
Không đạt 

2.7.2 Thi công xây dựng: 

Công tác thi công sản xuất 

cọc, ép cọc 

− Có thuyết minh biện pháp thi công 

đầy đủ, hợp lý, khả thi. 

Có bản vẽ minh họa phù hợp với thuyết 

minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 

các yêu cầu trên. 
Không đạt 

2.7.4 Thi công xây dựng: 

Công tác thi công gia công lắp 

dựng ván khuôn, cốt thép, bê 

tông móng 

− Có thuyết minh biện pháp thi công 

đầy đủ, hợp lý, khả thi. 

Có bản vẽ minh họa phù hợp với thuyết 

minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 

các yêu cầu trên. 
Không đạt 

2.7.5 Thi công xây dựng: 

Công tác thi công gia công lắp 

dựng ván khuôn, cốt thép, bê 

tông cột 

− Có thuyết minh biện pháp thi công 

đầy đủ, hợp lý, khả thi. 

− Có bản vẽ minh họa phù hợp với 

thuyết minh. 

Đạt 

− Không đáp ứng hoặc đáp ứng không 

đủ các yêu cầu trên. 
Không đạt 

2.7.6 Thi công xây dựng: 

Công tác thi công gia công lắp 

dựng ván khuôn, cốt thép, bê 

tông đà kiềng 

− Có thuyết minh biện pháp thi công 

đầy đủ, hợp lý, khả thi. 

Có bản vẽ minh họa phù hợp với thuyết 

minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 

các yêu cầu trên. 
Không đạt 

2.7.7 Thi công xây dựng: 

Công tác thi công gia xây 

tường, trát tường, lát nền 

− Có thuyết minh biện pháp thi công 

đầy đủ, hợp lý, khả thi. 

Có bản vẽ minh họa phù hợp với thuyết 

minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 

các yêu cầu trên. 
Không đạt 

2.7.8 Thi công xây dựng: 

Công tác thi công mái  ngói 

− Có thuyết minh biện pháp thi công 

đầy đủ, hợp lý, khả thi. 

Có bản vẽ minh họa phù hợp với thuyết 

minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ Không đạt 



 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

các yêu cầu trên. 

2.8. Thi công xây dựng: Công 

tác thi công dãy cờ 

− Có thuyết minh biện pháp thi công 

đầy đủ, hợp lý, khả thi. 

Có bản vẽ minh họa phù hợp với thuyết 

minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 

các yêu cầu trên. 
Không đạt 

2.9. Thi công xây dựng: Công 

tác thi công điện chiếu sáng 

ngoài nhà 

− Có thuyết minh biện pháp thi công 

đầy đủ, hợp lý, khả thi. 

Có bản vẽ minh họa phù hợp với thuyết 

minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 

các yêu cầu trên. 
Không đạt 

2.10. Thi công xây dựng: 

Công tác thi công trồng, bảo 

dưỡng cây xanh 

− Có thuyết minh biện pháp thi công 

đầy đủ, hợp lý, khả thi. 

Có bản vẽ minh họa phù hợp với thuyết 

minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 

các yêu cầu trên. 
Không đạt 

Kết luận 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 

các yêu cầu trên. 
Không đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 

các yêu cầu trên. 
Không đạt 

3. Tiến độ thi công: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

3.1. Thời gian thi công. 

Đề xuất thời gian thi công đáp ứng yêu 

cầu của E-HSMT và không vượt quá 180 

ngày kể từ ngày khởi công. 

Đạt 

Đề xuất về thời gian thi công không đáp 

ứng yêu cầu của E-HSMT hoặc vượt quá 

180 ngày kể từ ngày khởi công. 

Không đạt 

3.2. Biểu đồ tiến độ thi công. 

Có biểu đồ tiến độ thi công hợp lý, khả 

thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp 

ứng yêu cầu của E-HSMT. 
Đạt 

Không có biểu đồ tiến độ thi công hoặc có 

nhưng không hợp lý, không khả thi, 

không phù hợp với đề xuất kỹ thuật. 

Không đạt 

3.3. Biểu đồ bố trí nhân công. 
Có biểu đồ bố trí nhân công phù hợp với 

tiến độ thi công và đề xuất kỹ thuật. 
Đạt 
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Không có biểu đồ bố trí nhân công hoặc 

có nhưng không phù hợp với tiến độ thi 

công hoặc đề xuất kỹ thuật. 

Không đạt 

3.4. Biểu đồ huy động vật tư, 

vật liệu. 

Có biểu đồ huy động vật tư vật liệu hợp 

lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật 

và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. 

Đạt 

Không có biểu đồ huy động vật tư vật liệu 

hoặc có nhưng không hợp lý, không khả 

thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật.  

Không đạt 

3.5. Biểu đồ huy động thiết bị. 

Có biểu đồ huy động thiết bị hợp lý, khả 

thi, phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp 

ứng yêu cầu của E-HSMT. 

Đạt 

Không có biểu đồ huy động thiết bị hoặc 

có nhưng không hợp lý, không khả thi, 

không phù hợp với đề xuất kỹ thuật.  

Không đạt 

Kết luận 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 

các yêu cầu trên. 
Không đạt 

4. Biện pháp bảo đảm chất lượng: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

4.1. Sơ đồ quản lý chất 

lượng và bộ phận quản lý 

chất lượng. 

- Có sơ đồ quản lý chất lượng rõ ràng, hợp 

lý. 

- Có thuyết minh quyền hạn và nghĩa vụ 

của bộ phận quản lý chất lượng rõ ràng. 

Đạt 

Không trình bày đầy đủ, không hợp lý hoặc 

không nêu. 
Không đạt 

4.2. Hệ thống chất lượng 

kiểm tra thí nghiệm vật tư 

vật liệu đầu vào hiện 

trường. 

- Trường hợp nhà thầu có phòng thí nghiệm 

được công nhận (LAS-XD) thì phải cung 

cấp (bản scan màu từ bản gốc hoặc bản sao 

được chứng thực) quyết định công nhận của 

cơ quan có thẩm quyền. 

- Trường hợp nhà thầu ký kết với đơn vị thí 

nghiệm khác thì phải cung cấp (bản scan 

màu từ bản gốc hoặc bản sao được chứng 

thực): Hợp đồng nguyên tắc; Giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh và Quyết định 

công nhận LASXD của đơn vị ký kết. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu như trên. Không đạt 
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4.3. Quy trình và các biện 

pháp quản lý chất lượng 

vật tư, vật liệu và máy móc 

thiết bị thi công. 

Có quy trình và các biện pháp quản lý chất 

lượng vật tư, vật liệu và máy móc thiết bị 

thi công đầy đủ và hợp lý, khả thi và phù 

hợp với biện pháp thi công. 

Đạt 

Không trình bày đầy đủ, không hợp lý hoặc 

không nêu. 
Không đạt 

4.4. Biện pháp bảo quản 

vật liệu, thiết bị, công trình 

khi mưa bão. 

Có biện pháp bảo quản vật liệu, thiết bị, 

công trình khi mưa bão hợp lý, khả thi phù 

hợp với với giải pháp kỹ thuật cũng như đề 

xuất về biện pháp tổ chức thi công. 

Đạt 

Không có biện pháp bảo quản vật liệu, thiết 

bị, công trình khi mưa bão hoặc có biện 

pháp bảo quản vật liệu, thiết bị, công trình 

khi mưa bão nhưng không hợp lý, không 

khả thi, không phù hợp với với giải pháp kỹ 

thuật cũng như đề xuất về biện pháp tổ chức 

thi công. 

Không đạt 

4.5 . Bố trí nhân sự 

Nhà thầu bố trí nhân sự 

đáp ứng yêu cầu của E-

HSMT để thực hiện các 

công việc quản lý chất 

lượng, khối lượng, đảm 

bảo tiến độ, an toàn lao 

động trong thi công. 

Nhà thầu chứng minh khả năng huy động 

nhân sự đáp ứng yêu cầu và phù hợp với đề 

xuất: Đính kèm cam kết bố trí đầy đủ nhân 

sự đúng theo đề xuất của nhà thầu trong     

E-HSDT và đáp ứng yêu cầu E-HSMT 

trong suốt quá trình thi công và không được 

thay đổi nhân sự nếu không được sự đồng 

ý của Chủ đầu tư. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 

yêu cầu trên. 
Không đạt 

Kết luận 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 

yêu cầu trên. 

Không 

đạt 

5. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

5.1. Biện pháp an toàn lao 

động. 

Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, rõ 

ràng. 
Đạt 

Không có biện pháp an toàn lao động 

hoặc có biện pháp an toàn lao động 

nhưng không hợp lý, không rõ ràng. 

Không đạt 

 

5.2. Biện pháp phòng cháy, 

Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy 

hợp lý, rõ ràng. 
Đạt 



 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

chữa cháy. Không có biện pháp phòng cháy, chữa 

cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, 

chữa cháy nhưng không hợp lý, không 

rõ ràng. 

Không đạt 

5.3. Biện pháp bảo đảm vệ 

sinh môi trường. 

Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi 

trường hợp lý, rõ ràng. 
Đạt 

Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh 

môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm 

vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, 

không rõ ràng. 

Không đạt 

5.4. Bảo đảm giao thông: Có 

biện pháp bảo đảm an toàn 

giao thông trong suốt quá 

trình thi công. 

Có đề xuất về biện pháp tổ chức đảm bảo 

an toàn giao thông đầy đủ, hợp lý. 
Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 

các yêu cầu trên. 
Không đạt 

Kết luận 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên. Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 

các yêu cầu trên. 
Không đạt 

6. Bảo hành 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

Thời gian bảo hành  

Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn 

hoặc bằng 12 tháng.  
Đạt 

Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 

12 tháng. 
Không đạt 

Kết luận 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên. Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 

các yêu cầu trên. 
Không đạt 

7. Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

Uy tín của nhà thầu thông qua 

việc  thực hiện các hợp đồng 

trong thời gian từ ngày 

01/01/2020 trở lại đây tính đến 

thời điểm đóng thầu. 

(Nhà thầu gửi kèm bản cam 

kết, trường hợp cam kết không 

trung thực sẽ bị đánh giá là 

gian lận). 

− Nhà thầu không vi phạm lỗi không huy 

động được nhân sự chủ chốt, thiết bị thi 

công chủ yếu trong quá trình thực hiện 

hợp đồng. 

− Không có hợp đồng chậm tiến độ bị chủ 

đầu tư xử phạt vi phạm hợp đồng. 

− Không bị Chủ đầu tư ra Quyết định 

chấm dứt nghĩa vụ thực hiện hợp đồng 

do nguyên nhân chủ quan/khách quan từ 

Đạt 



 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

Trường hợp liên danh, từng 

thành viên trong liên danh 

phải có cam kết đáp ứng theo 

yêu cầu mới được đánh giá là 

đạt. 

phía nhà thầu. 

− Không có hợp đồng bỏ dở do lỗi của nhà 

thầu. 

− Nhà thầu không vi phạm quy định về 

thời gian lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư 

dự án hoàn thành (Theo quy định tại 

Nghị định 254/2025/NĐ-CP ngày 

26/9/2025 của Chính phủ). 

Ghi chú: Nhà thầu phải đáp ứng tất các 

tiêu chí trên mới được đánh giá là đạt. 

− Nhà thầu không huy động được nhân sự 

chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu và bị 

chủ đầu xử phạt vi phạm. 

− Có hợp đồng chậm tiến độ bị chủ đầu tư 

xử phạt vi phạm hợp đồng. 

− Từng bị Chủ đầu tư ra Quyết định chấm 

dứt nghĩa vụ thực hiện hợp đồng do 

nguyên nhân chủ quan/khách quan từ 

phía nhà thầu. 

− Có hợp đồng bỏ dở do lỗi của nhà thầu. 

− Nhà thầu từng vi phạm quy định về thời 

gian lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự 

án hoàn thành. 

Ghi chú: Nhà thầu vi phạm bất kỳ tiêu chí 

nào kể trên đều bị đánh giá không đạt. 

Không đạt 

Kết luận 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên. Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 

các yêu cầu trên. 
Không đạt 

  



 

Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính 

4.1. Phương pháp giá thấp nhất1: 

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây: 

Bước 1. Xác định giá dự thầu; 

Bước 2. Hiệu chỉnh sai lệch thừa (thực hiện theo quy định tại Mục 28 E-

CDNT); 

Bước 3. Xác định giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), trừ đi giá 

trị giảm giá (nếu có); 

Bước 4. Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 29 E-CDNT 

Bước 5. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch 

thừa (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), sau ưu đãi (nếu có) thấp nhất được 

xếp hạng thứ nhất. 

Mục 5. Phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT (nếu có): Không 

áp dụng 

  

 
1 Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xóa bỏ khoản 4.2 Mục 4 Chương này. 



 

 


