
 

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt hoặc phương pháp chấm điểm để xây dựng 

tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật. 

Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các nội dung quy 

định tại Chương V, thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy 

định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và các yêu cầu 

khác nêu trong E-HSMT. Căn cứ vào từng gói thầu cụ thể, khi lập E-HSMT phải 

cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm: 

- Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi 

công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công;  

- Tiến độ thi công;  

- Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý 

hiện trường; các biện pháp bảo đảm chất lượng; bảo đảm điều kiện vệ sinh môi 

trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động;  

- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì;  

- Các yếu tố thân thiện môi trường (nếu có) gồm việc sử dụng các vật tư, vật 

liệu, biện pháp tổ chức thi công, dây chuyền, công nghệ thi công và các yếu tố khác 

(nếu có); 

- Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại 

Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP;  

- Các yếu tố cần thiết khác;  

Chủ đầu tư được yêu cầu về nhãn hiệu theo nhóm nhãn hiệu cho nguyên 

nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác (đầu vào cho việc thi công theo 

quy định của pháp luật xây dựng các hạng mục công việc quy định trong hồ sơ mời 

thầu mà không phải là một hạng mục công việc của gói thầu). Nhà thầu được chào 

theo nhãn hiệu các nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác theo 

quy định trong hồ sơ mời thầu hoặc nhãn hiệu khác có chất lượng tương đương 

hoặc tốt hơn. 

Ví du: nhóm nhãn hiệu đối với xi măng: xi măng Nghi Sơn, Bỉm Sơn, Bút 

Sơn, Hà Tiên, Vicem Hoàng Mai. Nhà thầu được chào theo 1 hoặc một số nhãn 

hiệu trong các nhãn hiệu này hoặc được chào nhãn hiệu khác có chất lượng xi 

măng tương đương hoặc tốt hơn. Trừ trường hợp do tính chất của gói thầu mà E-

HSMT yêu cầu nhà thầu phải thực hiện theo đúng biện pháp thi công nêu trong 

E-HSMT, E-HSMT cần quy định nhà thầu được đề xuất biện pháp thi công khác 

với biện pháp thi công nêu trong E-HSMT. Chủ đầu tư không được đưa yêu cầu 

về khả năng huy động nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu trong yêu cầu 

về kỹ thuật nhằm loại bỏ nhà thầu. 



 

3.1. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt: 

Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh 

giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của gói 

thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí chi 

tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các 

tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, 

được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng 

số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá 

là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi 

tiết không cơ bản được đánh giá là đạt. 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu 

chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.  

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

1. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù 

hợp với đề xuất về tiến độ thi công. 

1.1.  Mức độ đáp ứng yêu cầu về vật tư. 

(a) Các loại vật tư, vật liệu đưa 

vào thi công xây dựng công trình 

(Cát các loại; Đá dăm các loại; 

Sắt thép các loại; Xi măng các 

loại; Gạch không nung;...) 

- Có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị sản 

xuất hoặc kinh doanh cung cấp đầy đủ các 

loại vật liệu theo yêu cầu ở bên. Hợp đồng 

nguyên tắc phải là bản gốc, nội dung ghi 

rõ cung cấp các vật liệu cho chính gói thầu 

này và thời gian ký hợp đồng phải đảm bảo 

trong khoảng kể từ ngày phát hành E-

HSMT đến trước thời điểm đóng thầu. 

Đạt 

Không đáp ứng các yêu cầu nêu trên Không đạt 

(b) Mức độ đáp ứng yêu cầu về 

chất lượng vật tư, vật liệu đưa 

vào sử dụng thi công 

Có bản cam kết được ký đóng dấu bởi nhà 

thầu về việc sử dụng các loại vật tư, vật 

liệu, chất lượng tốt tương đương yêu cầu 

của hồ sơ thiết kế và hồ sơ mời thầu. 

Đạt 

Không đáp ứng các yêu cầu nêu trên Không đạt 

Kết luận 

Các tiêu chuẩn chi tiết a, b nêu trên được 

xác định là đạt 
Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là 

không đạt. 
Không đạt 

1.2.  Hiểu biết về gói thầu và tổ chức mặt bằng công trường. 

(a) Thuyết minh thể hiện sự am 

hiểu của nhà thầu về công trình, 

gói thầu 

Thuyết minh cụ thể, rõ ràng, đầy đủ về quy 

mô đầu tư và các giải pháp thiết kế kỹ 

thuật, địa điểm xây dựng công trình. 

Đạt 



 

Không đáp ứng các yêu cầu nêu trên Không đạt 

(b) Giải pháp tổ chức mặt bằng 

thi công 

Đầy đủ thuyết minh và bản vẽ bố trí mặt 

bằng công trường bao gồm: Nhà chỉ huy 

điều hành công trường; Lán trại công 

nhân; Kho và xưởng gia công; Kho bãi tập 

kết vật liệu và thiết bị thi công; cổng, rào 

chắn, biển báo 

Đạt 

Không đáp ứng các yêu cầu nêu trên Không đạt 

(c) Giải pháp cấp điện, cấp nước, 

thoát nước, giao thông, liên lạc 

trong quá trình thi công 

Có giải pháp cấp điện, cấp nước hợp lý, 

khoa học, phù hợp với thực tế tại công 

trường. Bố trí giải pháp thoát nước, giao 

thông, liên lạc trên công trường hợp lý, 

khoa học. 

Đạt 

Không đáp ứng các yêu cầu nêu trên Không đạt 

(d) Hệ thống tổ chức của nhà 

thầu tại công trường 

- Có sơ đồ tổ chức công trường gồm các 

bộ phận: quản lý tiến độ, kỹ thuật, chất 

lượng, hành chính kế toán, vật tư, thiết bị, 

an toàn, các tổ đội thi công  

- Thuyết minh sơ đồ tổ chức công trường, 

ghi rõ trách nhiệm của từng nhân sự quản 

lý chủ chốt (trong đó đã bao gồm các nhân 

sự chủ chốt nhà thầu đề xuất trong Bảng 

số 02: Yêu cầu về nhân sự chủ chốt - 

Webform trên Hệ thống) trong từng bộ 

phận của sơ đồ tổ chức công trường; 

Đạt 

Không đáp ứng các yêu cầu nêu trên Không đạt 

Kết luận 
Các tiêu chuẩn chi tiết a, b, c, d nêu trên 

được xác định là đạt 
Đạt 

 
Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là 

không đạt. 
Không đạt 

1.3.  Giải pháp kỹ thuật chủ yếu cho các công tác chính. 

(a) Giải pháp kỹ thuật cho công tác trắc 

đạc để định vị các hạng mục của công 

trình. 

Có bản vẽ, thuyết minh biện pháp công tác 

trắc đạc định vị thi công các hạng mục : 

Đường bê tông, hệ thống thoát nước.  

Đạt 

Không có hoặc có bản vẽ, thuyết minh 

biện pháp công tác trắc đạc định vị thi 

công các hạng mục nhưng không đầy đủ 

theo yêu cầu. 

Không đạt 

(b) Giải pháp kỹ thuật thi công:  

- Có Giải pháp kỹ thuật thi công chi tiết 

đầy đủ các hạng mục thuộc công trình phù 

hợp theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt. 

Đạt 

Không có hoặc có giải pháp kỹ thuật thi 

công nhưng không chi tiết, đầy đủ các 
Không đạt 



 

hạng mục thuộc công trình và không phù 

hợp với hồ sơ thiết kế được phê duyệt. 

Kết luận 

Các tiêu chuẩn chi tiết a, b nêu trên được 

xác định là đạt 
Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là 

không đạt. 
Không đạt 

1.4. Biện pháp tổ chức thi công 

   

 * Biện pháp thi công hạng mục 

nền mặt đường gồm các công tác 

chính:  

- Thi công phần nền đường: Đào 

phá đường bê tông hiện trạng 

bằng máy đào gắn búa thủy lực; 

Đào khuôn đường; Đắp cát nền 

đường. 

- Thi công phần móng, mặt 

đường: Thi công lớp móng cấp 

phối đá dăm loại II; Thi công cát 

vàng tạo phẳng; Rải lớp nilong 

mặt đường; Ván khuôn, đổ bê 

tông mặt đường. 

* Biện pháp thi công Hạng mục 

thoát nước gồm các công tác 

chính sau: Đào móng rãnh, hố 

ga; Thi công lớp đá dăm đệm 

móng rãnh, hố ga; Ván khuôn, 

đổ bê tông móng rãnh, hố ga; 

Xây rãnh, hố ga bằng gạch 

không nung; Ván khuôn, đổ bê 

tông mũ rãnh, hố ga; Trát rãnh, 

hố ga bằng vữa; Ván khuôn, cốt 

thép, đổ bê tông tấm đan; Lắp 

đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn; Lắp 

đặt lưới chắn rác composite. 

- Có thuyết minh, bản vẽ biện pháp thi 

công đầy đủ cho các hạng mục theo yêu 

cầu, đảm bảo tính khả thi và phù hợp với 

bản vẽ thiết kế được phê duyệt. 

Đạt 

- Không có hoặc Có thuyết minh, bản vẽ 

biện pháp thi công nhưng không đầy đủ 

cho các hạng mục theo yêu cầu, không 

đảm bảo tính khả thi và không phù hợp với 

bản vẽ thiết kế được phê duyệt. 

Không đạt 

Kết luận 

Các tiêu chuẩn chi tiết 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 nêu 

trên được xác định là đạt 
Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là 

không đạt. 
Không đạt 

2. Tiến độ thi công. 

2.1. Thời gian thi công: đảm bảo 

thời gian thi công không quá 180 

ngày có tính điều kiện thời tiết kể 

từ ngày khởi công 

Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 

180 ngày có tính đến điều kiện thời tiết. 
Đạt 

Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 180 

ngày 

Không 

đạt 



 

2.2. Tính phù hợp:  

a) Giữa tiến độ thi công với giải 

pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức 

thi công  

b) Giữa tiến độ thi công với biểu 

đồ huy động thiết bị; 

c) Giữa tiến độ thi công với biểu 

đồ nhân lực 

Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 

nội dung a, b, c. 
Đạt 

Không đề xuất hoặc đề xuất không đầy đủ 

nội dung a, b, c; hoặc có đề xuất cả ba nội 

dung nhưng có ít nhật một nội dung không 

hợp lý, không khả thi. 

Không 

đạt 

2.3. Các biểu đồ (Biểu dồ tiến độ 

thi công, biểu đồ nhân lực, biểu 

đồ cung cấp vật liệu, biểu đồ huy 

động thiết bị tại bảng 06D) hợp 

lý, khả thi phù hợp với đề xuất 

kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của 

E-HSMT 

Có đầy đủ các biểu đồ hợp lý, khả thi, phù 

hợp với đề xuất kỹ thuật, định mức và đáp 

ứng yêu cầu của E-HSMT. 
Đạt 

Không có đầy đủ các biểu đồ hoặc có đầy 

đủ các biểu đồ nhưng không hợp lý, không 

khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ 

thuật, định mức và không đáp ứng yêu cầu 

của E-HSMT. 

Chấp nhận 

được 

Kết luận Các tiêu chuẩn chi tiết 2.1, 2.2, 2.3 nêu 

trên được xác định là đạt 
Đạt 

 Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là 

không đạt. 
Không đạt 

3. Biện pháp đảm bảo chất lượng. 

a. Biện pháp bảo đảm chất lượng 

trong suốt quá trình triển khai thi 

công 

Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, 

khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp 

tổ chức thi công. 

Đạt 

Không có biện pháp bảo đảm chất lượng 

hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng 

nhưng không hợp lý, không khả thi, không 

phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức 

thi công. 

Không 

đạt 

b. Biện pháp bảo đảm chất lượng 

nguyên liệu đầu vào để phục vụ 

công tác thi công. 

Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, 

khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp 

tổ chức thi công. 

Đạt 

Không có biện pháp bảo đảm chất lượng 

hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng 

nhưng không hợp lý, không khả thi, không 

phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công. 

Không đạt 

c. Quản lý tài liệu, hồ sơ, bản vẽ 

hoàn công, nghiệm thu, thanh 

quyết toán 

 

Có mô tả đầy đủ, hợp lý các công tác. Đạt 

Không mô tả. 
Không đạt 



 

Kết luận 

Các tiêu chuẩn chi tiết a, b, c nêu trên được 

xác định là đạt 
Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là 

không đạt. 
Không đạt 

4. Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa 

cháy, an toàn lao động, an toàn giao thông. 

(a) Biện pháp an toàn lao động 

hợp lý, khả thi phù hợp với đề 

xuất về biện pháp tổ chức thi 

công. 

Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả 

thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ 

chức thi công. 

Đạt 

Không có biện pháp an toàn lao động hoặc 

có biện an toàn lao động nhưng không hợp 

lý, không khả thi, không phù hợp với đề 

xuất về biện pháp tổ chức thi công. 

Không đạt 

(b) Biện pháp phòng cháy, chữa 

cháy: 

Có đề xuất thuyết minh biện pháp phòng 

cháy, chữa cháy trên công trường hợp lý, 

khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp 

tổ chức thi công đáp ứng đầy đủ các yêu 

cầu sau: Có các quy định và nội quy và các 

biện pháp để phòng cháy chữa cháy; Có 

lực lượng và các phương tiện chữa cháy 

cần thiết; Phương án thoát nạn, cứu người 

và tài sản cũng như chống cháy lan khi xảy 

ra cháy; Biện pháp PCCC khi thực hiện 

công tác hàn điện, hàn xì sử dụng ôxy và 

axêtilen hoặc hàn dùng khí gas; Biện pháp 

PCCC do các thiết bị điện bị quá tải gây ra 

cháy dây điện và thiết bị điện, do chập 

mạch điện, các vị trí nối dây điện hoặc cầu 

chì do tiếp xúc không tốt đã phát sinh ra 

tia lửa điện, gây cháy, nổ trong môi trường 

có bụi than, bụi nhôm, hơi gas, xăng hoặc 

dầu. 

Đạt 

Không có hoặc có đề xuất thuyết minh 

biện pháp phòng cháy, chữa cháy trên 

công trường nhưng không đầy đủ hợp lý, 

khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện 

pháp tổ chức thi công đáp ứng các yêu cầu: 

Có các quy định và nội quy và các biện 

pháp để phòng cháy chữa cháy; Có lực 

lượng và các phương tiện chữa cháy cần 

thiết; Phương án thoát nạn, cứu người và 

tài sản cũng như chống cháy lan khi xảy ra 

cháy; Biện pháp PCCC khi thực hiện công 

tác hàn điện, hàn xì sử dụng ôxy và 

axêtilen hoặc hàn dùng khí gas; Biện pháp 

Không đạt 



 

PCCC do các thiết bị điện bị quá tải gây ra 

cháy dây điện và thiết bị điện, do chập 

mạch điện, các vị trí nối dây điện hoặc cầu 

chì do tiếp xúc không tốt đã phát sinh ra 

tia lửa điện, gây cháy, nổ trong môi trường 

có bụi than, bụi nhôm, hơi gas, xăng hoặc 

dầu. 

(c) Biện pháp bảo đảm vệ sinh 

môi trường hợp lý, khả thi phù 

hợp với đề xuất về biện pháp tổ 

chức thi công. 

Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường 

hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện 

pháp tổ chức thi công và nêu rõ cán bộ phụ 

trách an toàn lao động. 

Đạt 

Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi 

trường và không nêu rõ cán bộ phụ trách 

an toàn lao động hoặc có biện pháp bảo 

đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp 

lý, không khả thi, không phù hợp với đề 

xuất về biện pháp tổ chức thi công và nêu 

rõ cán bộ phụ trách an toàn lao động. 

Không đạt 

(d) Biện pháp đảm bảo an toàn giao 

thông. 

Có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông 

ra vào khu vực công trường hợp lý, khả thi 

phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức 

thi công. 

Đạt 

Không có biện pháp đảm bảo an toàn giao 

thông ra vào khu vực công trường hợp lý, 

khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp 

tổ chức thi công. 

Không đạt 

Kết luận 

Các tiêu chuẩn chi tiết a, b, c, d nêu trên 

được xác định là đạt 
Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là 

không đạt. 
Không đạt 

5. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì 

- Thời gian bảo hành công trình 

12 tháng; 

 

Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn 

hoặc bằng 12 tháng.  
Đạt 

Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 

tháng. 
Không 

đạt 

 

Kết luận 

Các tiêu chuẩn chi tiết 1, 2, 3, 4, 5 được 

xác định là đạt 
Đạt 

Không thuộc các trường hợp nêu trên Không đạt 

Ghi chú:  

Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5 

được đánh giá là đạt (tất cả các chi tiết được đánh giá là đạt). Trường hợp nhà thầu 

không đạt một trong các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5 thì được đánh giá là không đạt và không 

được xem xét, đánh giá bước tiếp theo. 


