

CHI NHÁNH PHÍA NAM  
TỔ CHUYÊN GIA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr-TCG

Phú Mỹ, ngày tháng 01 năm 2026

PHÊ DUYỆT

Ngày tháng năm 2026

GIÁM ĐỐC

Lê Quang Uyên Phương

TỜ TRÌNH

**Xin phê duyệt Hồ sơ yêu cầu (HSYC) gói thầu số:  
02/CHCT/CN/VT/2026, “Vệ sinh Silo xi măng (Silo số 4)”**

Kính gửi: Giám đốc,

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả ngày 26/06/2025;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-XMCP ngày 06/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả về việc phân cấp thẩm quyền trong Công ty;

Căn cứ Quyết định số 333/QĐ-XMCP-HĐQT ngày 29/06/2020 V/v phê duyệt và ban hành Quy chế mua sắm thường xuyên;

Căn cứ Giấy ủy quyền số 534/GUQ-XMCP ngày 23/04/2025 của Tổng Giám đốc cho Giám đốc Chi nhánh Phía Nam về việc thực hiện công tác mua sắm tại Chi nhánh Phía Nam;

Căn Quyết định số 1921/QĐ-CNPN ngày 04/07/2025 của Giám đốc Chi nhánh Phía Nam về việc kiện toàn Hội đồng đầu tư của Chi nhánh Phía Nam;

Căn cứ Quyết định số 63/QĐ-CNPN ngày 19/01/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: 02/CHCT/CN/VT/2026, “Vệ sinh Silo xi măng (Silo số 4)”;

Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Tổ chuyên gia;

Căn cứ nội dung HSYC gói thầu số: 02/CHCT/CN/VT/2026, “Vệ sinh Silo xi măng (Silo số 4)”.

Để tổ chức mua sắm gói thầu số: 02/CHCT/CN/VT/2026, Tổ chuyên gia đã xây dựng xong HSYC gói thầu nêu trên. Tổ chuyên gia kính đề nghị Giám đốc phê duyệt HSYC kèm theo với các nội dung chính như sau:

**A. NỘI DUNG TRÌNH DUYỆT**

## **I. Thông tin chính về gói thầu**

- Tên gói thầu: Vệ sinh Silo xi măng (Silo số 4).
- Giá gói thầu: **1.119.808.800 đồng** (*Bằng chữ: Một tỷ một trăm mười chín triệu, tám trăm lẻ tám ngàn, tám trăm đồng./.*) đã bao gồm thuế VAT 08%.
- Nguồn vốn: Chi phí SXKD năm 2026.
- Hình thức lựa chọn Nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng.
- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Từ Quý I/2026.
- Phương thức lựa chọn Nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
- Thời gian thực hiện Hợp đồng: 30 ngày.

## **II. Kết cấu và nội dung của HSYC**

### **II.1 Kết cấu của HSYC**

Kết cấu và nội dung của HSYC được lập tuân thủ theo mẫu ban hành Công ty. Cụ thể như sau:

- Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu.
- Chương II: Tiêu chuẩn đánh giá.
- Chương III: Biểu mẫu.
- Chương IV: Phạm vi, yêu cầu của gói thầu.
- Chương V: Dự thảo hợp đồng.
- Các nội dung thay đổi so với mẫu (nếu có): Không.

### **II.2 Nội dung chính của HSYC**

#### **II.2.1. Phạm vi, thời gian cung cấp**

- Nội dung mua sắm: được nêu cụ thể nêu tại Chương IV của HSYC.
- Thời gian cung cấp: được nêu cụ thể nêu tại Chương IV của HSYC.

#### **II.2.2. Yêu cầu kỹ thuật**

- Yêu cầu kỹ thuật: được lập theo yêu cầu các nội dung đề xuất của Phân xưởng Sản xuất. Nội dung này được chi tiết cụ thể tại Chương IV của HSYC.
- Các nội dung thay đổi so với yêu cầu kỹ thuật được duyệt (nếu có): Không có.

#### **II.2.3. Tiêu chuẩn đánh giá HSDX**

- Tiêu chuẩn đánh giá về tính hợp lệ: sử dụng tiêu chí đạt/không đạt, nêu tại trang 8 của HSYC.
- Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: sử dụng tiêu chí đạt/không đạt, nêu từ trang 8 đến trang 9 của HSYC

- Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật: sử dụng tiêu chí đạt/không đạt, nêu tại trang 10 của HSYC.
- Tiêu chuẩn đánh giá về giá: sử dụng phương pháp giá thấp nhất, nêu tại trang 11 của HSYC.
- Dự thảo hợp đồng: nêu tại trang 26 của HSYC.
- Các nội dung thay đổi với mẫu: Không.

(Đính kèm HSYC chi tiết)

Kính đề nghị Giám đốc xem xét phê duyệt HSYC với nội dung như trên đề các đơn vị tổ chức thực hiện theo kế hoạch đã phê duyệt.

## **B. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH CỦA TỔ THẨM ĐỊNH**

### **I. THÔNG TIN CƠ BẢN**

#### **1. Khái quát về gói thầu**

- Các nội dung khái quát về gói thầu được TCG nêu tại Mục I nêu trên, TTĐ không nêu lại.

#### **2. Tổ chức thẩm định**

- Các nội dung về tổ chức thẩm định đã nêu trong quá trình thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu nên TTĐ không nêu lại.

### **II. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH**

#### **1. Căn cứ pháp lý**

Kết quả kiểm tra về căn cứ pháp lý của việc lập HSYC được tổng hợp theo **Bảng số 1** dưới đây:

**Bảng số 1:**

Stt	Nội dung kiểm tra	Kết quả kiểm tra	
		Có	Không có
	[1]	[2]	[3]
1	Kế hoạch SXKD năm 2026	x	
2	Quyết định phê duyệt KHLCNT	x	
	Quyết định phê duyệt KHLCNT điều chỉnh (nếu có)		x
3	Các văn bản pháp lý có liên quan khác (Tờ trình thành lập Tổ chuyên gia)	x	

#### **b) Ý kiến thẩm định về cơ sở pháp lý:**

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại **Bảng số 01**, tổ thẩm định nhận thấy gói thầu đủ điều kiện pháp lý để lập HSYC.

#### **2. Nội dung HSYC gồm:**

**a) Tổng hợp kết quả thẩm định về nội dung HSYC**

Kết quả thẩm định về nội dung HSYC được tổng hợp tại **Bảng số 2** dưới đây:

**Bảng số 2**

Nội dung thẩm định (*)	Kết quả thẩm định	
	Tuân thủ, phù hợp	Không tuân thủ hoặc không phù hợp
	[1]	[2]
Chương I: Chi dẫn nhà thầu.	X	
Chương II: Tiêu chuẩn đánh giá HSĐX.	X	
Chương III: Biểu mẫu.	X	
Chương IV: Yêu cầu đối với gói thầu.	X	
Chương V: Dự thảo hợp đồng.	X	

**b) Ý kiến thẩm định về nội dung HSYC**

Nội dung HSYC đã căn cứ vào quy định của Quy chế mua sắm thường xuyên, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, biểu mẫu HSYC đã được phê duyệt. Đúng tính chất, yêu cầu của gói thầu và đảm bảo mục tiêu của đấu thầu là: cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

**3. Ý kiến khác biệt, bảo lưu của các cá nhân tham gia lập HSYC (nếu có)**

**a) Tổng hợp các ý kiến khác biệt, bảo lưu của các cá nhân tham gia lập HSYC (nếu có):** Không có.

**b) Nội dung thẩm định về các ý kiến khác biệt, bảo lưu của các cá nhân tham gia lập HSYC (nếu có):** Không có.

**III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ**

**1. Nhận xét về nội dung HSYC**

Trên cơ sở các nhận xét về HSYC, theo từng nội dung nêu trên, Tổ thẩm định đánh giá việc lập HSYC tuân thủ theo các quy định của Nhà nước, Công ty, đảm bảo khách quan, công bằng và minh bạch. Tổ thẩm định thống nhất với dự thảo HSYC do Tổ chuyên gia lập.

**2. Kiến nghị**

Trên cơ sở đề nghị của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt HSYC và kết quả thẩm định, Tổ thẩm định kiến nghị Giám đốc phê duyệt HSYC gói thầu số: 02/CHCT/CN/VT/2026, “Vệ sinh Silo xi măng (Silo số 4)” được trình duyệt./.

**XÁC NHẬN CỦA THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA**

Tổ trưởng

Tổ viên

Tổ viên

Tổ viên

**Phan Hồng Kỳ**

**Nguyễn Việt Duy**

**Trần Văn Thiêm**

**Phạm Thị Kim Ánh**

## XÁC NHẬN CỦA TỔ THẨM ĐỊNH

### Tổ trưởng

**Trần Quang Hân**

Ủy viên

**Võ Thị Thanh Nhàn**

Ủy viên

**Dương Thanh Bình**

Ủy viên

**Hà Huy Chung**

Ủy viên

**Nguyễn Xuân Trung**

**Danh sách ký duyệt**

STT	Người ký	Đơn vị	Thời gian ký	Ý kiến
1	LÊ QUANG UYÊN PHƯƠNG	Giám đốc - Chi nhánh Phía Nam - Công ty Cổ phần Xi Măng Cẩm Phả	23/01/2026 13:06:53	
2	TRẦN QUANG HÂN	Phó Giám đốc chi nhánh - Chi nhánh Phía Nam - Công ty Cổ phần Xi Măng Cẩm Phả	23/01/2026 11:46:17	
3	NGUYỄN XUÂN TRUNG	Quản đốc phân xưởng - Lãnh đạo phân xưởng - Phân xưởng Sản xuất - Chi nhánh Phía Nam - Công ty Cổ phần Xi Măng Cẩm Phả	22/01/2026 16:29:54	
4	HÀ HUY CHUNG	Trưởng phòng - Lãnh đạo phòng - Phòng Kỹ thuật công nghệ - Chi nhánh Phía Nam - Công ty Cổ phần Xi Măng Cẩm Phả	21/01/2026 15:29:19	
5	VÕ THỊ THANH NHÂN	Trưởng phòng - Phòng Tài chính Kế toán - Chi nhánh Phía Nam - Công ty Cổ phần Xi Măng Cẩm Phả	21/01/2026 09:03:38	
6	DƯƠNG THANH BÌNH	Trưởng phòng - Phòng Vật tư - Điều độ - Chi nhánh Phía Nam - Công ty Cổ phần	21/01/2026 08:40:51	

		Xi Măng Cẩm Phả		
7	PHẠM THỊ KIM ÁNH	Nhân viên Đầu tư mua sắm - Tổ đầu tư mua sắm - Phòng Vật tư - Điều độ - Chi nhánh Phía Nam - Công ty Cổ phần Xi Măng Cẩm Phả	21/01/2026 08:38:29	
8	TRẦN VĂN THIÊM	Phó Quản đốc phân xưởng - Lãnh đạo phân xưởng - Phân xưởng Sản xuất - Chi nhánh Phía Nam - Công ty Cổ phần Xi Măng Cẩm Phả	20/01/2026 16:24:17	
9	NGUYỄN VIỆT DUY	Nhân viên kế toán - Phòng Tài chính Kế toán - Chi nhánh Phía Nam - Công ty Cổ phần Xi Măng Cẩm Phả	20/01/2026 14:34:12	
10	PHAN HỒNG KỲ	Phó trưởng phòng - Lãnh đạo phòng - Phòng Vật tư - Điều độ - Chi nhánh Phía Nam - Công ty Cổ phần Xi Măng Cẩm Phả	20/01/2026 14:05:27	