

Số: **73** /QĐ-QLDA

Kiều Phú, ngày 27 tháng 01 năm 2026

### QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói thầu số 06 Thi công xây dựng công trình chính, phụ trợ tạm phục vụ thi công dự án Cải tạo ao Thượng Khê và ao chùa Đĩnh Tú, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội**

### GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của UBND thành phố Hà Nội: số 15/2022/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội; số 61/2025/QĐ-UBND ngày 26/9/2025 về việc phân cấp và quy định thẩm quyền quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội; số 74/2025/QĐ-UBND ngày 04/12/2025 về việc ban hành quy định về phân cấp một số nội dung thuộc lĩnh vực xây dựng, giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 17/12/2024 của HĐND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công năm 2024



trên địa bàn huyện Quốc Oai (phụ lục số 10);

Căn cứ Quyết định số 4325/QĐ-UBND ngày 20/6/2025 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án Cải tạo ao Thượng Khê và ao chùa Đĩnh Tú, xã Cán Hữu, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội;

Căn cứ các Quyết định của UBND xã Kiêu Phú: số 3119/QĐ-UBND ngày 19/11/2025 về việc giao thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư và giao chủ đầu tư đối với các dự án khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp; số 3966/QĐ-UBND ngày 01/12/2025 về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán thu, chi ngân sách, biên chế hành chính, sự nghiệp; khoa học và công nghệ năm 2026 của xã Kiêu Phú; số 71/QĐ-UBND ngày 19/01/2026 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án;

Căn cứ Quyết định số 52/QĐ-QLDA ngày 19/01/2026 của Ban QLDA đầu tư - hạ tầng xã Kiêu Phú về việc phê duyệt kế hoạch LCNT dự án Cải tạo ao Thượng Khê và ao chùa Đĩnh Tú, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội;

Căn cứ Tờ trình số 03/2026/TTr-TT ngày 26/01/2026 của Công ty Cổ phần xây dựng phát triển Thái Thịnh về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 06 Thi công xây dựng công trình chính, phụ trợ tạm phục vụ thi công dự án Cải tạo ao Thượng Khê và ao chùa Đĩnh Tú, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội;

Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT gói thầu số 06 Thi công xây dựng công trình chính, phụ trợ tạm phục vụ thi công dự án Cải tạo ao Thượng Khê và ao chùa Đĩnh Tú, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội số 12/BCTĐH-HSMT-HP ngày 27/01/2026 của Công ty TNHH tư vấn kiến trúc xây dựng Hải Phong;

Theo đề nghị của Phòng Kế hoạch - Tổng hợp tại Tờ trình ngày 27/01/2026 về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu số 06 Thi công xây dựng công trình chính, phụ trợ tạm phục vụ thi công dự án Cải tạo ao Thượng Khê và ao chùa Đĩnh Tú, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu số 06 Thi công xây dựng công trình chính, phụ trợ tạm phục vụ thi công dự án Cải tạo ao Thượng Khê và ao chùa Đĩnh Tú, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội, với nội dung chi tiết tại Hồ sơ mời thầu được ban hành kèm theo Quyết định này.

**Điều 2.** Giao Ban QLDA đầu tư - hạ tầng, Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng phát triển Thái Thịnh; Giám đốc Công ty TNHH tư vấn kiến trúc xây

LÝ  
TƯỜNG  
C

dựng Hải Phong chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Phòng giao dịch số 12 - Kho bạc Nhà nước khu vực I; Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng phát triển Thái Thịnh; Giám đốc Công ty TNHH tư vấn kiến trúc xây dựng Hải Phong; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Ban QLDA đầu tư - hạ tầng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBND xã (để b/c);
- GD, các P.GD Ban;
- Các phòng: KHTH, QLDA;
- Lưu: VT.



**GIAM ĐỐC** *th*

**Trần Anh Tuấn**