

Số: 44 /QĐ-VNCB

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2026

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu số 07: Thi công xây dựng công trình**

thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Sửa chữa, bảo dưỡng hạng mục Nhà B,  
Nhà C và khu X- Quang Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam- Cu Ba  
thuộc Dự án: Sửa chữa, bảo dưỡng hạng mục Nhà B, Nhà C và khu X-  
Quang Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam- Cu Ba

**GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT NAM-CU BA**

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17  
tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật ngày 29 ngày 11 tháng 2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của  
Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và  
Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu  
thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế  
giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư  
công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của  
Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây  
dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của  
Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của  
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản  
lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của  
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về  
quản lý hoạt động xây dựng;



Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Xây dựng quy định phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 12 tháng 9 năm 2022 của HĐND thành phố Hà Nội về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2022 của UBND Thành phố quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 2310/QĐ-UBND ngày 03 tháng 5 năm 2024 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê danh mục các công trình sửa chữa sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách thành phố năm 2024 và các năm tiếp theo của Sở Y tế Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 874/QĐ-SXD ngày 29/04/2025 của Sở Xây dựng về việc Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, bảo dưỡng hạng mục nhà B, nhà C và khu X- Quang Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam- Cu Ba;

Căn cứ Thông báo số 16795/SXD-QLXD ngày 01/12/2025 của Sở Xây dựng về việc Thông báo kết quả thẩm định điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Sửa chữa, bảo dưỡng hạng mục nhà B, Nhà C và khu X- Quang Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam- Cu Ba;

Căn cứ Quyết định số 2656/QĐ-SYT ngày 10/12/2025 của Sở Y tế Hà Nội v/v giao chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội; dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 cho các đơn vị thuộc Sở Y tế Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 691/QĐ-VNCB ngày 31/12/2025 của Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cu Ba về việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu tổng mức

đầu tư Dự án: Sửa chữa, bảo dưỡng hạng mục Nhà B, Nhà C và khu X-quang Bệnh Viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba;

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-VNCB ngày 08/01/2026 của Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cu Ba về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án – Dự án: Sửa chữa, bảo dưỡng hạng mục Nhà B, Nhà C và khu X-quang Bệnh Viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba;

Căn cứ Tờ trình số 01.2026/TT-NP ngày 24/01/2026 của Công ty cổ phần tư vấn và phát triển Ngân Phát về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 07: Thi công xây dựng công trình;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 01.2026/BCTĐ-HSMT ngày 26/01/2026 của Công ty cổ phần xây dựng phát triển Thái Thịnh về việc thẩm định E-HSMT gói thầu số 07: Thi công xây dựng công trình,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 07: “Thi công xây dựng công trình” với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Phòng Hành chính quản trị Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cu Ba, Công ty cổ phần tư vấn và phát triển Ngân Phát và Công ty cổ phần xây dựng phát triển Thái Thịnh chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phòng Hành chính quản trị Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cu Ba, Công ty cổ phần tư vấn và phát triển Ngân Phát và Công ty cổ phần xây dựng phát triển Thái Thịnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HCQT (Tâm).

GIÁM ĐỐC



Cao Đức Chinh

