
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 
 

I. Giới thiệu về gói thầu 

1. Phạm vi công việc của gói thầu. 

Nhà làm việc 2 tầng 6 phòng: Có diện tích xây dựng 21.6x7.8m. Kết cấu 
công trình: Khung bê tông cốt thép chịu lực; mái xà gồ thép hộp, lợp tôn dày 
0,4mm. Gạch lát nền nhà dùng gạch Ceramic 600x600mm, gạch lát nhà vệ sinh 
chống trơn 300x300mm, bậc tam cấp lát đá Granit nhân tạo, tường xây gạch không 
nung, trát vữa xi măng, lăn sơn toàn bộ. Hệ thống cửa đi, cửa sổ, điện được thiết 
kế đồng bộ. 

- Nhà bếp: Có diện tích xây dựng 11.2x6.9m. Kết cấu công trình: Tường 
gạch chịu lực, trát vữa xi măng, lăn sơn toàn bộ; mái xà gồ thép lợp tôn dày 
0,4mm. Gạch lát nền ceramic men nano chống trơn 600x600mm. Hệ thống cửa 
đi, cửa sổ, điện được thiết kế đồng bộ. 

- Hệ thống khuôn viên: San nền, nhà vệ sinh, sân bê tông lát gạch terrazzo, 
rãnh thoát nước,…thiết kế đồng bộ theo công trình. 

2. Thời hạn hoàn thành: 180 ngày. 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 
Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hạng mục 

công trình/công trình theo ngày/tuần/tháng. 
Tối đa 180 ngày kể từ khi khởi công. 
 

 III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 

Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật được soạn thảo dựa 
trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp 
luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng. 

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau: 

1. Các quy định, quy trình, quy phạm và các văn bản hướng dẫn có liên 
quan tham khảo, áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình: 

- Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014, Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 
11 năm 2024, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 
6 năm 2020, Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; 

- Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 đã được Quốc Hội thông 
qua ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng 
cháy và chữa cháy số 40/2013/QH13 đã được Quốc Hội thông qua ngày 22 tháng 
11 năm 2013; 

- Các Nghị định của Chính phủ: Số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 
2015, số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021, số 10/2021/NĐ-CP ngày 
09 tháng 02 năm 2021, số 50/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021, số 
99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021, số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 
6 năm 2023, số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024, số 175/2024/NĐ-



CP ngày 30 tháng 12 năm 2024; 

- Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/07/2014 của Chính Phủ Quy định chi 
tiết thi hành một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy; 

- TCVN 9398:2012 - Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu 
Chung 

- TCVN 4447-2012 - Công tác đất - Quy phạm thi công và nghiệm thu. 

- TCVN 4453:1995 về kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - quy 
phạm thi công và nghiệm thu. 

- TCVN 5574:2018 - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết 
kế. 

- TCVN 8828:2011 - Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên. 

- TCVN 4252:2012 - Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi 
công; 

- TCVN 4055:2012 - Tổ chức thi công; 

- TCVN 9361:2012 về công tác nền móng - Thi công và nghiệm thu. 

- TCVN 9377-1:2012- Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và 
nghiệm thu - Phần 1: Công tác lát và láng trong xây dựng. 

- TCVN 9377-2:2012 - Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và 
nghiệm thu - Phần 2: Công tác trát trong xây dựng. 

- TCVN 9345:2012 - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn kỹ 
thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm. 

- TCVN 9343:2012 - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn công 
tác bảo trì. 

- TCVN 9115:2012 - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công 
và nghiệm thu. 

- TCVN 5308:1991 - Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng. 

- TCVN 5640:1991 - Bàn giao công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản. 

- Các tiêu chuẩn, quy phạm và tài liệu chuyên ngành khác có liên quan….  

* Lưu ý: 

- Các quy trình trên là các quy trình áp dụng một số công việc điển hình của 
gói thầu. Trong quá trình triển khai thực hiện Nhà thầu phải tuân thủ đầy đủ các 
quy định có liên quan đến việc triển khai dự án đảm bảo chất lượng và được tổ 
chức nghiệm thu theo đúng quy định của Pháp luật. 

- Trường hợp trong quá trình thực hiện các quy định, quy trình, quy phạm 
và các văn bản hướng dẫn nêu trên được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì việc thực 
hiện công trình theo quy định tại văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế đó. 

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát 

Thực hiện và tuân thủ đầy đủ theo các qui định của Luật xây dựng, Luật sửa 
đổi một số điều của Luật xây dựng; Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 
của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công 



xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Thông tư 10/2021/TT-BXD ngày 
25/8/2021 của Bộ xây dựng về việc hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành 
nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 và nghị định số 
44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ và các Quy định có 
liên quan khác… 

- Trước khi thi công yêu cầu nhà thầu phải có Quyết định thành lập Ban chỉ 
huy công trường, có báo cáo (Bằng văn bản) danh sách cán bộ, công nhân tham 
gia thi công công trình cho bên mời thầu. Việc bố trí cán bộ chỉ huy, lực lượng 
lao động, trang thiết bị phải theo đúng E-HSDT; 

- Ngoài các nhân sự chủ chốt được nhà thầu đề xuất cho gói thầu, thì các 
nhân sự khác được nhà thầu huy động cho gói thầu (bao gồm cán bộ kỹ thuật, 
công nhân…) đều phải có trình độ, tay nghề phù hợp với quy mô công việc của 
gói thầu, có đạo đức nghề nghiệp… 

- Nhà thầu phải tự thu xếp chỗ ăn, ở cho cán bộ, công nhân làm việc trên 
công trường trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng và chịu trách nhiệm chấp 
hành các quy định, phong tục, tập quán của Nhân dân địa phương. Trước khi thi 
công 03 ngày nhà thầu phải báo cáo với chính quyền sở tại về việc tổ chức thi 
công công trình, khi hoàn thành công trình nhà thầu phải báo cáo lại để chính 
quyền sở tại được biết; 

- Có trách nhiệm phối hợp với các nhà thầu khác [Cùng được bên mời thầu 
mời thi công các phần việc khác của công trình (nếu có)] để giải quyết những vấn 
đề liên quan khi cần thiết; 

- Tổ chức thi công công trình theo đúng tiến độ đã đề ra; 

- Trong quá trình thi công nhà thầu phải tuân thủ đúng quy định Quản lý đầu 
tư và xây dựng, các tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ thiết kế, các quy trình, 
quy phạm xây dựng, các tiêu chí đã nêu trong E-HSDT và những điều kiện chung 
và điều kiện cụ thể phù hợp với công trình nhằm đảm bảo thi công công trình 
đúng thiết kế được duyệt với chất lượng cao nhất; 

- Khi thi công các hạng mục ngầm, che khuất phải được sự giám sát của Chủ 
đầu tư và phải được đại diện Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát nghiệm thu xác 
nhận đã đảm bảo yêu cầu mới được thực hiện các công việc tiếp theo; 

- Nhà thầu phải làm đầy đủ các thí nghiệm cho các công việc xây lắp; lập hồ 
sơ hoàn thành công trình, nhật ký thi công, ghi chép và tập hợp đầy đủ các biên 
bản nghiệm thu công tác xây lắp, giai đoạn xây lắp, nghiệm thu hoàn thành giai 
đoạn xây lắp, làm cơ sở lập hồ sơ hoàn công và nghiệm thu công trình hoàn thành 
đưa vào khai thác sử dụng. Trình tự thực hiện theo đúng các quy định hiện hành 
của nhà nước; 

- Hồ sơ hoàn công do nhà thầu lập phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn quy 
phạm hiện hành và được cơ quan chuyên môn về xây dựng và Chủ đầu tư chấp 
nhận; 



- Nhà thầu có trách nhiệm bảo hành công trình tối thiểu là 12 tháng theo quy 
định hiện hành của Nhà nước. Thời hạn bảo hành đối với các thiết bị công trình, 
thiết bị công nghệ được xác định theo hợp đồng xây dựng nhưng không ngắn hơn 
thời gian bảo hành theo quy định của nhà sản xuất và được tính kể từ khi nghiệm 
thu hoàn thành công tác lắp đặt, vận hành thiết bị. 

- Tổ chức bộ máy quản lý, điều hành công trường với các nhân sự có đủ năng 
lực, kinh nghiệm, đúng hợp đồng đã ký kết; thiết lập hệ thống quản lý chất lượng, 
biện pháp tổ chức thi công, xây dựng tiến độ thi công tổng thể, chi tiết các hạng 
mục chính trên công trường đảm bảo khoa học, khả thi ngay từ khi bắt đầu triển 
khai thực hiện Dự án/gói thầu để tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ 
theo yêu cầu. 

- Cung cấp thông tin và đăng ký với Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát về nhân sự, 
thiết bị, máy thi công huy động đến công trường đảm bảo phù hợp với đề xuất 
trong HSDT và hợp đồng đã ký kết làm cơ sở quản lý, giám sát. 

- Trình Chủ đầu tư chấp thuận Nhà thầu phụ theo đúng quy định của pháp 
luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi chuyển nhượng thầu và sử 
dụng nhà thầu phụ không đúng quy định. 

c. Giám sát: 

- Khi thực hiện thi công, Nhà thầu chính phải chịu trách nhiệm giám sát các 
Nhà thầu phụ đồng thời các Nhà thầu chịu sự giám sát và kiểm tra thường xuyên 
trực tiếp của Chủ đầu tư (Hoặc cán bộ giám sát đại diện của Chủ đầu tư), đơn vị 
tư vấn giám sát, cơ quan quản lý Nhà nước về chất lượng xây dựng công trình; 

- Nếu công tác thi công không đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng, 
làm trái quy trình, quy phạm, không đúng các chỉ tiêu trong hồ sơ thiết kế và E-
HSDT thì nhà thầu phải làm lại. Chi phí cho việc làm lại nhà thầu phải chịu, thời 
gian làm lại không được tính vào tiến độ thi công mà nhà thầu đã lập; 

 - Nếu nhà thầu phát hiện thấy thiếu sót hoặc kết cấu không phù hợp trong hồ 
sơ thiết kế có thể gây nguy hại cho công trình thì phải dừng thi công và báo cáo 
ngay (Bằng văn bản) với bên mời thầu để xem xét giải quyết, thời gian dừng việc 
này không tính vào tiến độ thi công của nhà thầu lập. 

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị thi công 
và thiết bị lắp đặt cho công trình: 

3.1. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị thi công 

Tất cả các vật liệu, thiết bị khi cung cấp đến công trình để thi công, lắp đặt 
phải phù hợp các nguyên tắc chung sau đây, ngoại trừ các chỉ định hoặc quyết 
định khác của Chủ đầu tư: 

- Tất cả các loại thiết bị và vật tư được sử dụng trong công trình phải đều 
mới, chưa từng qua sử dụng, thuộc thế hệ mới nhất. 

- Chủng loại, nguồn gốc, chất lượng phải phù hợp với hồ sơ dự thầu, mời 
thầu, thiết kế và các điều kiện, tính chất, đặc điểm, môi trường làm việc của công 
trình. 



- Nhà thầu phải đệ trình các hồ sơ pháp lý đảm bảo nguồn gốc, chủng loại, 
chất lượng của vật tư, thiết bị theo yêu cầu của kỹ sư giám sát trước khi thi công. 

- Cần giao vật liệu sớm để có thể lấy mẫu và kiểm tra nếu cần thiết. Các vật 
liệu cung cấp vào công trường chỉ được phép sử dụng khi có sự đồng ý của Chủ 
đầu tư, Tư vấn giám sát. Các vật liệu không đạt ngay lập tức sẽ bị loại bỏ và chi 
phí này do Nhà thầu gánh chịu. 

- Vật liệu sử dụng cho gói thầu đáp ứng theo các quy định tại QCVN 
16:2023/BXD quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây 
dựng ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BXD ngày 30/6/2023 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 10/2024/TT-BXD ngày 
01/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng); 

- Đối với vật liệu đất đắp: Nhà thầu phải sử dụng vật liệu đất đắp có chất 
lượng đáp ứng theo các quy trình thi công và nghiệm thu hiện hành; khai thác, sử 
dụng đất đắp phải tuân thủ theo quy định của Luật Địa chất và khoáng sản ngày 
29/11/2024 và các quy định có liên quan; đất đắp phải được khai thác tại các vị 
trí mỏ đất được cấp thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận, được phép khai thác và sử 
dụng cho công trình; viêc̣ khai thác đất sử duṇg cho công trı̀nh phải tuân thủ theo 
Luâṭ điạ chất và khoáng sản và các quy điṇh pháp luâṭ có liên quan. Trường hợp 
trong quá trình thực hiện, vị trí mỏ khai thác đất có sự sai khác với Hồ sơ thiết kế 
được phê duyệt, nhà thầu phải có trách nhiệm báo cáo Chủ đầu tư để điều chỉnh 
đảm bảo phù hợp theo quy định. 

- Tất cả các loại vật liệu xây dựng sử dụng cho gói thầu đều có nguồn gốc, 
xuất xứ rõ ràng và đảm bảo chất lượng theo các quy trình thi công và nghiệm thu 
hiện hành; 

- Trong một số trường hợp nhất định, theo yêu cầu của kỹ sư giám sát, các 
vật liệu, trang thiết bị phải được thí nghiệm, kiểm tra, tại các phòng thí nghiệm 
hợp chuẩn, hoặc đơn vị có chức năng hợp pháp do kỹ sư giám sát chỉ định (Nhà 
thầu chịu mọi chi phí). 

- Vật liệu được vận chuyển, bốc dỡ, lưu giữ tại công trường hay một nơi 
khác nhưng cần đảm bảo tránh hư hại, dơ bẩn theo yêu cầu của Tư vấn giám sát, 
Tư vấn giám sát có quyền kiểm định bất cứ vật liệu nào được sử dụng cho công 
trình vào bất cứ nơi lưu giữ nào. 

- Đối với thiết bị, vật tư, chất sử dụng cho công trình thuộc danh mục các 
loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động 
phải thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về an toàn, vê ̣sinh lao đôṇg 
và các quy định có liên quan. 

- Ô tô và các thiết bị thi công, xe máy chuyên dùng để thực hiện gói thầu mà 
pháp luật quy định phải có Giấy chứng nhận kiểm định (hoặc kiểm tra) an toàn kỹ 
thuật và bảo vệ môi trường thì nhà thầu phải đệ trình cho chủ đầu tư, tư vấn giám 
sát Giấy chứng nhận kiểm định (hoặc kiểm tra) an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 
trường (còn hiệu lực) ít nhất 10 ngày trước khi thi công hạng mục có sử dụng thiết 
bị thi công, xe máy chuyên dùng đó. 

3.2. Yêu cầu kỹ thuật thiết bị (hàng hóa) lắp đặt cho công trình: 



- Hàng hóa chính hãng, mới 100%. Được bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà 

sản xuất và tối thiểu trong thời gian 12 tháng (và không ít hơn thời gian bảo hành 

của Nhà sản xuất) kể từ ngày nghiệm thu bàn giao và đáp ứng yêu cầu của E-

HSMT;  

- Cam kết Hàng hóa được lắp đặt, bàn giao, bảo hành, bảo trì theo tiêu chuẩn 

của nhà sản xuất tại đơn vị sử dụng. Bên mời thầu có thể tổ chức kiểm tra hàng 

hóa, phụ kiện, và tài liệu đi kèm theo đúng yêu cầu kỹ thuật trong E-HSDT trước 

khi bàn giao hàng hóa.  

- Cam kết thu hồi hàng hóa trong trường hợp hàng hóa đã giao nhưng không 

đảm bảo chất lượng, hoặc khi sử dụng không đạt yêu cầu chuyên môn mà nguyên 

nhân không phải do lỗi bên mời thầu.  

- Đối với hàng hóa nhập khẩu: Nhà thầu phải cam kết cung cấp đầy đủ các 

chứng từ nhập khẩu bao gồm: Giấy chứng nhận nguồn gốc, xuất xứ (CO), Giấy 

chứng nhận chất lượng (CQ), và các chứng từ nhập khẩu liên quan khác theo quy 

định của Tổng cục hải quan khi giao hàng;  

- Để chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan so với yêu 

cầu của E-HSMT, nhà thầu phải cung cấp các tài liệu để chứng minh hàng hóa mà 

nhà thầu cung cấp đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật quy định nêu trên. Các tài liệu 

này là một phần của E-HSDT. 

- Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan có thể 

là hồ sơ, giấy tờ, bản vẽ, số liệu được mô tả chi tiết theo từng khoản mục về đặc 

tính kỹ thuật, tính năng sử dụng cơ bản của hàng hóa và dịch vụ liên quan, qua đó 

chứng minh sự đáp ứng cơ bản của hàng hóa, dịch vụ so với các yêu cầu của E-

HSMT và một bảng kê những điểm sai khác và ngoại lệ (nếu có) so với quy định 

nêu trên.  

- Tiêu chuẩn về chế tạo, quy trình sản xuất các vật tư và thiết bị cũng như 

các tham chiếu đến nhãn hiệu hàng hóa hoặc số catalô do Chủ đầu tư quy định 

trong E-HSMT chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà 

thầu. Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng, nhãn hiệu hàng hóa, catalô 

khác miễn là nhà thầu chứng minh cho Bên mời thầu thấy rằng những thay thế đó 

vẫn bảo đảm sự tương đương cơ bản hoặc cao hơn so với yêu cầu quy định. 

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt 

Trình tự thi công Nhà thầu phải tuân thủ quy trình, quy phạm, nội dung các 
bước thi công như đã nêu tại phần Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám 
sát theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn 

- Nhà thầu phải tiến hành vận hành thử nghiệm, an toàn khi các thiết bị, cầu 
kiện được lắp đặt hoàn thành; 



- Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư không muộn hơn 03 ngày về ngày 
mà Nhà thầu đã sẵn sàng tiến hành các cuộc vận hành thử nghiệm, an toàn khi 
hoàn thành. Trừ khi đã có thỏa thuận khác, các cuộc kiểm định hoàn thành sẽ được 
tiến hành trong vòng 02 ngày sau khi Chủ đầu tư đã nhận được thông báo; 

- Khi xem xét kết quả của vận hành thử nghiệm, an toàn khi hoàn thành, Chủ 
đầu tư sẽ có xem xét đến hiệu quả của việc sử dụng công trình hoặc các đặc tính 
khác của công trình. Ngay sau khi các công trình hay hạng mục đã vượt qua các 
cuộc kiểm định khi hoàn thành thì nhà thầu mời được chuyển bước thi công hoặc 
nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng. 

- Nếu nhà thầu không tiến hành vận hành thử nghiệm, an toàn khi hoàn thành 
trong vòng 15 ngày thì Chủ đầu tư có thể tiến hành các cuộc vận hành thử nghiệm, 
an toàn mà Nhà thầu phải chịu rủi ro và chi phí cho các cuộc vận hành thử nghiệm, 
an toàn đó. Các cuộc vận hành thử nghiệm, an toàn khi hoàn thành khi đó sẽ được 
coi là đã tiến hành với sự có mặt của Nhà thầu và kết quả kiểm định sẽ được chấp 
nhận là chính xác. 

- Nếu công trình hay hạng mục không vượt qua được các cuộc vận hành thử 
nghiệm, an toàn khi hoàn thành khi đó Chủ đầu tư có quyền: 

+ Yêu cầu tiếp tục tiến hành vận hành thử nghiệm, an toàn lại; 

+ Nếu như việc công trình hay hạng mục không vượt qua các vận hành thử 
nghiệm, an toàn làm ảnh hưởng cơ bản đến lợi ích của Chủ đầu tư thì Nhà thầu 
phải tự bỏ chi phí của mình để phá dỡ và làm lại đối với phần việc và cấu kiện 
không đảm bảo các điều kiện vận hành thử nghiệm, an toàn. 

6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ 

- Tuân thủ theo các quy định của Pháp luật hiện hành về phòng, chống cháy, 
nổ.  

- Nhà thầu phải phổ biến nội qui PCCC ở các tổ, đội, văn phòng, bố trí bình 
chữa cháy và biển cấm ở khu vực có sử dụng xăng dầu, trạm biến thế. Xây dựng 
nội qui an toàn về sử dụng, vận hành máy móc thiết bị kỹ thuật. Định kỳ kiểm tra 
công tác phòng chống cháy, nổ tại công trình, bố trí tổ bảo vệ công trường và lực 
lượng ứng chiến khẩn cấp khi có hoả hoạn. 

- Nhà thầu phải bố trí nơi ăn, nghỉ, làm việc và vị trí kho bãi hợp lý, đặc biệt 
là kho vật tư dự trữ nhiên liệu. Phải có phương án chống cháy nổ, đảm bảo an toàn 
khi có sự cố xảy ra; 

- Thực hiện chế độ bảo quản vật tư, xe máy, thiết bị theo đúng quy định về 
phòng, chống cháy nổ. Các hệ thống điện Nhà thầu phải thường xuyên kiểm tra, 
nếu có nghi vấn đường dây không an toàn thì phải sửa chữa lại ngay; 

- Thường xuyên dự trữ nước, cát, bình hoả... phòng cháy để có thể sử lý ngay 
khi sự cố xảy ra. 

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường 

- Tuân thủ theo các quy định của Pháp luật hiện hành về vệ sinh môi trường 
trong thi công xây dựng hiện hành. 

- Các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu nhà thầu phải sử dụng loại xe 



có thùng và được che kín bằng bạt, giằng buộc vững chắc để tránh rơi rớt trong 
quá trình vận chuyển; 

- Để chống rung động tiếng ồn nhà thầu phải sử dụng các loại máy móc có 
thông số kỹ thuật tốt và được đặt ở vị trí thuận lợi; 

- Nhà thầu có trách nhiệm bảo vệ tất cả các cây xanh đã có trong và xung 
quanh công trường. Trường hợp cần thiết phải chặt hạ cây xanh thì phải được sự 
đồng ý của Chủ đầu tư. Tất cả các chất thải do con người gây ra trong quá trình 
thi công đều được Nhà thầu xử lý đúng theo nguyên tắc đối với từng loại chất thải, 
đồng thời ban công trường sẽ đưa ra những quy định để mọi người tham gia thi 
công công trình chấp hành; 

- Vị trí đổ đất, đá thải và chất thải rắn phải tuân thủ theo quy định Luật Bảo 
vệ môi trường ngày 17/11/2020 (và các quy định có liên quan), phù hợp theo quy 
hoạch bãi đổ thải được cấp thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo vệ sinh, bảo vệ môi 
trường theo quy định của pháp luật hiện hành. Trường hợp trong quá trình thực 
hiện, vị trí bãi đổ thải có sự sai khác với Hồ sơ thiết kế được phê duyệt, nhà thầu 
phải có trách nhiệm báo cáo Chủ đầu tư để điều chỉnh đảm bảo phù hợp theo quy 
định. 

- Rác thải, vật liệu phế thải phải được gom lại vào nơi quy định bằng các 
thùng đựng rác đặt tại các góc của công trường, và được chuyển ra khỏi công 
trường đến nơi quy định; 

- Hàng ngày dọn sạch rác thải, phế thải rơi ra trong quá trình vận chuyển trên 
hệ thống đường giao thông công cộng để đảm bảo quy tắc vệ sinh và an toàn giao 
thông; 

- Nước thải chỉ được phép thải ra hệ thống thoát nước chung khi đã xử lý cặn 
lắng và không có các chất độc hại; 

- Trước khi kết thúc việc xây lắp công trình Nhà thầu phải thu dọn mặt bằng 
công trường, gọn gàng, sách sẽ, chuyển hết các vật liệu thừa, dỡ bỏ các công trình 
tạm phục vụ cho thi công. Sữa chữa những vị trí hư hỏng như: Đường xá, vỉa hè, 
cống rãnh, hệ thống công trình kỹ thuật hạ tầng... nếu như trong quá trình do nhà 
thầu gây ra. 

- Trước khi thi công nhà thầu phải phối hợp với Chủ đầu tư, chính quyền địa 
phương xác định bãi đổ thải chất thải rắn đảm bảo vệ sinh môi trường theo đúng quy 
định tại Thông tư 08/2017/TT-BXD ngày 26/5/2017 của Bộ Xây dựng. 

- Ngoài ra nhà thầu phải có tài liệu chứng minh (nếu có), thuyết minh đầy đủ 
các giải pháp kỹ thuật theo yêu cầu tại Chương 3 của E-HSMT. 

8. Yêu cầu về an toàn lao động 

- Tuân thủ theo các quy định pháp luật hiện hành về An toàn, vệ sinh lao 
động. 

- Sử dụng bảo hộ lao động cá nhân, chấp hành nội quy an toàn, công tác bảo 
vệ, hàng rào chắn các khu vực khi đang thi công, cột chống, biển báo tạm thời, 
chiếu sáng, biển báo giao thông cho toàn bộ các công việc cho tới khi hoàn thành 
toàn bộ các công việc; 

- Vật liệu, vật tư, nguyên liệu hay phương tiện thi công phải được sắp xếp ở 



những vị trí thỏa thuận trước với Chủ đầu tư, không được sắp xếp trước lối ra vào, 
cổng và các khu làm việc hoặc khi chưa được sự đồng ý của Chủ đầu tư; 

- Biện pháp an toàn đối với cán bộ công nhân: Phải bố trí và quản lý bảo vệ 
công trường 24/24 giờ, liên hệ và làm việc với chính quyền địa phương và công 
an khu vực để phối hợp nhằm đảm bảo an ninh chung trên toàn khu vực. Bố trí 
hàng rào tạm xung quanh công trường để đảm bảo tốt an ninh cho công trường. 
Hướng dẫn, kiểm tra và làm thủ tục hành chính, an toàn lao động cho khách khi 
đến làm việc với công trường; 

- Trong đó đối với từng phần việc nhà thầu phải có phương án và biện pháp 
cụ thể để bảo đảm an toán; Bao gồm: 

+ An toàn đối với thiết bị thi công: Trong công tác thi công các loại máy móc 
Nhà thầu phải kiểm tra an toàn trong suốt quá trình thi công. Các máy móc thiết 
bị được bảo dưỡng thường xuyên. Các thiết bị máy móc chuyên dùng đều do công 
nhân kỹ thuật được đào tạo chuyên ngành và có kinh nghiệm thi công vận hành, 
nghiêm cấm công nhân không có trách nhiệm sử dụng máy, cán bộ công nhân 
viên nhất là công nhân vận hành máy không được uống rượu bia trong giờ làm 
việc. 

+ An toàn đối với thông điện chiếu sáng, sản xuất phục vụ cho công trường: 
Tại công trường Nhà thầu phải bố trí hệ thống đèn chiếu sáng đầy đủ trên các 
tuyến đường giao thông đi lại cũng như phục vụ thi công, an ninh. Dây dẫn điện 
phải sử dụng các loại dây có vỏ bọc cách điện, được treo lên giá bằng tre hoặc 
bằng gỗ tại các vị trí cắt qua đường giao thông để không gây cản trở cho các 
phương tiện vận chuyển khi vào ra công trường và không được để dây dẫn tiếp 
xúc với các kết cấu dẫn điện trên công trình. 

+ An toàn đối với hệ thống kho bãi: Vị trí kho bãi được bố trí trên mặt bằng 
thi công đảm bảo thuận tiện cho việc thi công và được sự nhất trí của Chủ đầu tư; 
Kho chứa vật liệu đều có mái che để đảm bảo chất lượng cốt thép trong quá trình 
thi công công trình. 

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công 

Nhà thầu phải nêu rõ biện pháp huy động nhân lực, thiết bị phục vụ thi công 
công trình. Các nhân lực, thiết bị kê khai phải luôn sẵn sàng huy động cho gói 
thầu; không được kê khai nhân sự, thiết bị đã huy động cho gói thầu khác có thời 
gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này. 

Tất cả các nhân sự huy động cho gói thầu ngoài việc phải đáp ứng về trình 
độ chuyên môn, tay nghề, đạo đức nghề nghiệp cần phải được đào tạo, tập huấn 
hoặc huấn luyện, hiểu biết các Quy định về Vệ sinh, an toàn lao động, phòng 
chống cháy nổ, đảm bảo vệ sinh môi trường. 

 Thiết bị phục vụ thi công sử dụng cho công trình đều phải là các thiết bị hoạt 
động tốt; đảm bảo các quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường… 

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục 

- Thực hiện theo Tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành về Tổ chức thi công công 
trình xây dựng. 

- Trước khi bắt đầu thực hiện thi công các hạng mục công trình, nhà thầu 



phải trình các tài liệu chi tiết về công tác này gồm: Phương án thi công, mặt bằng 
thi công, dự kiến vật tư, nhân lực, thiết bị, tiến độ và an toàn thi công… 

11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu; 

- Khi cấu kiện xây dựng hoàn thành; Nhà thầu phải nghiệm thu nội bộ với 
thành phần bao gồm: 

+ Chỉ huy trưởng công trường; 

+ Cán bộ kỹ thuật thi công; 

+ Tổ trưởng tổ thợ thi công. 

- Sau khi kết quả nghiệm thu nội bộ đạt yêu cầu thì đại diện nhà thầu là chỉ 
huy trưởng công trình, hoặc cán bộ kỹ thuật thi công, lập phiếu yêu cầu nghiệm 
thu gửi cho Giám sát của chủ đầu tư và chuẩn bị các tài liệu liên quan đến công 
tác nghiệm thu. Sau khi nhận được phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu; Chủ 
đầu tư sẽ tiến hành nghiệm thu tại hiện trường; 

- Ghi nhật ký thi công và trình TVGS ký vào cuối buổi làm việc hàng ngày; 

- Sau khi cấu kiện, bộ phận, công việc hoàn thành phải lập hồ sơ hoàn công 
theo quy định. 

Nhà thầu phải thuyết minh kèm theo tài liệu chứng minh (nếu có) theo các 
yêu cầu kỹ thuật quy định tại Chương III của E-HSMT. 

12. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu: Không có 

  
 IV. Các bản vẽ: Nhà thầu sẽ được cung cấp toàn bộ bản vẽ (file pdf, cad, 
word, excel…) đính kèm E-HSMT đã được phê duyệt làm cơ sở cho việc lập E-
HSDT. 
 


