

Số: 180/QĐ-BKVI

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 02 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 11 - Thi công xây dựng công trình (hạng mục cấp nước PCCC) thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Minh Hà và tuyến đường kết nối đến khu vực xây mới trường THPT Vũ Văn Hiếu tại phường Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC I TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; Số 174/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 204/2025/QH15 ngày 30/6/2025; Số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2179/QĐ-UBND ngày 23/6/2025 của UBND tỉnh Quảng Ninh “V/v Tổ chức lại và đổi tên Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I tỉnh Quảng Ninh”;

Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-UBND ngày 03/07/2025 của UBND tỉnh Quảng Ninh “Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Minh Hà và tuyến đường kết nối đến khu vực xây mới trường THPT Vũ Văn Hiếu tại phường Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh”;



Căn cứ Quyết định số 3446/QĐ-UBND ngày 10/9/2025 của UBND tỉnh Quảng Ninh “V/v phê duyệt dự án thành phần 02: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Minh Hà và tuyến đường kết nối đến khu vực xây mới trường THPT Vũ Văn Hiếu tại phường Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh”;

Căn cứ Quyết định số 3506/QĐ-UBND ngày 18/04/2025 của UBND thành phố Hạ Long về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 “Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Minh Hà, phường Hà Tu và tuyến đường kết nối đến khu vực xây mới trường Vũ Văn Hiếu tại phường Hà Phong, thành phố Hạ Long”;

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-BKVI ngày 01/7/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I tỉnh Quảng Ninh “V/v ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I tỉnh Quảng Ninh”;

Căn cứ Quyết định số 176/QĐ-BKVI ngày 26/02/2026 “V/v Phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở hạng mục cấp nước PCCC thuộc dự án Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Minh Hà và tuyến đường kết nối đến khu vực xây mới trường THPT Vũ Văn Hiếu tại phường Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh”;

Căn cứ Quyết định số 177/QĐ-BKVI ngày 26/02/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I tỉnh Quảng Ninh “V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thực hiện đầu tư (đợt 3) thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Minh Hà và tuyến đường kết nối đến khu vực xây mới trường THPT Vũ Văn Hiếu tại phường Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh”;

Căn cứ Quyết định số 178/QĐ-BKVI ngày 04/11/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I tỉnh Quảng Ninh “ Về việc phê duyệt dự toán các gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thực hiện đầu tư (đợt 3) dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Minh Hà và tuyến đường kết nối đến khu vực xây mới trường THPT Vũ Văn Hiếu tại phường Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh ”;

Căn cứ Quyết định số 179/QĐ-BKVI ngày 26/02/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I tỉnh Quảng Ninh “Thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu, Tổ thẩm định thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn thực hiện đầu tư (đợt 3) thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Minh Hà và tuyến đường kết nối đến khu vực xây mới trường THPT Vũ Văn Hiếu tại phường Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh”;

Xét đề nghị của Phòng Kỹ thuật - Thẩm định,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 11 - Thi công xây dựng công trình (hạng mục cấp nước PCCC) thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Minh Hà và tuyến đường kết nối đến khu vực xây mới trường THPT Vũ Văn Hiếu tại phường Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2: Giao phòng Kỹ thuật - Thẩm định, Tổ chuyên gia đấu thầu, Tổ thẩm định chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các phòng chuyên môn thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Giám đốc Ban (b/c);
- Lưu: VT, KTTĐ-1.9

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Phạm Thành Hưng

QUẢNG NINH