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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

I. Giới thiệu về gói thầu 

1. Phạm vi công việc của gói thầu. 

- Gói thầu: Xây lắp 

- Tên công trình: Hoàn chỉnh công viên Nam Trà My - Hamyang 

- Chủ đầu tư: Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Nam Trà My. 

- Bên mời thầu: Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Nam Trà 
My. 

- Nguồn vốn: Vốn đầu tư công thuộc ngân sách xã giai đoạn 2026 - 2028. 

- Căn cứ Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 007/04/2026 của UBND xã 
Nam Trà My về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật. 

- Căn cứ Quyết định số 251/QĐ-TTCƯDVSNC ngày 08/04/2026 của Trung 
tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Nam Trà My về việc phê duyệt kế 
hoạch lựa chọn nhà thầu. 

- Loại, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV. 

- Vị trí: Thôn Tak Pỏ, xã Trà Nam Trà My, thành Phố Đà Nẵng 

2. Quy mô công trình và giải pháp thiết kế: 

a. Thiết kế cảnh quan công viên:  

+ San nền công viên kết cấu nền công viên từ trên xuống (NS1, NS2, NS3): 

Diện tích khoảng S = 3,182.15m2. nền lát gạch bê tông tính năng cao trên lớp bê 
tông đá 1x2 mác 150 

+ Bó nền loại 1, loại 3: làm bằng bê tông đá 1x2 mác 200, trên lớp lót M150, 
mặt trước trát Granito dày 1.5cm. 

+ Bó nền loại 2 ( BN2):  làm bằng bê tông đá 1x2 mác 200, trên lớp lót đá 2x4 
mác m150. 

+ Bó bồn hoa BH1, BH2, BH3: Kết cấu dạng rỗng, làm bằng bê tông đá 1x2 

mác 200, mặt trát Granito dày 1.5cm. 

+ Bó bồn hoa BH4: Kết cấu dạng nguyên khối, làm bằng bê tông đá 1x2 mác 

200, Bề mặt được ốp đá Granite tự nhiên. 

+ Bệ nghỉ chân: Kết cấu bê tông cốt thép đá 1x2 mác 200, bề mặt được ốp 
đá Granite tự nhiên 

+ Ghế bê tông: Dạng nguyên khối, làm bằng bê tông đá 1x2 mác 200, Bề 
mặt được ốp đá Granite tự nhiên. 

+ Tiểu cảnh 1: Kết cấu dạng rỗng, hình dạng kiểu xoắn ốc, thân bằng BTXM đá 
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1x2 mác 200, mặt trên và mặt xung quanh ốp đá Granite tự nhiên. 

+ Mái che cảnh quan (Pergola):  

- Kết cấu bằng thép hộp mạ kẽm và sơn chống gỉ, bố trí dạng cung tròn. 

- Bên dưới bố trí ghế ngồi, khung xương ghế ngồi làm bằng thép hộp mạ 

kẽm, sơn chống gỉ, bề mặt ghế được lát bằng tấm nhựa giả gỗ dày 2cm. 

- Mái che đặt trên móng BTXM đá 1x2 mác 250, bu lông liên kết được chôn 

sẵn khi đổ bê tông móng. 

+ Bảng tên công viên: Tận dụng bảng tên hiện trạng công viên, di dời, lắp 
đặt bảng tên đến vị trí thiết kế. 

+ Lắp đặt thiết bị thể dục: Tận dụng thiết bị tập thể dục hiện trạng công viên, 
tiến hành tháo dỡ sơn sửa lại, móng thiết bị bằng BTXM đá 1x2 mác 250, trên lớp 
bê tông lót đá 1x2 mác 150, bu lông liên kết chôn sẵn trong móng. 

+ Sơn sửa hệ thống lan can hiện trạng công viên: Vệ sinh hệ thống lan can 

hiện trạng, sơn lan can bằng sơn chống gỉ 3 lớp. 

b. Hệ thống cây xanh: Trồng bổ sung và cắt tỉa, thay thế cây để phù hợp với 

cảnh quan công viên, trồng cỏ và các cây bụi tạo sự sinh động. 

c. Điện chiếu sáng 

- Hệ thống chiếu sáng công viên đảm bảo phù hợp với cảnh quan, bổ sung 
mới và tận dụng một số trụ đèn chiếu sáng hiện trạng, kết hợp đèn pha. 

3. Thời hạn hoàn thành. 
Yêu cầu Nhà thầu lập tiến độ thi công tổng thể cho gói thầu và chi tiết cho 

các hạng mục công việc chính của gói thầu. Tiến độ thi công công trình không 
được vượt quá 230 ngày có tính điều kiện thời tiết, các ngày nghỉ theo quy định 
của pháp luật, và đúng yêu cầu tiến độ các hạng mục theo yêu cầu. 

4. Giá gói thầu xây lắp: 

- Giá gói thầu được phê duyệt theo KHLCNT tính thuế VAT là 8%. Để đảm 
bảo đưa về cùng một mặt bằng để so sánh xếp hạng nhà thầu yêu cầu nhà thầu 
chào giá dự thầu với thuế VAT là 8%. 

- Trong quá trình thương thảo, thực hiện hợp đồng, trường hợp tại thời điểm 
thanh toán nếu chính sách về thuế có sự thay đổi (tăng hoặc giảm) và trong hợp 
đồng có quy định được điều chỉnh thuế, đồng thời Nhà thầu xuất trình được các 
tài liệu xác định rõ số thuế phát sinh thì khoản chênh lệch của chính sách về thuế 
sẽ được điều chỉnh theo quy định trong hợp đồng. 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 

Yêu cầu Nhà thầu lập tiến độ thi công tổng thể cho gói thầu và chi tiết cho 
các hạng mục công việc chính của gói thầu. Tiến độ thi công công trình không 
được vượt quá 230 ngày có tính điều kiện thời tiết, các ngày nghỉ theo quy định 
của pháp luật, và đúng yêu cầu tiến độ các hạng mục theo yêu cầu 
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III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công 
trình: 

 Toàn bộ công việc thi công xây lắp, nghiệm thu, thí nghiệm, an toàn lao 
động, quản lý chất lượng xây dựng ... phải tuân thủ các yêu cầu của hệ thống tiêu 
chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam cho thi công và nghiệm thu công trình; nếu 
có tiêu chuẩn nước ngoài áp dụng vào công trình thì được chỉ định rõ trong hồ sơ 
thiết kế, nhà thầu chỉ áp dụng các tiêu chuẩn nước ngoài cho các công việc cụ thể 
được chỉ định rõ. 

 Đối với các công tác khác không có trong quy định trong tiêu chuẩn Việt 
Nam sẽ theo yêu cầu hoặc chỉ dẫn cụ thể trong bản vẽ thiết kế (kể cả theo tiêu 
chuẩn nước ngoài). Những mục không ghi rõ trong hồ sơ bản vẽ thiết kế thì nhà 
thầu có ý kiến bằng văn bản để cơ quan thiết kế trả lời cụ thể. 

TT Số hiệu tiêu chuẩn Tên tiêu chuẩn 

1 Tiêu chuẩn vật tư, vật liệu thi công 

 TCVN 2682-2020 Xi măng Poóc lăng. Yêu cầu kỹ thuật 

 TCVN 7570 : 2006  Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ 
thuật. 

 TCVN 10303:2014  Bê tông. Kiểm tra và đánh giá cường độ chịu 
nén 

 TCVN 6025 - 1995 Bê tông. Phần mác theo cường độ chịu nén 

 TCVN 1651:2018 Thép cốt bê tông 

 TCVN 6477:2016 Gạch bê tông 

 TCVN 4732 :2016 Đá ốp, lát tự nhiên 

 TCVN 9404:2012 Sơn xây dựng – Phân loại 

 TCVN 2103:94 Dây điện bọc nhựa PVC  

 Tiêu chuẩn vật tư, vật liệu thi công khác 

2 An toàn trong lao động 

 QCVN 01:2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện 

 Thông tư 05/2021/TT-
BCT 

Quy định chi tiết một số nội dung về an toàn 
điện 

 TCVN 7447-4-41:2010 Thiết bị điện hạ áp. Yêu cầu chung về bảo vệ 
chống điện giật. 

 10/2021/TT-BXD Hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành 
Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 
01 năm 2021 và nghị định số 44/2016/NĐ-
CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
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TT Số hiệu tiêu chuẩn Tên tiêu chuẩn 

 QCVN 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong 
thi công xây dựng 

3 Tiêu chuẩn an toàn trong sản xuất thi công xây dựng 

 QCVN 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia – An toàn trong 
xây dựng 

 QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy 
cho nhà và công trình 

 QCVN QTĐ 
5:2009/BCT 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện; 
Tập 5: Kiểm định trang thiết bị hệ thống điện 

 QCVN 01:2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện 

 QCVN 
07/2012/BLĐTBXH 

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn lao 
động đối với thiết bị nâng. 

4 Tiêu chuẩn về quản lý chất lượng 

 TCVN 5637: 1991 Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây 
dựng. Nguyên tắc cơ bản 

 TCVN 5638-1991 Đánh giá chất lượng công tác xây lắp. 
Nguyên tắc cơ bản. 

 TCVN 9377:2012 Công Tác Hoàn Thiện Trong Xây Dựng Thi 
Công Và Nghiệm Thu 

 
TCVN 4516-1998 

Hoàn thiện mặt bằng xây dựng – Quy phạm 
thi công và nghiệm thu 

 TCVN 4055:2012 Công trình xây dựng - Tổ chức thi công 

 TCVN 4091: 1985 Nghiệm thu các công trình xây dựng 

 TCVN 4314 : 2022 Vữa xây dựng.Yêu cầu kỹ thuật 

 TCVN 4252: 2012 Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và 
thiết kế thi công. Quy phạm thi công và 
nghiệm thu 

 TCVN 4447: 2012   Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. 

 TCVN 9361 – 2012 Công tác nền móng, thi công và nghiệm thu 

 TCVN 4453 – 1995 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối 

 TCVN 9115:2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Yêu cầu 
thi công và nghiệm thu. 

 TCVN 4085-2011 Kết cấu gạch đá – thi công và nghiệm thu 

 
TCVN 9276-2012 

Sơn phủ bảo vệ kết cấu thép – Hướng dẫn 
kiểm tra, giám sát chất lượng quá trình thi 
công 
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TT Số hiệu tiêu chuẩn Tên tiêu chuẩn 

 TCVN 9115:2019  - Kết cấu bê tông & BTCT lắp ghép - Thi công 
& nghiệm thu; 

 Các tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu hiện hành khác. 

Nhà thầu bắt buộc phải tuân thủ đúng theo các qui định về quản lý chất lượng 
theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý 
chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 
20/06/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định 
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ xây dựng và các tiêu chuẩn đã qui định 
cho công trình này. Nhà thầu phải nêu cụ thể các tiêu chuẩn qui phạm sẽ áp dụng 
để thực hiện gói thầu này. 

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát: 
Sẽ được chi tiết trong kế hoạch thực hiện chi tiết gói thầu do Nhà thầu lập và 

được Chủ đầu tư phê duyệt trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. Nhà 
thầu phải thực hiện đúng theo kế hoạch thực hiện chi tiết gói thầu và tuân thủ các 
chỉ dẫn trong Đề cương giám sát Thi công xây dựng được Chủ đầu tư chấp thuận, 
Chủ đầu tư phê duyệt. 

Về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát Nhà thầu phải đáp ứng các yêu cầu 
sau:  

- Nhà thầu phải tuân thủ đúng Đề cương giám sát được Chủ đầu tư chấp 
thuận/ Chủ đầu tư phê duyệt. 

- Tổ chức quản lý công trường: Nhân sự, thông tin liên lạc 

- Các biện pháp bảo đảm an toàn, ổn định cho các công trình hiện hữu  

- Tổng mặt bằng thi công 

- Các biện pháp cho các công tác thi công chủ yếu 

a) Tiếp nhận mặt bằng công trình 

Sau khi tiếp nhận được thông báo trúng thầu, nhà thầu cử cán bộ kỹ thuật 
trắc đạc đến bên mời thầu để tiếp nhận mặt bằng công trình và mốc thực địa, các 
trục định vị và phạm vi công trình, có biên bản ký nhận theo quy định. Các mốc 
được đánh dấu, bảo quản bằng bê tông và sơn. 

Nhà thầu liên hệ với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan để xin 
phép sử dụng các phương tiện công cộng ở địa phương cũng như phối hợp công 
tác giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực thi công. 

b) Biển báo thi công  

Nhà thầu bố trí bảo vệ 24/24 giờ, phía cổng ra vào có lắp đặt bảng hiệu công 
trình có ghi thông tin về dự án, kích thước và nội dung của biển báo phải được 
bên mời thầu và giám sát thi công đồng ý. 

c) Các công trình tạm 

Các công trình tạm bố trí ở mặt bằng thi công như nhà bảo vệ; ban chỉ huy 
điều hành và phục vụ y tế; nhà vệ sinh hiện trường được thu dọn hàng ngày đảm 
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bảo tiêu chuẩn vệ sinh; kho chứa ximăng; kho chứa vật tư, thiết bị, trạm trộn bê 
tông, bể nước thi công; bãi chứa vật liệu được bố trí phù hợp với thời điểm thi 
công và điều kiện mặt bằng; khu lán trại nhà ở công nhân; hệ thống điện nước 
phục vụ thi công. 

d) Cấp điện thi công 

Nhà thầu tự liên hệ với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng 
để mua điện phục vụ thi công. Trong trường hợp nguồn điện không cấp được điện 
cho công trường, nhà thầu phải dùng máy phát điện để đảm bảo thi công liên tục. 
Tại khu  vực thi công có bố trí các hộp cầu giao có nắp che chắn bảo vệ và hệ 
thống đường dây treo trên cột dẫn tới các điểm dùng điện, có tiếp đất an toàn theo 
đúng tiêu chuẩn an toàn về điện hiện hành. 

đ) Cấp Nước thi công 

Nhà thầu tự khảo sát nguồn nước tại các khe suối trong gần khu vực thi công 
để dẫn nước phục vụ thi công, phục vụ sinh hoạt cho nhân công. 

Thoát nước 

Trên mặt bằng thi công, nhà thầu bố trí hệ thống thoát nước tạm bằng mương 
và ống thích hợp. 

e) Đường thi công 

Nhà thầu tự làm đường tạm phục vụ quá trình thi công (nếu cần thiết) 

g) Thông tin liên lạc 

Nhà thầu cần liên hệ đạt hệ thống thông tin liên lạc, máy điện thoại tạm thời 
tại khu công trường để đảm bảo liên lạc với các bên liên quan liên tục 24/24 giờ. 

h) Các biện pháp khác 

Biện pháp tổ chức bộ máy chỉ huy công trường. 

Biện pháp tổ chức quản lý nhân lực, vật tư, thiết bị tại hiện trường và bố trí 
lao động, bậc thợ cho các công việc thực hiện tại công trường phù hợp với tiến 
độ. 

Biện pháp tổ chức quản lý chất lượng thi công. 

Biện pháp tổ chức quản lý và vệ sinh môi trường và các điều kiện an toàn 
lao động, an toàn cháy nổ, chống ngập úng. 

Nhà thầu phải ký hợp đồng với các cơ quan quản lý các công trình ngầm, 
nổi, các công ty quản lý hè đường, chính quyền địa phương cử cán bộ theo dõi 
giám sát và nghiệm thu bàn giao khi hoàn thành thi công các hạng mục đi qua 
hoặc liên quan đến các công trình ngầm, nổi đó. 

Hàng ngày người điều hành công trường của Nhà thầu phải vạch kế hoạch 
thực hiện từng công việc, xác định khối lượng dự kiến thực hiện, số lượng máy 
móc thiết bị thi công, thí nghiệm, công nhân. Kế hoạch này phải giao cho Đội 
trưởng, Tổ trưởng, nhóm thi công và phải giao cho Chủ đầu tư và Tư vấn giám 
sát. Cuối ngày người điều hành công trường phải ghi kết quả thực hiện công việc 
trong ngày vào nhật ký.  
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Khi kết thúc thi công một công việc, hạng mục Nhà thầu phải đưa đầy đủ 
các số liệu và kết quả thực hiện vào sổ nhật ký để theo dõi. 

Nhà thầu cần cung cấp danh sách cán bộ, công nhân để Chủ đầu tư xét 
duyệt, đăng ký tất cả thiết bị máy móc và phương tiện thi công với Chủ đầu tư 
mới được đi vào công trường thi công.  

Lán trại, kho xưởng, đường công vụ, vị trí cửa ra vào công trường phải 
thông qua Chủ đầu tư trước khi thực hiện thông qua bản vẽ mặt bằng tổ chức thi 
công.  

Nhà thầu phải có hệ thống quản lý chất lượng nội bộ, giám sát chất lượng 
thi công tại công trường đảm bảo thi công đạt chất lượng, an toàn lao động và vệ 
sinh môi trường. 

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, thiết bị: 
Vật tư thiết bị đưa vào công trình phải đảm bảo các tính năng, yêu cầu kỹ 

thuật theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt và đáp ứng được theo các 
yêu cầu tiêu chuẩn của Việt Nam hiện hành (các tiêu chuẩn về vật liệu và phương 
pháp thử). 

3.1. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư: 

- Tất cả hàng hóa và vật tư được sử dụng trong Công trình đều mới, chưa 
từng qua sử dụng, thuộc thế hệ mới nhất, đã đưa vào tất cả các cải tiến về thiết kế 
và vật liệu trừ khi được quy định khác đi trong hợp đồng. 

- Tất cả các chủng loại vật tư vật liệu của công trình theo yêu cầu của thiết 
kế, khuyến khích các nhà thầu sử dụng các loại vật liệu được đánh giá là tốt hơn 
yêu cầu trên để đưa vào công trình. Các loại vật liệu phải có nguồn gốc xuất xứ 
rõ ràng, đạt tiêu chuẩn chất lượng, vật tư vật liệu trước khi đưa vào công trình 
phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư. 

- Nguồn cung cấp vật tư, vật liệu cho công trình nhà thầu có thể khai thác từ 
nguồn nào nếu nhà thầu thấy nguồn cung cấp có lợi và phải đảm bảo tiêu chuẩn 
theo quy định của thiết kế và E-HSMT. 

- Nhà thầu phải cam kết toàn bộ các loại vật tư, thiết bị sử dụng cho công 
trình đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, chủng loại, số lượng, có nguồn gốc xuất 
xứ, nhãn mác (chứng nhận xuất xưởng, chứng nhận chất lượng) rõ ràng, hợp pháp. 

- Nhà thầu phải nêu rõ thương hiệu, xuất xứ của từng loại 
vật tư, vật liệu sử dụng cho gói thầu (Vật tư, vật liệu mà nhà thầu sử dụng cho gói 
thầu này bắt buộc phải tương đương hoặc tốt hơn yêu cầu của Hồ sơ thiết kế được 
duyệt) 

- Nhà thầu được chào theo nhãn hiệu các nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các 
yếu tố đầu vào khác theo quy định trong hồ sơ mời thầu hoặc nhãn hiệu khác có 
chất lượng tương đương hoặc tốt hơn. Nhà thầu khi chọn vật liệu hay vật tư kỹ 
thuật có tính năng tương đương hoặc tốt hơn đề nghị nhà thầu phải có trách nhiệm 
chứng minh được tính năng kỹ thuật, tính năng sử dụng tương đương hoặc tốt 
hơn. 
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- Nhà thầu phải chào đầy đủ các thông tin liên quan đến vật tư thiết bị sử 
dụng cho công trình đáp ứng các yêu cầu nêu tại Bảng yêu cầu vật tư dưới đây. 

- Trong trường hợp Nhà thầu không nêu rõ chủng loại, thương hiệu vật tư, 
vật liệu sử dụng cho gói thầu thì Chủ đầu tư sẽ được quyền chỉ định loại vật tư, 
vật liệu tốt nhất có trên thị trường mà bất kể Nhà thầu dự thầu với giá nào, tức là 
giá dự thầu không thay đổi (nếu nhà thầu trúng thầu). 

Bảng yêu cầu vật tư 

TT Tên vật tư Yêu cầu kỹ thuật/tiêu chuẩn áp 
dụng 

Tên nhà sản 
xuất/nhãn hàng; 
Nguồn gốc xuất 

xứ (Nhà thầu 
phải nêu rõ 

thương 
hiệu,nguồn gốc 
xuất xứ của vật 
tư, vật liệu mà 

nhà thầu sử dụng 
cho gói 
thầu) 

1.  Xi măng 
Theo yêu cầu của thiết kế và tuân 

thủ các tiêu chuẩn hiện hành, chỉ 
dẫn kỹ thuật 

 

2.  
Đá 1x2; 2x4; 
4x6 

Theo yêu cầu của thiết kế và tuân 
thủ các tiêu chuẩn hiện hành, chỉ 
dẫn kỹ thuật 

 

3.  Cát các loại 
Theo yêu cầu của thiết kế và tuân 

thủ các tiêu chuẩn hiện hành, chỉ 
dẫn kỹ thuật 

 

4.  
Thép tròn các 
các loại 

Theo yêu cầu của thiết kế và tuân 
thủ các tiêu chuẩn hiện hành, chỉ 
dẫn kỹ thuật 

 

5.  
Thép hình, thép 
tấp 

Theo yêu cầu của thiết kế và tuân 
thủ các tiêu chuẩn hiện hành, chỉ 
dẫn kỹ thuật 

 

6.  
Thép hộp, thép 
ống mạ kẽm 

Theo yêu cầu của thiết kế và tuân 
thủ các tiêu chuẩn hiện hành, chỉ 
dẫn kỹ thuật 

 

7.  Ghế bê tông 
Theo yêu cầu của thiết kế và tuân 

thủ các tiêu chuẩn hiện hành, chỉ 
dẫn kỹ thuật 

 

8.  
ống HDPE 
xoắn 

Theo yêu cầu của thiết kế và tuân 
thủ các tiêu chuẩn hiện hành, chỉ 
dẫn kỹ thuật 
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TT Tên vật tư Yêu cầu kỹ thuật/tiêu chuẩn áp 
dụng 

Tên nhà sản 
xuất/nhãn hàng; 
Nguồn gốc xuất 

xứ (Nhà thầu 
phải nêu rõ 

thương 
hiệu,nguồn gốc 
xuất xứ của vật 
tư, vật liệu mà 

nhà thầu sử dụng 
cho gói 
thầu) 

9.  
Cáp đồng bọc 
PVC 

Theo yêu cầu của thiết kế và tuân 
thủ các tiêu chuẩn hiện hành, chỉ 
dẫn kỹ thuật 

 

10.  Cáp đồng trần 
Theo yêu cầu của thiết kế và tuân 

thủ các tiêu chuẩn hiện hành, chỉ 
dẫn kỹ thuật 

 

11.  Đèn pha Led 
Theo yêu cầu của thiết kế và tuân 
thủ các tiêu chuẩn hiện hành, chỉ 
dẫn kỹ thuật 

 

12.  
Đèn hắt sáng 
Led 

Theo yêu cầu của thiết kế và tuân 
thủ các tiêu chuẩn hiện hành, chỉ 
dẫn kỹ thuật 

 

13.  Trụ đèn 
Theo yêu cầu của thiết kế và tuân 
thủ các tiêu chuẩn hiện hành, chỉ 
dẫn kỹ thuật 

 

14.  
Cây xanh các 
loại 

Theo yêu cầu của thiết kế và tuân 
thủ các tiêu chuẩn hiện hành, chỉ 
dẫn kỹ thuật 

 

15.  
Các loại vật tư 
khác  

Theo yêu cầu của thiết kế và tuân 
thủ các tiêu chuẩn hiện hành 

 

 

Vật liệu khác: Phải đảm bảo đúng kích thước, chủng loại theo yêu cầu của 
hồ sơ thiết kế và theo tiêu chuẩn quy chuẩn xây dựng Việt Nam, phù hợp đồng bộ 
với vật liệu chính do nhà sản xuất cung cấp. 

- Bảng yêu cầu về vật liệu cung cấp cho công trình: Nhà thầu phải đảm bảo 
các yêu cầu về thông số kỹ thuật, về nguồn gốc xuất xứ chỉ là hướng dẫn, nhà thầu 
có thể khai thác từ các nguồn gốc khác tương đương; 

- Bảng yêu cầu về hàng hóa, thiết bị chính cung cấp cho công trình: Nhà thầu 
phải đảm bảo các yêu cầu về thông số kỹ thuật của hàng hóa, thiết bị chính, về 
nguồn gốc xuất xứ chỉ là hướng dẫn, nhà thầu có thể khai thác từ các nguồn gốc 
khác tương đương; 
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Nhận biết và xác định nguồn gốc sản phẩm: Nhà thầu lập và duy trì hệ thống 
văn bản kiểm soát để nhận biết và xác nhận nguồn gốc sản phẩm qua từng giai 
đoạn thi công công trình. 

Kiểm soát thiết bị kiểm tra, đo lường và thử nghiệm: Nhà thầu quản lý, hiệu 
chỉnh, duy trì trang thiết bị kiểm tra, đo lường, thử nghiệm, đảm bảo sự phù hợp 
của công trình trong suốt quá trình thi công. 

Kiểm soát sản phẩm không phù hợp: Nhà thầu thiết lập và duy trì hệ thống 
văn bản để đảm bảo ngăn ngừa việc sử dụng nguyên vật liệu, bán thành phẩm, vật 
liệu phụ, dịch vụ không phù hợp với yêu cầu và sản phẩm không phù hợp được 
đưa vào sử dụng. 

Xếp dỡ, lưu kho, bảo quản và giao hàng: Nhà thầu lên kế hoạch để quản lý 
xếp dỡ, lưu kho, bảo quản nguyên vật liệu, bán thành phẩm phục vụ quá trình thi 
công để bảo đảm sản phẩm được kiểm soát, ngăn cản tối đa việc hư hỏng và suy 
giảm chất lượng quá trình thi công. 

Đặc biệt, nhà thầu cần đề xuất phương án đảm bảo an toàn lao động tuyệt 
đối theo đúng quy trình quy phạm hiện hành trong công tác bảo quản, vận chuyển, 
sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ nếu nhà thầu đề xuất phương án phá đá bằng nổ 
mìn. 

Tất cả các loại vật tư, vật liệu sử dụng trong công trình phải tuân theo đúng 
tiêu chuẩn, quy phạm, văn bản hiện hành và theo quy định trong hồ sơ thiết kế 
được duyệt. 

3.2. Yêu cầu thiết bị thi công: 

a) Máy móc sử dụng cho thi công:  

- Lập danh mục tất cả máy móc mà nhà thầu dự kiến sử dụng để thi công cho 
gói thầu với các thông tin cơ bản sau: 

- Loại máy móc, thiết bị. 

- Nguồn gốc, xuất xứ. 

- Mã hiệu.  

- Công suất. 

- Đặc tính kỹ thuật chính. 

- Chất lượng thiết bị hiện tại (tự đánh giá). 

Thuyết minh sơ bộ về khả năng đáp ứng mức độ cơ giới hoá, tự động hoá 
của các thiết bị của nhà thầu đưa vào nhằm nâng cao chất lượng và tiến độ gói 
thầu. 

b) Máy móc thiết bị đo lường, kiểm tra chất lượng: 

 - Nhà thầu phải bố trí phòng thí nghiệm hiện trường hợp chuẩn để phục vụ 
công tác thí nghiệm vật liệu và kiểm tra chất lượng thi công công trình. Trường 
hợp không tự thực hiện được công việc của Phòng thí nghiệm hiện trường nhà 
thầu phải thuê đợn vị tư vấn có đủ tư cách pháp lý, năng lực và kinh nghiệm đảm 
nhận thực hiện công tác này. 
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- Lập danh mục các máy móc, thiết bị mà nhà thầu dự kiến sử dụng để đo 
lường, kiểm tra chất lượng sản phẩm với các thông tin cơ bản cho từng thiết bị 
giống như máy móc thi công. 

c) Các yêu cầu khác 
Nhà thầu phải có bảng chủng loại vật tư, vật liệu, thiết bị chính dùng cho 

gói thầu theo bảng phần biểu mẫu của E-HSMT. 
Trong trường hợp Chủ đầu tư hoặc Tư vấn giám sát phát hiện vật tư - thiết 

bị đưa vào công trình không đảm bảo qui cách chất lượng, không đúng nguồn 
cung cấp đã báo cáo với Chủ đầu tư...nhà thầu bị coi là vi phạm hợp đồng. Mỗi 
lần vi phạm nhà thầu phải đưa ngay số vật tư - thiết bị đó ra khỏi công trường. 
Nếu vi phạm đến 3 lần, Chủ đầu tư có quyền hủy bỏ hợp đồng với nhà thầu.   

Trình tự thi công, lắp đặt và vận hành thử nghiệm, an toàn các vật tư, thiết 
bị của công trình tuân thủ theo đúng tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành theo quy 
định. Ngoài ra còn phải tuân thủ các quy trình thi công, lắp đặt vận hành thử 
nghiệm của nhà sản xuất. 

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt; 
4.1 Yêu cầu chung: 

4.1.1 Đơn vị dự thầu phải trình bày đầy đủ biện pháp thi công theo 
yêu cầu sau: 

- Công tác chuẩn bị trước khi thi công: Yêu cầu trình bày các công tác huy 
động nhân lực, thiết bị dùng cho công trình, xây dựng lán trại phục vụ thi công, 
biện pháp tổ chức thí nghiệm hiện trường. 

- Đối với công trình tạm phục vụ thi công: Yêu cầu đối với công trình tạm 
phục vụ thi công phải đảm bảo chắc chắn, an toàn, hợp vệ sinh và mỹ quan. 

- Yêu cầu Nhà thầu lập sơ đồ tổ chức công trường, danh sách cán bộ chủ 
chốt phục vụ thi công gói thầu, danh sách công nhân dự kiến tham gia thi công. 

- Trình bày đầy đủ các biện pháp an toàn lao động, đảm bảo vệ sinh môi 
trường, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn  cho các công trình kế cận trong 
quá trình thi công. 

4.1.2. Yêu cầu kỹ thuật thi công các công tác chính: 
Đối với biện pháp thi công các hạng mục công việc chính của gói thầu, dựa 

vào bản vẽ thi công và các yêu cầu của gói thầu đơn vị thi công đề xuất phương 
án thi công chi tiết cho từng hạng mục công việc chính. 

Trên cơ sở các quy trình quy phạm cụ thể, Nhà thầu cần đề xuất phương án 
thi công hợp lý, phương pháp kiểm tra đảm bảo chất lượng công trình, vệ sinh 
môi trường, an toàn giao thông và an toàn lao động. 

4.1.3. Tính khả hợp lý và khả thi của biện pháp thi công: 

- Trình bày biện pháp thi công các hạng mục công việc hợp lý. 
- Có thuyết minh, bản vẽ minh họa, biện pháp chuẩn bị và tổ chức thi công 

hợp lý. 
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- Trình bày quy trình thi công các hạng mục công việc chính phù hợp, có 
phương án đảm bao an toàn cho người dân xung quanh công trình trong suốt quá 
trình thi công xây dựng công trình. 

4.2 Yêu cầu trình tự thi công các hạng mục công việc chính: 

4.2.1 Công tác chuẩn bị: 

- Công tác chuẩn bị mặt bằng, định vị tọa độ và ranh giới thi công: Quá 
trình chuẩn bị mặt bằng nhà thầu khảo sát thực tế tại hiện trường nhằm đảm bảo 
vị trí thuận lợi nhất cho quá trình thi công, định vị toa độ, ranh giới thi công cho 
chính xác. 

- Việc bố trí mặt bằng thi công hợp lý sẽ giải quyết được bài toán khoảng 
không gian thi công, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công, tăng độ an toàn 
trong lao động và tiết kiệm tối đa hao phí vật liệu gây ảnh hưởng tích cực đến 
giá thành công trình. 

- Máy móc, thiết bị, nhân công: Bố trí máy móc thiết bị, nhân công phù 
hợp phục vụ cho quá trình thi công. 

- Chọn hướng thi công: Nhà thầu căn cứ vào hồ sơ thiết kế được duyệt, căn 
cứ năng lực, thiết bị của mình mà chọn hướng thi công một cách hợp lý, khả thi 
và đảm bảo được tiến độ công trình, tuân thủ các quy trình, quy phạm hiện hành  

4.2.2 Trình tự thi công: Nhà thầu căn cứ vào hồ sơ thiết kế được duyệt, 
căn cứ năng lực, thiết bị của mình mà bố trí trình tự thi công một cách hợp lý, khả 
thi và đảm bảo được tiến độ công trình, tuân thủ các quy trình, quy phạm hiện 
hành. 

4.2.3. Các yêu cầu khác: 
 Khi thi công những hạng mục công trình sẽ bị che khuất nhà thầu tiến hành 

tự kiểm tra nghiệm thu nội bộ trước đồng thời báo cáo cho kỹ sư TVGS. Trường 
hợp giai đoạn xây lắp hoặc các công tác xây lắp phần ngầm, phần che khuất chưa 
được kỹ sư TVGS nghiệm thu mà nhà thầu tự ý thi công phần tiếp theo thì toàn 
bộ khối lượng xây lắp đó sẽ không được chấp nhận, nhà thầu phải tháo dỡ, làm 
lại và chịu mọi phí tổn. Phải có biên bản kiểm tra nghiệm thu chất lượng mới 
chuyển bước thi công. 

 Trường hợp Nhà thầu không báo cáo kỹ sư TVGS đến tham dự kiểm tra 
nghiệm thu công trình ẩn dấu và tự tiện che lấp thì kỹ sư TVGS có quyền yêu cầu 
nhà thầu tháo dỡ phần che lấp để kiểm tra lại. Chi phí này nhà thầu phải chịu cho 
dù kết quả kiểm tra đó đạt yêu cầu về chất lượng. 

 Trường hợp Nhà thầu có báo trước mà Chủ đầu tư vì lý do này khác không 
tham dự thì dù Chủ đầu tư có lỗi hay không, Chủ đầu tư vẫn có quyền yêu cầu 
Nhà thầu tháo dỡ để kiểm tra. Nếu sự kiểm tra đó cho thấy chật lượng thi công 
vẫn đạt yêu cầu thì chi phí này Chủ đầu tư phải chịu ngược lại kiểm tra thấy chất 
lượng không đạt yêu cầu thì nhà thầu phải chịu chi phí này. 

5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn: 
- Tuân thủ theo đúng quy trình. 
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- Hướng dẫn về công tác vận hành, bảo trì khi công trình xây dựng hoàn 
thành đưa vào sử dụng. 

 6. Yêu cầu về vệ sinh môi trường; An toàn lao động; Phòng, chống 
cháy, nổ. 

Công trường xây dựng phải thực hiện những quy định về vệ sinh và an toàn 
lao động theo luật an toàn lao động số 84/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
thông tư 04/2017/TT-BXD ngày 30 tháng 03 năm 2017 của Bộ xây dựng quy định 
về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình; Thông tư 
03/2019/TT-BXD QCVN 18:2021/BXD sửa đổi, bổ sung một số điều của thông 
tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của bộ trưởng bộ xây dựng quy định về 
quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình; 

Nhà thầu phải thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa hợp lý nhằm làm 
tránh tác hại đến môi trường sống và môi trường làm việc. Những biện pháp phòng 
ngừa gồm nhưng không hạn chế ở những biện pháp sau: 

- Chuẩn bị phương tiện vệ sinh công cộng nhằm ngăn ngừa sự ô nhiễm về 
sinh thái hoặc ô nhiễm về công nghiệp tại hiện trường 

- Nghiêm cấm việc làm ảnh hưởng đến cây cối hoặc phá hoại cây cối, hệ thực 
vật xung quanh công trường. 

- Thực hiện đổ đất đúng nơi quy định, hạn chế mức thấp nhất việc tập kết vật 
liệu tại công trường gây cản trở hoạt động của chính nhà thầu khác trên công 
trường. 

- Có biện pháp giảm thiểu khí thải hay khói của các thiết bị và các hoạt động 
khác trên công trường. 

- Hạn chế đến mức thấp nhất việc gây chấn động, tiếng ồn ảnh hưởng đến 
môi trường làm việc xung quanh. 

Nếu các biện pháp của nhà thầu chưa thích hợp hoặc chưa đạt hiệu quả như 
yêu cầu, bên mời thầu sẽ đưa ra các biện pháp và yêu cầu nhà thầu thực hiện các 
biện pháp phòng ngừa đó bằng kinh phí của nhà thầu 

Kết thúc công trình: Trước khi kết thúc công trình Nhà thầu phải có trách 
nhiệm thu dọn mặt bằng công trường gọn gàng, sạch sẽ, chuyển hết các vật liệu 
thừa, dỡ bỏ các công trình tạm, sữa chữa những chỗ hư hỏng của đường xá, vỉa 
hè, cống rãnh, hệ thống công trình kỹ thuật hạ tầng, nhà công trình xung quanh ... 
do quá trình thi công gây ra theo đúng thoả thuận ban đầu hoặc theo quy định của 
Nhà nước. 

Công trường phải được chống ồn và rung động quá mức TCVN 3985-1999, 
An toàn chống cháy nổ TCVN 5279:1990 trong qua trình thi công  

Nhà thầu phải tự lo chỗ ở, lán trại tạm cho công nhân bên ngoài công 
trường. 

Nhà thầu phải đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực công trường và lân cận, 
phải tuân theo những quy định an toàn của Nhà nước và Địa phương nơi thi công. 
Phải chấp hành qui định đăng ký tạm trú tạm vắng cho Chính quyền đại phương 
sở tại. 
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Nhà thầu phải tuân theo những biện pháp vệ sinh an toàn lao động và những 
chi tiết về những tiêu chuẩn và pháp qui do cơ quan có thẩm quyền ban bố về việc 
này.  

Trong thời gian thi công nhà thầu phải cắm cờ đỏ ở những địa điểm rõ ràng 
để cảnh giới, ban đêm thắp treo đèn đỏ hoặc đèn báo hiệu, và những thiết bị an 
toàn chiếu sáng ở những nơi chuẩn bị làm việc vào ban đêm, và phải tính sẵn trước 
đề phòng cho sự an toàn của nhân viên gần công trường và tài sản của công cũng 
như của tư đều phải phòng bị trước.  

Tất cả các máy móc, thiết bị trước khi đưa vào công trường phải có chứng 
nhận kiểm định an toàn và đảm bảo chất lượng của các cơ quan có tư cách pháp 
nhân cấp. Trong thời gian sử dụng nếu giấy phép hết hạn hoặc thiết bị có dấu hiệu 
mất an toàn đề nghị Nhà thầu mời giám định viên đến xem xét, kiểm tra và cho 
kết luận. 

Đối với những thiết bị điện, cơ giới và những hệ thống an toàn công việc 
trên cao, nhà thầu phải thường xuyên cử nhân viên giám sát an toàn chuyên trách 
đủ tiêu chuẩn để kiểm tra và bảo dưỡng, tất cả những ghi chép phải được giữ lại 
để chuẩn bị cho việc Chủ đầu tư kiểm tra.  

Tất cả nhân viên tham gia công trình, phải theo quy định đội mũ an toàn, 
đeo thẻ nhận dạng, nhân viên thi công trong hiện trường phải có đủ tư trang bảo 
hộ, khi tiến hành công việc trên cao phải đeo dây an toàn. Tất cả nhân viên thi 
công trong hiện trường không được hút thuốc lá trong giờ làm việc (Chỉ được hút 
trong giờ giải lao ở nơi quy định), không được uống bia, rượu, không được chơi 
cờ bạc dưới bất kỳ hình thức nào, không được chứa chấp các tệ nạn xã hội.  

Nhà thầu phải theo địa điểm Chủ đầu tư chỉ định tự lo chuẩn bị thiết bị vệ 
sinh, sau khi hoàn thành công trình phải cho làm vệ sinh tẩy uế khôi phục lại 
nguyên trạng.  

Nhà thầu phải thường xuyên giữ vệ sinh sạch sẽ trên công trường, tất cả các 
vật liệu thải cùng phế thải vệ sinh công trình phải tập kết ở vị trí quy định và đưa 
ngay ra khỏi công trình trong từng ngày.  

Chủ đầu tư có quyền kiểm tra định kỳ hoặc không định kỳ về an toàn thi 
công và vệ sinh của nhà thầu, nếu có vi phạm những quy định có liên quan, ngoài 
xử lý theo quy định và thông báo thời hạn cho nhà thầu sửa đổi, nếu nhà thầu vẫn 
chưa sửa hoặc chưa phù hợp với yêu cầu thì phải tiếp tục cho đến khi được cải 
thiện, nếu như tình tiết nghiêm trọng hơn Chủ đầu tư có quyền ra lệnh ngừng việc 
để cải thiện, tất cả hậu quả và trách nhiệm đó do nhà thầu đảm nhiệm.  

Nhà thầu phải thu xếp địa điểm làm việc tại công trường; các trang thiết bị, 
dụng cụ làm việc và bảo hộ lao động theo yêu cầu của Chủ đầu tư cho nhân viên 
của Chủ đầu tư và tư vấn giám sát của Chủ đầu tư làm việc thường xuyên tại hiện 
trường.  

Trong thời gian thi công nhà thầu phải thường xuyên chú ý tuân thủ những 
quy định pháp qui gây thiệt hại cho môi trường công cộng do cơ quan có thẩm 
quyền ban hành (bao gồm nhưng không giới hạn tới các quy định phòng chống ô 
nhiễm không khí, quản chế tiếng ồn, phòng chống ô nhiễm nước, xử lý phế thải 
và những chi tiết thi hành của nó) nếu vi phạm quy định sẽ dẫn tới bị phạt hoặc 
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chịu trách nhiệm về bồi thường, tất cả do nhà thầu chịu trách nhiệm và không liên 
quan tới Chủ đầu tư.  

Nhà thầu phải tự xin thủ tục cấp giấy phép lưu thông xe, phương tiện thi 
công đi lại trong thành phố, nếu không có nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm.  

Ban Chỉ huy công trường phải trực thường xuyên tại công trường, chịu 
trách nhiệm thực hiện bản Hợp đồng này. Nhà thầu gửi bản danh sách cán bộ, 
nhân viên của công trường cho Chủ đầu tư để theo dõi, nếu có thay đổi phải hội ý 
và xin ý kiến với Chủ đầu tư trước đó 5 ngày. Người lãnh đạo cấp Công ty của 
nhà thầu phải mỗi tuần trên 2 lần tới tham dự cuộc họp bàn bạc trên hiện trường.  

Khi nhân viên thi công cần thiết tạm trú trên hiện trường, phải tuân thủ theo 
thủ tục đăng ký tạm trú của luật pháp Việt Nam, trong công trường không được 
uống rượu, tổ chức đánh cờ bạc, gây sự đánh lộn, trộm cắp và có những hành vi 
bất lương khác, nếu có vi phạm, ngoài việc chịu trách nhiệm trước pháp luật, nhà 
thầu phải lập tức đuổi người vi phạm khỏi công trường.  

Tất cả cán bộ công nhân của nhà thầu trong khi thừa hành công tác phải giữ 
vệ sinh, gọn gàng ngăn nắp trên hiện trường, những vật liệu công cụ và vật liệu 
phế thải không được tùy tiện vứt bừa bãi mà phải bỏ vào thùng rác.  

Ngoài những vấn đề đã nêu ở trên, nhà thầu phải tuân theo những quy định 
hiện hành về quản lý công trình của những cơ quan có thẩm quyền.  

 Trách nhiệm về an toàn lao động của Nhà thầu 
Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về an toàn lao động trong suốt quá 

trình thi công nhằm đảm bảo cho người, thiết bị, vật tư và các công trình lân cận.  
Nhà thầu có trách nhiệm huấn luyện, trang bị đầy đủ dụng cụ và phương 

tiện an toàn lao động cho người lao động, nhân viên của mình, thường xuyên chỉ 
đạo và giám sát về an toàn lao động trong quá trình thi công, phải tuân theo đúng 
tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn lao động trong xây dựng.   

Nếu có xảy ra tai nạn lao động Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm 
trước pháp luật.  

 Xử lý tai nạn lao động 
Trong thời gian thi công công trình nếu xảy ra tai nạn hoặc thương vong nhà 

thầu phải báo cáo ngay cho nhà chức trách địa phương, Chủ đầu tư, và lập bản 
báo cáo trong vòng 24 giờ sau khi xảy ra sự việc nộp cho Chủ đầu tư, tự lo giải 
quyết mọi hậu quả mà không được hưởng bất cứ chi phí nào thêm.  

 An toàn giao thông: 
- Trong quá trình thi công lập biện pháp thi công hợp lý để hạn chế ách tắc 

giao thông tối thiểu nhất.  
- Làm đường tránh, đường công vụ để đảm bảo cho các phương tiện giao 

thông đi lại dễ dàng, không bị ách tắc giao thông. Nếu do điều kiện địa hình, thời 
tiết sinh ra lầy lội có máy ủi hỗ trợ các phương tiện giao thông qua lại. 

- Bố trí lực lượng nhân công khơi nước, vét bùn và tăng cường cho những 
nơi nền yếu. Khi hết thời gian lầy lội, các vật liệu này được dỡ bỏ dọn sạch và bổ 
sung vào đó là cấp phối, đá dăm, để đảm bảo giao thông và an toàn công trình. 

- Luôn có lực lượng tham gia hướng dẫn giao thông. Có biển báo công 
trường, biển hạn chế tốc độ và hàng rào chắn đầy đủ cho mỗi vị trí thi công, các 
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biển này ban đêm được bố trí đèn báo hoặc biển phản quang. 
- Vật liệu tập kết về thi công đổ gọn về một phía, phần đường còn lại phải 

đủ rộng cho phương tiện giao thông qua lại được. 
- Quy định bãi tập kết máy móc, vật liệu gọn gàng và đúng vị trí quy định. 

Tổ chức cung ứng vật tư, vật liệu ngày nào gọn ngày ấy. 
- Thường xuyên nhắc nhở, giáo dục lực lượng lái xe trên công trường chấp 

hành luật lệ giao thông. 
 - Sau khi thi công xong từng đoạn, trước khi nghỉ đều phải làm vuốt 

nối để cho phương tiện đi lại được êm thuận 
7. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công 

7.1. Biện pháp huy động nhân lực: 
- Nhà thầu phải thành lập ban chỉ huy trên công trường theo đúng nhân sự 

chủ chốt mà nhà thầu đã kê khai trong hồ sơ dự thầu. 
- Nhân sự chủ chốt của nhà thầu phải có mặt thường xuyên, liên tục trên công 

trường theo đúng thành phần và số lượng mà nhà thầu đã kê khai bố trí nhân sự 
cho gói thầu này, nhà thầu không được tự ý thay đổi nhân sự của nhà thầu khi 
chưa được sự thống nhất đồng ý của Chủ đầu tư. 

- Trường hợp muốn thay đổi nhân sự thì nhà thầu phải có văn bản đề nghị 
chủ đầu tư xem xét, chấp thuận. Chủ đầu tư chỉ cho phép thay đổi nhân sự khi nhà 
thầu chứng minh được những  nhân sự này có năng lực cao hơn hoặc bằng năng 
lực của nhân sự được đề nghị đổi (Xét theo tiêu chí năng lực cho hồ sơ mời thầu 
tương ứng). 

- Trong quá trình thi công, nếu nhà thầu không bố trí nhân sự không đúng 
với nhân sự chủ chốt mà nhà thầu đã kê khai trong hồ sơ dự thầu (trừ trường hợp 
được phép thay đổi của Chủ đầu tư), thì Chủ đầu tư sẽ báo cáo cấp đơn vị có thẩm 
quyền xử phạt nhà thầu theo quy định tại Điều 24 của Nghị định số 16/2022/NĐ-
CP ngày 28/01/2022 và nhà thầu phải có trách nhiệm bố trí lại những nhân sự theo 
đúng HSDT của nhà thầu. 

- Công nhân và lao động thủ công được huy động tham gia thi công đều phải 
có tay nghề tốt nhất, đáp ứng với yêu cầu của hạng mục công việc và phải được 
tư vấn chấp thuận. 

- Nhà thầu phải lập biểu đồ huy động nhân lực hợp lý, khả thi phù hợp với 
đề xuất kỹ thuật (giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công). 

7.2. Biện pháp huy động thiết bị phục vụ thi công: 
- Nhà thầu phải lập biểu đồ huy động thiết bị hợp lý, khả thi phù hợp với đề 

xuất kỹ thuật (giữa bố trí thiết bị và tiến độ thi công tránh bị chồng chéo thiết bị). 
- Thiết bị huy động phải đảm bảo đủ số lượng đáp ứng tiến độ thi công công 

trình như đã đề xuất trong HSDT. 
- Thiết bị của nhà thầu đưa vào sử dụng công trình phải được kiểm định chất 

lượng trước khi đưa vào sử dụng, phải đảm bảo thiết bị còn đang trong thời gian 
lưu hành. 
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- Tất cả những thiết bị không đảm bảo chất lượng, không còn trong thời gian 
lưu hành sẽ không được đưa vào công trình. 

8. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục: 
Thiết kế tổ chức thi công và biện pháp thi công chi tiết các hạng mục công 

trình do nhà thầu thực hiện phải được Chủ đầu tư chấp thuận (Đối với những hạng 
mục-phần việc có liên quan đến quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan thiết kế 
phải được cả cơ quan thiết kế thông qua). Nhà thầu phải giao cho Chủ đầu tư hai 
bộ để lưu và để theo dõi kiểm tra.  

Nhà thầu phải triển khai thi công đúng theo thiết kế tổ chức thi công, biện 
pháp thi công đã được chấp thuận.  

Việc thiết kế, xây dựng lắp đặt các công trình tạm để phục vụ thi công thuộc 
trách nhiệm của Nhà thầu nhưng cũng phải được Chủ đầu tư chấp thuận.  

Tuy các phần trên phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư nhưng không 
làm thay đổi trách nhiệm của Nhà thầu là hoàn toàn chịu trách nhiệm về tổ chức 
thi công, biện pháp thi công công trình tại hiện trường.  

9. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu. 
Nhà thầu phải lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp yêu cầu, quy mô, tính 

chất công trình xây dựng. Yêu cầu nhà thầu lập các biện pháp sau: 

- Biện pháp kiểm tra vật tư, vật liệu: nhà thầu nêu các biện pháp quản lý chất 
lượng vật tư, vật liệu đưa vào công trường. 

- Biện pháp kiểm tra chất lượng thi công các công tác: nhà thầu nêu các biện 
pháp quản lý chất lượng thi công các công tác đảm bảo chất lượng thi công bộ 
phận công trình (Có đầy đủ các biểu mẫu đảm bảo kiểm sóat được chất lượng thi 
công tại mỗi công việc của quá trình thi công). 

- Biện pháp kiểm tra chất lượng thi công giai đoạn xây lắp: nhà thầu nêu các 
biện pháp quản lý chất lượng thi công các công tác đảm bảo chất lượng thi công 
giai đoạn xây lắp. 

- Có tổ chức công trường hợp lý và bản mô tả chức năng nhiệm vụ của các 
cán bộ chủ chốt tham gia thi công trên công trường (Chỉ huy trưởng công trình, 
Kỹ sư phụ trách kỹ thuật các chuyên ngành trên công trường, cán bộ an toàn lao 
động trên công trường) 

- Có biện pháp quản lý tài liệu phục vụ cho quá trình thi công (Bản vẽ, tài 
liệu xử lý bổ sung thiết kế tại hiện trường, các qui định về tổ chức nghiệm thu) 

- Lập và ghi nhật ký Thi công xây dựng theo quy định. 

- Kiểm tra an toàn lao động, vệ sinh môi trường bên trong và bên ngoài công 
trường. 

- Nghiệm thu nội bộ và lập bản vẽ hoàn công cho bộ phận công trình xây 
dựng, hạng mục công trình xây dựng và công trình xây dựng. 

- Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và 
vệ sinh môi trường theo yêu cầu của chủ đầu tư. 
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- Chuẩn bị tài liệu làm căn cứ nghiệm thu theo quy định của Nghị định số 
06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì 
công trình xây dựng, Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/06/2023 của Chính 
phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực quản 
lý nhà nước của bộ xây dựng, Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của 
Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì 
công trình xây dựng. 

- Yêu cầu của công tác kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu là chấp 
hành đúng yêu cầu của thiết kế và các cam kết khác trong hợp đồng giao nhận 
thầu. Thực hiện đúng trình tự nghiệm thu tại quy định này và các quy định quản 
lý chất lượng công trình xây dựng theo pháp luật hiện hành. 

10. Các yêu cầu khác theo đặc thù của gói thầu: 
Trách nhiệm quản lý mặt bằng công trường của Nhà thầu, không được ảnh 

hưởng đến họat động của các công trình lân cận. 
Giới hạn mặt bằng công trường được thể hiện trong bản vẽ kèm theo hồ sơ 

mời thầu. Trong suốt quá trình Thi công xây dựng Nhà thầu hoàn toàn chịu trách 
nhiệm trong việc quản lý mặt bằng công trường. Việc quản lý mặt bằng công 
trường phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:  

Không được xảy ra các yếu tố độc hại như bụi, hơi khí độc, tiếng ồn, thải 
nước, bùn rác, vật liệu phế thải, đất cát ra các khu vực xung quanh công trình. 

Nhà thầu phải bố trí rửa xe trước khi xe ra khỏi công trường.  
Không gây nguy hiểm cho dân cư xung quanh công trường.  
Không gây lún, sụt, đổ nhà cửa công trình và hệ thống kỹ thuật hạ tầng liền 

kề. 
Không để gây ra sự cố cháy nổ.  
Trước khi khởi công công trình Nhà thầu phải thực hiện các công việc sau:  
Chuẩn bị mặt bằng thi công công trình theo đúng quy định. 
Hoàn thành việc che chắn và biển báo.  
Khi kết thúc công trình xây dựng và trước khi bàn giao công trình Nhà thầu 

phải thu dọn mặt bằng công trường gọn gàng, sạch sẽ, chuyển hết các vật liệu 
thừa, dỡ bỏ các công trình tạm (nếu có) sửa chữa hay đền bù những chỗ hư hỏng 
của đường sá, vỉa hè, cống rãnh, hệ thống công trình kỹ thuật hạ tầng, nhà và công 
trình xung quanh do quá trình thi công gây nên.  

Trách nhiệm không làm ảnh hưởng và thiệt hại đến các công trình, nhà dân 
xung quanh công trường thi công. 

Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm bảo đảm thi công không làm ảnh 
hưởng đến sự an toàn, ổn định của các công trình hiện hữu xung quanh, kết cấu 
công trình mới được xây dựng xong. Nếu có sự cố xảy ra trong quá trình thi công 
và cả trong thời gian bảo hành công trình, nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm 
giải quyết và chi phí bồi thường theo quy định.  

Khi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ra lệnh ngừng thi công toàn 
bộ công trình do Nhà thầu vi phạm về an toàn cho các công trình kế cận, kết cấu 
công trình vừa mới xây dựng xong thì Nhà thầu không được yêu cầu Chủ đầu tư 
gia hạn thêm thời gian thi công và tự chịu trách nhiệm thanh toán các thiệt hại. 
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Việc thuê các công trình tạm phục vụ thi công như lề đường... do Nhà thầu 
tự lo về thủ tục và chịu mọi chi phí (Mọi chi phí về công trình tạm phục vụ thi 
công đã được tính trong giá dự thầu). 

Nhà thầu không được sai phạm về các vấn đề nêu trên dẫn đến khiếu nại, 
kiện tụng từ phía người bị hại. Nếu có xảy ra tình trạng đó Nhà thầu phải chịu 
trách nhiệm giải quyết đền bù. Nếu Nhà thầu không giải quyết đền bù thỏa đáng 
thì Chủ đầu tư được quyền lấy từ khoản tiền thanh toán cho Nhà thầu để đền bù 
cho người bị thiệt hại và Nhà thầu không được nêu lên bất cứ khiếu nại nào.  
Nhà thầu phải có biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công theo 
yêu cầu của hồ sơ mời thầu 

11. Yêu cầu về bảo hành, bảo trì, duy tu bảo dưỡng (nếu có); 

- Thời gian bảo hành: 12 tháng 

- Có đề xuất của nhà thầu về thời gian bản hành và đề xuất thời gian bảo 
hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng. 

- Thuyết minh chi tiết biện pháp bảo hành, bảo trì công trình sau khi thi 
công, nhà thầu phải cam kết thời gian khắc phục những hư hỏng trong thời gian 
bảo hành, bảo trì công trình. 

12. Yêu cầu về tiến độ thi công: 

- Nhà thầu phải trình bảng tiến độ thi công chi tiết các hạng mục công trình 
để làm căn cứ sau này Chủ đầu tư tổ chức điều hành, quản lý dự án, nghiệm thu 
công trình, các hạng mục công trình. 

- Tiến độ phải bao gồm tiến độ tổng thể và tiến độ thi công chi tiết các hạng 
mục quan trọng của công trình 

IV. Các bản vẽ 

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: 

STT Ký hiệu Tên bản vẽ Phiên bản/ngày phát hành 

1    

2    

…    


