
57 
 

 

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt.  

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được 

đánh giá là đạt. 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí 

tổng quát đều được đánh giá là đạt.  

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng 

1.1. Lập bảng kê các vật tư, vật liệu 
chính theo phạm vi hồ sơ thiết kế 
được duyệt và theo các yêu cầu về 
kỹ thuật/ chỉ dẫn kỹ thuật quy định 
theo hồ sơ mời thầu. Tất  cả  các  
vật  tư,  vật liệu đáp ứng yêu cầu 
của hồ sơ thiết kế và các tiêu chuẩn 
kỹ thuật hiện hành. 

Có bảng kê đầy đủ, chi tiết hoặc cơ 
bản đầy đủ chủng loại, nguồn gốc 
xuất xứ các vật tư, vật liệu chính 
theo yêu cầu. 

Tất cả các vật tư, vật liệu đáp ứng 
yêu cầu của hồ sơ thiết kế và các 
tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành. 

Đạt 

Không có danh mục, hoặc có 

nhưng thiếu quá nhiều chủng loại, 

nguồn gốc xuất xứ vật tư, vật 

liệu chính 
theo yêu cầu hoặc vật tư vật  không 
đáp ứng yêu cầu của hồ sơ thiết kế 
và các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện 

Không 
đạt 

1.2. Đối với các vật tư, vật liệu, thiết 
bị chính: 

- Xi măng; Cát các loại, đá xây 
dựng, Gạch không nung; Thép xây 
dựng; bê tông thương phẩm (nếu 
dùng),   sơn, gạch ốp lát, đá ốp lát, 
cửa các loại, dây điện, cáp điện, 
thiết bị chiếu sáng, vật tư thiết bị 
điện nhẹ, ống PPR, ống PVC, 
HDPE, thiết bị vệ sinh,  tôn, trần 
thạch cao và vật tư thiết bị PCCC, .. 

Có cam kết hoặc hợp đồng nguyên 
tắc với đơn vị cung cấp. 

Đạt 

Không có cam kết hoặc hợp đồng 
nguyên tắc kèm theo đăng ký kinh 
doanh của đơn vị cung cấp với vật 
tư, vật liệu theo yêu cầu. 

Không 
đạt 
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1.3. Đối với các thiết bị chính cung 
cấp cho gói thầu bao gồm: Thiết bị, 
thiết bị PCCC. Yêu cầu: 

- Có cam kết cung cấp hoặc hợp 
đồng nguyên tắc cung cấp hàng hóa 
thiết bị đáp ứng yêu cầu.  

- Có kèm theo bảng thông số kỹ 
thuật chi tiết (file scan, file excel) 
nêu rõ thông số kỹ thuật của hàng 
hóa, mã hiệu, hãng, nước, xuất xứ, 
thông số bảo hành… cho từng loại 
hàng hóa đáp ứng tương đương hoặc 
tốt hơn yêu cầu của E-HSMT. 

- Có cam kết toàn bộ thiết bị và phụ 
kiện cung cấp phải mới 100%, thoả 
mãn với tiêu chuẩn Việt Nam và 
đăng ký chất lượng của nhà sản xuất 

- Có Cataloge của nhà sản xuất hoặc 
hình ảnh kèm theo thông số kỹ thuật 
chi tiết của nhà sản xuất hoặc đường 
link dẫn trên trang thông tin điện tử. 

- Nhà thầu phải kê khai đầy đủ 
thông tin hàng hóa, thiết bị do nhà 
thầu đề xuất theo mẫu quy định tại 
Bảng 02, Chương V, E-HSMT, danh 
mục chủng loại hàng hóa, thiết bị 
yêu cầu phải kê khai được nêu tại 
Bảng 01, Chương V, E-HSMT 

- Có kèm theo file thông số kỹ thuật 

chi tiết 

- Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu bên  

Đạt 

- Không có file thông số kỹ thuật chi 

tiết 

- Không đáp ứng các yêu cầu khác 
theo quy định. 

Không 
đạt 

2. Giải pháp kỹ thuật – Biện pháp thi công 

2.1. Tổ chức mặt bằng công trường: 
Ban chỉ huy công trình, lán trại, phòng 
thí nghiệm hiện trường, thiết bị thi 
công, kho bãi tập kết vật liệu, chất 
thải, bố trí cổng ra vào, rào chắn, 
biển báo, cấp nước, thoát nước, 

Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, bản 
vẽ tổ chức mặt bằng hợp lý, phù 
hợp với điều kiện biện pháp thi 
công, tiến độ thi công và hiện trạng 
công trình xây dựng. 

Đạt 
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giao thông, liên lạc trong quá trình 
thi công, công tác chuẩn bị thi công 

Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, 
không phù hợp với điều kiện biện 
pháp thi công, tiến độ thi công và 
hiện trạng công trình xây dựng. 

Không 
đạt 

2.2. Giải pháp khảo sát, trắc đạc để 
thi công công trình. 

Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, khả 
thi, phù hợp với điều kiện biện 
pháp thi công, tiến độ thi công và 
hiện trạng công trình xây dựng. 

Đạt 

Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, 
không khả thi, không phù hợp với 
điều kiện biện pháp thi công, tiến độ 
thi công và hiện trạng công trình xây 
dựng. 

Không 

2.3. Giải pháp kỹ thuật, biện pháp 
thi công các hạng mục sau:  

- Phá dỡ hiện trạng 

- Thi công xây mới các hạng mục: 
nhà C, D, Bể 

- Thi công hệ thống cấp thoát nước 

- Thi công cấp điện điều hòa 

- Thi công điện nhẹ 

- Thi công hạng mục phụ trợ, hạ 
tầng: điện ngoài nhà, sân đường, 
hệ thống thoát nước ngoài nhà, 
chống mối 

- Thi công xây dựng hệ thống PCCC 
và lắp đặt thiết bị PCCC 

- Cung cấp lắp đặt thiết bị  

Trình bày đầy đủ các nội dung bên, 
các công việc đầy đủ theo hồ sơ 
thiết kế được duyệt có thuyết minh 
kèm theo bản vẽ biện pháp thi 
công. Có giải pháp kỹ thuật, biện 
pháp thi công hợp lý, khả thi theo 
yêu cầu phù hợp với điều kiện của 
nhà thầu, phù hợp với tiến độ thi 
công, nhân lực bố trí. 

Đạt 

Trình bày thiếu nội dung, thiếu bản 
vẽ biện pháp thi công hoặc trình 
bày không đáp ứng, lan man không 
am hiểu các nội dung theo yêu cầu, 
không phù hợp với thuyết minh 
biện pháp thi công và hồ sơ thiết kế 
được duyệt. Giải pháp kỹ thuật, 
biện pháp thi công không hợp lý, 
không khả thi, không phù hợp với 
tiến độ thi công, nhân lực bố trí. 

Không 
đạt 

2.4. Bản vẽ mặt bằng bố trí thi 
công; Bản vẽ tổ chức thi công; Bản 
vẽ biện pháp kỹ thuật thi công các 
công tác chính; Bản vẽ biện pháp 
đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng 
chống cháy nổ, an toàn lao động. 

Có bản vẽ đầy đủ, khả thi, phù hợp 
với đề xuất về tiến độ, phù hợp với 
mặt bằng hiện trạng, phù hợp với 
thuyết minh biện pháp thi công 

Đạt 

Không có bản vẽ đầy đủ, hoặc bản 
vẽ không khả thi, không phù hợp 
với đề xuất về tiến độ, không phù 
hợp với mặt bằng hiện trạng, 
không phù hợp với thuyết minh 
biện pháp thi công 

Không 
đạt 

3. Tiến độ thi công   
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3.1. Thời gian thi công: đảm bảo 
thời gian thi công không quá 360 
ngày. 

Đề xuất thời gian thi công không 
vượt quá 360 ngày. 

Đạt 

Đề xuất về thời gian thi công   vượt 
quá 360 ngày. 

Không 
đạt 

3.2. Tính phù hợp:   

a) Giữa bố trí thiết bị thi công các 
hạng mục, tiến độ thi công và biện 
pháp thi công 

b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ 
thi công, biện pháp thi công và biểu 
đồ nhân lực. 

 Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi 
cho cả 2 nội dung a) và b). Có biểu    
đồ huy động thiết bị, nhân lực phù 
hợp với tiến độ, biện pháp thi công 
và biểu đồ nhân lực 

Đạt 

Đề xuất không đủ 2 nội dung a) và 
b). Không có biểu đồ kèm theo 
hoặc biểu đồ không phù hợp với 
biện pháp thi công 

Không 
đạt 

3.3 Có biện pháp đảm bảo tiến độ, 
thời gian thi công đúng tiến độ khi 
xảy ra mưa bão, mất điện, ………. 

 Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi 
cho 

Đạt 

Đề xuất không hợp lý, không khả 
thi 

Không 
đạt 

3.4. Biểu tiến độ thi công, biểu đồ 
nhân lực, biểu đồ máy thiết bị hợp 
lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ 
thuật, biện pháp thi công và đáp 
ứng yêu cầu của E-HSMT. Biểu 
tiến độ thi công bao gồm đầy đủ 
các hạng mục và công tác chính 
của gói thầu. 

Có biểu tiến độ thi công, biểu đồ 
nhân lực, biểu đồ máy thiết bị hợp 
lý, khả thi và phù hợp với đề xuất 
kỹ thuật, biện pháp thi công và đáp 
ứng yêu cầu của E- HSMT. 

Đạt 

Không có hoặc có biểu tiến độ thi 
công, biểu đồ nhân lực, biểu đồ 
máy thiết bị nhưng không hợp lý, 
không khả thi, không phù hợp với 
đề xuất kỹ thuật. 

Không 
đạt 

4. Biện pháp đảm bảo chất lượng 

4.1. Thuyết minh biện pháp đảm 
bảo chất lượng trong thi công : 

- Có thuyết minh biện pháp đảm 

Đề xuất đủ và hợp lý đối với các 
nội dung bên, phù hợp với đề xuất 
về biện pháp tổ chức thi công 

Đạt 



61 
 

 

bảo chất lượng trong thi công gồm 
những nội dung như : sơ đồ bố trí tổ 
chức giám sát, kiểm tra chất lượng 
các khâu thi công…. Quản lý chất 
lượng cho từng loại công tác thi 
công thuộc hạng mục thi công xây 
dựng: quy trình lập biện pháp thi 
công, thi công, kiểm tra, nghiệm 
thu. 

- Biện pháp đảm bảo chất lượng 
hợp lý. 

Không có thuyết minh hoặc thuyết 
minh không đầy đủ, không đạt yêu 
cầu đối với các nội dung nêu bên 
hoặc đề xuất biện pháp đảm bảo 
chất lượng không hợp lý 

Không 
đạt 

4.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng 
nguyên liệu đầu vào để phục vụ 
công tác thi công. Có biện pháp 
quản lý chất lượng vật tư, vật liệu : 
Các quy trình kiểm tra chất lượng 
vật tư, vật liệu, tiếp nhận, lưu kho, 
bảo quản. Có biện pháp bảo quản 
vật liệu công  trình   khi   tạm  dừng  
thi công, khi mưa bão, khi mất điện 

Có biện pháp bảo đảm chất lượng 
hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất 
về biện pháp tổ chức thi công. 

Đạt 

Không có biện pháp bảo đảm chất 
lượng hoặc có biện pháp bảo đảm 
chất lượng nhưng không hợp lý, 
không khả thi, không phù hợp với 
đề xuất về tiến độ thi công. 

Không 
đạt 

5. Các biện pháp đảm bảo điều kiện An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, 
vệ sinh môi trường 

5.1. An toàn lao động   

Biện pháp an toàn lao động hợp lý, 
khả thi phù hợp với đề xuất về biện 
pháp tổ chức thi công. Cụ thể: 

- Tổ chức đào tạo, thực hiện và 
kiểm tra an toàn lao động; 

- Biện pháp đảm bảo an toàn lao 
động cho từng công đoạn thi công; 

- An toàn giao thông ra vào công 
trường; 

- Biện pháp đảm bảo an toàn cho 
các công trình liền kề; Bảo vệ các 
công trình hạ tầng, cây xanh trong 
khu vực xung quanh; 

- An toàn cho cư dân xung quanh 
công trường. 

Có biện an toàn lao động hợp lý, 
khả thi phù hợp với đề xuất về 
biện pháp tổ chức thi công 

Đạt 

Không có biện pháp an toàn lao 
động hoặc có biện pháp an toàn 
lao động nhưng không hợp lý, 
không khả thi, không phù hợp với 
đề xuất về biện pháp tổ chức thi 
công 

Không 
đạt 

5.2. Phòng cháy, chữa cháy   
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Biện pháp phòng cháy, chữa cháy 
hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất 
về biện pháp tổ chức thi công. 

Có biện phòng cháy, chữa cháy 
hợp lý, khả thi phù hợp với đề 
xuất về biện pháp tổ chức thi 
công 

Đạt 

Không có biện pháp phòng cháy, 
chữa cháy hoặc có biện pháp 
phòng cháy, chữa cháy nhưng 
không hợp lý, không khả thi, 
không phù hợp với đề xuất về 
biện pháp tổ chức thi 

Không 
đạt 
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Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

 công  

5.3. Vệ sinh môi trường   

- Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi 
trường hợp lý, khả thi phù hợp 
với đề xuất về biện pháp tổ chức 
thi công. Có các biện pháp giảm 
thiểu tiếng ồn, bụi, khói rung, 
kiểm soát nước thải các loại, 
kiểm soát rò dỉ dầu mỡ, hoá 
chất, kiểm soát rác thải, nhà vệ 
sinh của công nhân trên công 
trường. 

- Nhà thầu có trình bày đề xuất 
phương án đổ thải đúng nơi quy 
định trong quá trình thi công. 

Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi 
trường hợp lý, khả thi phù hợp với 
đề xuất về biện pháp tổ chức thi 
công, trình bày đầy đủ các nội dung 
theo yêu cầu. 

Đạt 

Không có biện pháp bảo đảm vệ 
sinh môi trường hoặc có biện pháp 
bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng 
không hợp lý, không khả thi, không 
phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ 
chức thi công, không trình bày hoặc 
trình bày thiếu các nội dung theo 
yêu cầu. 

Không 
đạt 

6. Bảo hành và bảo trì  

- Thời gian bảo hành: Tối thiểu 
12 tháng (và không thấp hơn thời 
gian bản hành của nhà sản xuất 
đối với thiết bị). Nhà thầu có cam 
kết hoặc thuyết minh. 

Đáp ứng yêu cầu Đạt 

- Có đề xuất giải pháp, thuyết 
minh quy trình bảo hành bảo 
trì theo đúng quy trình, quy 
định hiện hành của nhà nước 

Không đáp ứng yêu cầu Không 
đạt 

7. Uy tín của nhà thầu   

Uy tín của nhà thầu: 

Thông tin về kết quả thực hiện 
hợp đồng gói thầu tương tự của 
nhà thầu theo quy định tại Điều 
19 và Điều 20 của Nghị định số 
214/2025/NĐ-CP. 

Đáp ứng và có cam kết của  nhà 
thầu về uy tín trong việc tham dự 
thầu theo quy định tại Điều 19 và 
Điều 20 của Nghị định số 
214/2025/NĐ-CP 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc không có cam 
kết theo yêu cầu 

Không 
đạt 

Kết luận: Tất cả các tiêu chí được xác định là 
đạt 

Đạt 
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Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác 
định là không đạt. 

Không 
đạt 

 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí 

tổng quát đều được đánh giá là đạt. 

  


