

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt¹:

Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt
1. Tính hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ:		
1.1. Nêu rõ và đầy đủ tính hiệu quả của từng công việc về Duy tu, sửa chữa các tuyến đường (Dặm và mặt đường, hộ lan an toàn giao thông)	Nêu rõ ràng và đầy đủ tính hiệu quả của từng công việc về Duy tu, sửa chữa các tuyến đường phù hợp với điều kiện thực tế	Đạt
	Không nêu rõ ràng và đầy đủ tính hiệu quả của từng công việc về Duy tu, sửa chữa các tuyến đường hoặc có nêu nhưng thiếu, không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với điều kiện thực tế	Không đạt
2. Mức độ hiểu biết về tính chất và mục đích công việc		
2.1. Nêu rõ mức độ hiểu biết về tính chất và mục đích công việc về Duy tu, sửa chữa các tuyến đường cụ thể các công việc như sau: (a) Am hiểu về hiện trạng hệ thống về Duy tu, sửa chữa các tuyến đường trong phạm vi gói thầu.	Có thuyết minh rõ ràng, đầy đủ hợp lý về các nội dung theo yêu cầu.	Đạt
	Có thuyết minh không đầy đủ các nội dung theo yêu cầu hoặc không đúng, không phù hợp hoặc không có thuyết minh.	Không đạt

¹ Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xoá bỏ khoản 3.1 Mục 3 Chương này.

(b) Am hiểu về quy trình thực hiện việc về Duy tu, sửa chữa các tuyến đường. (c) Mô tả về hiện trạng, quy mô, vị trí, đặc điểm, điều kiện tự nhiên, xã hội của khu vực thuộc gói thầu.		
3. Tính hợp lý và khả thi của kế hoạch, các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ		
3.1. Tính hợp lý và khả thi của kế hoạch, các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức về công tác Duy tu, sửa chữa các tuyến đường	- Nêu rõ ràng tính hợp lý và khả thi của kế hoạch, các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức về duy tu, sửa chữa các tuyến đường giao thông các công việc phù hợp với điều kiện thực tế. - Giải pháp kỹ thuật có kèm theo bản vẽ biện pháp thi công hợp lý, khả thi theo yêu cầu, phù hợp với điều kiện của nhà thầu, phù hợp với tiến độ thi công, nhân lực bố trí, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật tại Mục III Chương V của E-HSMT được duyệt.	Đạt
	- Trình bày thiếu nội dung, thiếu bản vẽ BPTC hoặc trình bày không đáp ứng, lan man không am hiểu các nội dung theo yêu cầu, không phù hợp với thuyết minh BPTC. - Giải pháp kỹ thuật và bản vẽ biện pháp thi công biện pháp thi công không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với tiến độ thi công, nhân lực bố trí, không phù hợp các yêu cầu của E-HSMT, không đầy đủ các nội dung theo yêu cầu tại Mục III Chương V của E-HSMT được duyệt.	Không đạt
4. Mức độ đáp ứng hệ thống đảm bảo chất lượng và phương pháp thực hiện		
4.1. Trình bày biện pháp đảm bảo chất lượng trong thi công gồm: - Sơ đồ và thuyết minh quy trình lập biện pháp thi công, tổ chức giám sát, thi công, kiểm tra, nghiệm thu kiểm soát chất lượng	Đề xuất đủ và hợp lý đối với các nội dung bên, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Đạt

thi công, Quản lý chất lượng máy móc, thiết bị thi công. Quy trình quản lý hồ sơ, tài liệu có liên quan trong quá trình thi công - Biện pháp quản lý chất lượng cho từng loại công tác thi công. - Trách nhiệm của nhà thầu trong thi công xây dựng công trình theo quy định. - Biện pháp quản lý tài liệu, hồ sơ, bản vẽ hoàn công, nghiệm thu, thanh quyết toán.	Không có thuyết minh hoặc thuyết minh không đầy đủ, không đạt yêu cầu đối với các nội dung nêu bên hoặc đề xuất biện pháp không hợp lý	Không đạt
4.2. Trình bày biện pháp bảo đảm chất lượng vật tư, vật liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công gồm: - Biện pháp quản lý chất lượng vật tư, vật liệu đầu vào: các quy trình kiểm tra chất lượng vật tư, vật liệu, tiếp nhận, lưu kho, bảo quản. - Biện pháp bảo quản vật liệu, vật tư, công trình khi tạm dừng thi công, khi mưa bão - Biện pháp sửa chữa, thay thế thiết bị vật tư trong quá trình thi công	Trình bày đầy đủ các nội dung bên. Có thuyết minh hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Đạt
	Không đáp ứng nội dung trên.	Không đạt
5. Tiến độ thực hiện		
5.1. Thời gian thực hiện các công việc trong gói thầu: - Đảm bảo thời gian thực hiện gói thầu là 120 ngày có tính điều kiện thời tiết. - Có biểu tiến độ, biểu đồ huy động nhân lực, biểu đồ huy động thiết bị.	- Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 120 ngày. - Có biểu tiến độ thi công, biểu đồ huy động nhân lực, biểu đồ huy động thiết bị khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật, biện pháp thi công	Đạt
	- Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 120 ngày. - Thiếu một trong các biểu đồ tiến độ/nhân lực/thiết bị hoặc một trong các biểu đồ không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật.	Không đạt

5.2. Tính phù hợp: a) Giữa bố trí thiết bị thi công các hạng mục, tiến độ thi công và biện pháp thi công	- Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung a) và b). Có biểu đồ huy động thiết bị, nhân lực phù hợp với tiến độ, biện pháp thi công và biểu đồ nhân lực	Đạt
b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công, biện pháp thi công và biểu đồ nhân lực	- Đề xuất không đủ 2 nội dung a) và b). Không có biểu đồ kèm theo hoặc biểu đồ không phù hợp với BPTC.	Không đạt
5.3. Biện pháp đảm bảo tiến độ thi công khi có yếu tố khách quan (mưa bão, mất điện, ...)	- Có biện pháp đảm bảo tiến độ thi công khi có các yếu tố khách quan: Hợp lý, phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT.	Đạt
	- Không có biện pháp đảm bảo tiến độ thi công khi có các yếu tố khách quan hoặc không hợp lý, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật hoặc không đáp ứng yêu cầu của HSMT.	Không đạt
6. Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các an toàn lao động		
6.1. Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường: - Có thuyết minh hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. - Có đề xuất phương án vận chuyển phế thải, xử lý và đổ thải. - Các nội dung khác theo quy định tại Mục III Chương V EHSMT.	- Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, trình bày đầy đủ các nội dung theo yêu cầu. - Có đề xuất phương án vận chuyển phế thải, xử lý và đổ thải. - Có bản vẽ biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường.	Đạt
	Không đáp ứng nội dung trên.	Không đạt
6.2. Biện pháp phòng cháy, chữa cháy	Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thực hiện gói thầu	Đạt
	Không có biện pháp hoặc có nhưng sơ sài, thiếu, không khả thi.	Không đạt
6.3 Biện pháp an toàn lao động gồm: - Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động; - Biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho từng công đoạn thi công; - Biện pháp đảm bảo an toàn cho các công trình liền kề; Bảo vệ các	- Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. - Có bản vẽ biện pháp đảm bảo an toàn lao động	Đạt
	- Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp an toàn lao động nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công; không trình bày đầy đủ các nội dung theo yêu cầu. - Không có bản vẽ biện pháp đảm bảo an toàn lao động.	Không đạt

công trình hạ tầng, cây xanh trong khu vực xung quanh; - An toàn cho cư dân xung quanh công trường; - Các nội dung khác theo quy định tại Mục III Chương V EHSMT.		
7. Công tác đảm bảo an toàn giao thông:		
Nhà thầu có thuyết minh biện pháp đảm bảo giao thông cho người và phương tiện trong quá trình thi công đảm bảo không gây ùn tắc cho các phương tiện lưu thông trên đường.	Nhà thầu có thuyết minh đầy đủ, hợp lý	Đạt
	Nhà thầu không có thuyết minh hoặc thuyết minh sơ sài, chưa hợp lý.	Không đạt
8. Uy tín của nhà thầu		
Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng gói thầu trưng tự của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025. Nhà thầu có cam kết kèm theo. (Đối với nhà thầu liên danh, từng thành viên trong liên danh phải có cam kết đáp ứng yêu cầu)	Đáp ứng yêu cầu.	Đạt
	Không đáp ứng yêu cầu	Không đạt
Kết luận	Tất cả các tiêu chuẩn được xác định là đạt	Đạt
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt